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G- PLAZO DE GARANTIA

UN (1) ANO a partir de la Recepcidn.

H- GASTOS DE ENSAYO

CIFRA: 0,00 LETRA:
I- CLASIFICACION DE LOS CONTRATISTAS LICITANTES
GRUPO SUBGRUPO TIPO DE OBRA CATEGORIA
D 4 FERROCARROLES. ELECTRIFICACION f
DE FERROCARRILES

3- ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA PARTICULAR. COMPROMISO POR PARTE
DE LOS LICITADORES DE ADSCRIBIR A LA OBRA LOS MEDIOS PERSONALES O
MATERIALES SIGUIENTES:

K- FORMULA POLINOMICA A EFECTOS DE REVISION DE PRECIOS

FORMULA
NO 35

L- INSTALACIONES FERROVIARIAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO (Sélo para obras de
ferrocarriles)

Tipo NO PROCEDE

M- COEFICIENTES DE PONDERACION PARA EVALUAR LA CALIDAD TECNICA

BAREMO DE PUNTUACION TIPO: A

N- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

N- CANTIDADES ASEGURADAS:

SUMA ASEGURADA DEL SEGURO A TODO RIESGO DE CONSTRUCCION:

SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS:




et

O- DIRECCION DEL TABLON DE ANUNCIOS DE LA MESA DE CONTRATACION:

SEITT, calle de José Abascal n° 4 — 42 planta. 28003 Madrid
fax 91 591 66 30

Correo Electrénico: seitt@seitt.es

P.- PERFIL DEL CONTRATANTE

www.seitt.es

Q.- DIRECTOR DE LAS OBRAS

De conformidad con la cladusula V) f del Convenio 2008 entre el Ministerio de Fomento, el
Ente PUblico Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y la Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A., para la realizacion de actuaciones para la
mejora de la Red Ferroviaria de Titularidad del Estado en Cataluiia, del 7 de Octubre de
2008, la direccion facultativa de la ejecucidn de las obras se llevara a cabo por el personal
de ADIF que al efecto éste designe.
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PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS PARA CONTRATACION DE OBRAS

1. OBJETO.

El objeto del CONTRATO es la EJECUCION de las OBRAS definidas en el proyecto epigrafiado
en la portada del presente Pliego.

II. CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

Las necesidades que SEITT trata de satisfacer mediante el Contrato figuran en el informe
que se acompafia como Anexo 4 del presente Pliego.

III. PRESUPUESTO.

El PRESUPUESTO base de licitacién del PROYECTO asciende a la cantidad expresada en el
apartado B del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego.

El importe del contrato sera el que resulte de la ADJUDICACION.

En cuanto al uno por ciento de aportacién para la conservacion o enriquecimiento del Patri-
monio Histérico Espafiol, se estard a lo dispuesto en el art. 58 del R.D. 111/1986, de 10 de
enero, en la redaccién dada por el R.D. 162/02, de 8 de febrero.

IV. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

La contratacién se regulard por lo establecido en este Pliego, por la Ley de Contratos del
Sector PUblico, (Ley 30/2007, de 30 de octubre), y por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Publicas en lo que no se oponga a la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007.

El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto, previsto y regulado por los arts. 141
a 145 y concordantes de la L.C.S.P., y por los articulos correspondientes del R.G.L.C.A.P

A los efectos de lo preceptuado en el apartado 2 del Art. 131 LCSP, no se admite la presen-
tacién de variantes al proyecto objeto de la licitacion.

1.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
De acuerdo con lo establecido en al articulo 134.2 y 4 de la LCSP (86 del T.R.L.C.A.P.), se

procede, a continuacién, a enumerar, por orden decreciente de importancia y por la ponde-
racion que se les atribuye, los criterios objetivos a los que se ajustara la adjudicacion.

1.1.- EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

Para valorar la calidad técnica de una Propuesta se analizaran y puntuaran los aspectos de
la misma que se relacionan seguidamente:

a) Memoria y Programa de trabajo

b) Calidad

c) Programa de actuaciones medioambientales
d) Memoria de Seguridad y Salud

e) Tecnologia e I4+D+i

Para obtener las puntuaciones de una proposicion en particular se sumaran las puntlacio-
nes alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados. La puntuacién maxima a alcanzar
en cada uno de los aspectos dependera de la importancia que en cada contrato tengan los
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aspectos tecnoldgicos. La eleccion de un baremo u otro se fijara en el apartado M del Cua-
dro de Caracteristicas del Contrato:

A B
Memoria y Programa de trabajo 50 35
Calidad 10 10
Programa de actuaciones medioambientales 15 15
Memoria Seguridad y Salud 15 15
Tecnologia e I+D+i 10 25

100 100

a) Memoria Constructiva y Programa de Trabajo

Para el Programa de Trabajo y la Memoria Constructiva de cada Propuesta se puntuard la
justificacion de la metodologia indicada para la ejecucion de los trabajos; su coherencia;
el buen conocimiento que denoten del proyecto y del terreno donde serd ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos, asi como la garantia de suministros de los ma-
teriales.

Se valorara también la coherencia de la planificacién de la obra con los equipos materia-
les y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justi-
figuen el plazo de ejecucién y los plazos parciales previstos.

b) Calidad a obtener

Para cada Propuesta, se valorara la calidad a obtener en la ejecucién de la obra y los
procedimientos de certificacion de calidad que se aporten. En este sentido se valorara
que la ejecucidn de la obra se realice en un marco de gestién de la calidad de acuerdo
con la norma ISO 9001, asi como los controles de calidad que propongan realizar durante
la ejecucion de la obra.

c) Programa de actuaciones medioambientales

Para este Programa se valoraran las propuestas de medidas de gestion medioambiental y
de los productos a utilizar en la obra, con inclusidon de los certificados y demas documen-
tos acreditativos de estos requisitos. Especialmente se calificard la precision en la identi-
ficacion de unidades de obra que puedan generar impactos, la disponibilidad de instruc-
ciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacién de vertederos, la iden-
tificacion de requisitos legales y los sistemas de buena gestién medio ambiental propues-
tos.

Las medidas medioambientales se valoraran de acuerdo con los siguientes criterios: -~ .o~

a) Si la ejecucion de la obra se realizada en un marco de gestion medioambj-éf;fal de
acuerdo al Reglamento Comunitario CEE 761/2001 o bien a las normas inter,igé‘cio_nélés
ISO (serie 1SO14000) europeas EN o espafolas UNE (77/801-94 y 77/802-94). :

b) Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reuti- A
lizacion en mas de un 50%, conforme a certificaciéon emitida por un laboratorio u organi-'
zacion que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante.
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Estos materiales deberan cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, asi como el
pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimien-
to.

c) Si los materiales a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reci-
clabilidad superior a un 50%, conforme a certificacién emitido por un laboratorio u orga-
nizacion que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertan-
te.

Estos materiales deberan cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, asi como el
pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimien-
to.

d) Si en la ejecucidon de la obra se contempla alguna de las siguientes medidas: gestidn
ambiental de tierras y materiales de obra, restauracion paisajistica; reduccion en la ge-
neracion de residuos; disminucidén de la contaminacion por vertidos, acustica, atmosféri-
ca o del suelo; reduccién del impacto visual, cultural o sociolégico; limitacion de impacto
sobre fauna y flora local; disminucion del uso de combustibles fésiles o utilizacion de
energias renovables.

d) Memoria de Seguridad y Salud

Para la Memoria de cada Propuesta se valorara el sistema interno de Seguridad y Salud
que se proponga aplicar en la obra, en particular:

- La organizacién de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama preventivo, re-
cursos preventivos, funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores autono-

mos.
- Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.
- Los procesos de formacion e informacion a desarrollar.

- La revision del Estudio de Seguridad y Salud con indicaciéon de sus deficiencias y posi-
bles mejoras.

- Analisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a or-
ganizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

e) Tecnologia e I+D+i

Se valorara la calidad e idoneidad de las tecnologias que el contratista proponga para la
ejecucioén de la obra.

5
4

En este sentido se valorarén en particular la utilizaciéon en la obra de tecnologlas que ha-
yan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+ique supon—:"‘
gan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacién pueda ser
debidamente documentada. Dicha justificacion podra realizarse mediante la acreditacion,
seguln la serie de normas UNE 166000,

Pagina 3 de 35



L) ‘-a%)
Se I SOCIFNAN ERTATAL NE INFRAESTRIMTIFRAS DFI TRANSPORTF TFRAFSTRF

Para el caso de instalacién ferroviaria de las incluidas en el apartado L del Cuadro de Ca-
racteristicas se valorara el nivel de prestaciones de los equipos y su grado de compatibi-
lidad con las instalaciones existentes (Solo para los proyectos de ferrocarriles).

La valoracion de la calidad técnica total (VT) de cada Propuesta sera la resultante
de la suma de las puntuaciones obtenidas para los distintos aspectos de ella, segln los
criterios anteriores y se redondeara al segundo decimal.

El método a seguir para determinar la puntuacion técnica de cada oferta (PT) sera el
siguiente:

a) Las ofertas de los concursantes admitidos administrativamente quedaradn encua-
dradas en dos intervalos:

o Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquéllas cuya valoracion técnica (VT) sea
inferior a 60 puntos.

e Ofertas con calidad técnica suficiente: aquéllas cuya valoracion técnica (VT) sea
superior o igual a 60 puntos.

b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serdn toma-
das en consideracion para el calculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la
determinacion de la oferta mas ventajosa, de manera que, en el caso de no existir
ofertas en el otro intervalo, se procederd a declarar desierto el concurso, al no
haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente.

En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad
técnica inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no
son ya tomadas en consideracion.

A las ofertas cuya valoracién sea de 60 puntos se les asigna una puntuacion técnica de
30 puntos, y al resto de ofertas segln la formula siguiente:

. I 70 x (Valoracion técnica de la oferta — 60)
Puntuacion técnica de la oferta (PT) = - +30
(Valoracion técnica mas alta — 60)

La puntuacién técnica se redondeara al segundo decimal.

1.2. EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

Para la valoracion final de los aspectos econdmicos de la oferta (PE)/se préceder:-i del
siguiente modo: & o

e Cuando la baja maxima sea menor o igual que 15,90% valorara bbﬁf;interpolaciéﬁ
lineal entre (30) puntos para una baja del 0% y cien (100) puntos para la baja
maxima:
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100 o
S
[%]
2
=
a
30
0] ;
Baja % BOmax
PE =70 il +30
BOmax
donde,

PE = Puntuacién Econémica
B O= Baja de la Oferta Econémica
BOmax = Baja Maxima entre las ofertas

e Cuando la baja maxima sea mayor de 15,90 % se valorara de la forma siguiente:

100 ———

90

Puntuacion

30

1590 BOmax 5% %

Para bajas entre 0% y 15,90% se valorara por interpolacion lineal entre: treinta (30) puntos ipara
una baja del 0 % y noventa (90) puntos para bajas del 15,90%. p

PE=-99 B0 +30
15.90

2
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Para bajas de mas del 15,90% se valorara por interpolacion lineal entre noventa (90) puntos para
bajas del 15,90% y cien (100) puntos para la baja maxima.

PE:lOM 90
BO. —15.90

donde,

PE = Puntuacién Economica
B O= Baja de la Oferta Econdmica
BOmax = Baja Maxima entre las ofertas

A los efectos de aplicar dichas férmulas, se entiende por “baja de una oferta”, ia diferencia entre
el presupuesto base de licitacidon (IVA excluido) y el presupuesto de la oferta correspondiente
(IVA excluido), expresada en tanto por ciento.

A los mismos efectos, se considera “oferta mas econémica” la oferta mas baja de las presenta-
das, siempre que su puntuacién VT haya alcanzado el umbral minimo (60 puntos) y que no
hubiera sido rechazada por presentar valores anormales o desproporcionados.

La valoracion final de los aspectos econdmicos de la oferta (PE) se redondeara al segun-
do decimal

1.3. EVALUACION GLOBAL DE LAS OFERTAS

La puntuacién global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica sufi-
ciente se calcularad con arreglo a la siguiente férmula:

e I.- CALIDAD TECNICA DE LA PROPUESTA: con una ponderacion del X %, siendo
30 < X <60

e II.- OFERTA ECONOMICA DE LA PROPUESTA: con una ponderacién del Y %, sien-
do702Y =40

Los valores de X e Y, cuya suma debera ser siempre igual a 100 (X + Y = 100), serdn los
establecidos en el apartado C del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

La puntuacion global, PG, relativa a una Propuesta cualquiera sera la siguiente:

rc=2pri+ X pp
100 100

Siendo PT la “puntuacion técnica” y PE la “puntuacion econémica”.

La Mesa de Contratacién elevara al Organo de Contratacién la propuesta que resulte con .
mayor puntuacién global. 53 o

En el caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de’ los crlte—w
rios objetivos que sirven de base para la adjudicacién, serd preferida la proposicién pre-
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sentada por aquella empresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica, tenga
en su plantilla mayor nimero de trabajadores minusvalidos.

La propuesta de adjudicacién efectuada por la Mesa de Contratacion no crea derecho al-
guno a favor del empresario propuesto frente a SEITT, mientras no se le haya adjudicado
el contrato por acuerdo del Organo de Contratacién. No obstante, cuando el érgano de
contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada debera mo-
tivar su decision (articulo 144.2 LCSP).

SEITT tendra, alternativamente, la facultad de adjudicar el contrato a la Propuesta eco-
némicamente mas ventajosa en su conjunto, segun los criterios establecidos en la clau-
sula IV.1 de este Pliego, o declarar desierto el concurso, sélo en el caso de que no exista
ninguna proposicion admisible de acuerdo con los indicados criterios (articulo 135.1 de la
LCSP).

2.-TEMERIDAD

Siendo:
BO: Baja de la oferta economica (%).
BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuacion (%).
BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuacion.

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe,
aquéllas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un numero n de ofertas econémicas “contemplables” mayor o igual que cinco

(5):
BO > BR + 4
b) Para un nimero n de ofertas econdmicas “contemplables” menor que cinco (5):
BO > BM + 4

Se denominan ofertas econdmicas “contemplables”, a las ofertas admitidas administrati-
va y técnicamente, una vez excluidas aquéllas correspondientes a las Propuestas situa-
das en el intervalo de calidad técnica inaceptable, asi como aquellas que, a estos efectos,
no deban ser consideradas, segun lo prescrito en el Art. 86 del R.G.L.C.A.P.

Los calculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizaran de la
forma siguiente:

Of; Importe de |la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el conjunto deJas cita-

das n ofertas “contemplables”) y

PB = Presupuesto Base de Licitacion, que figura en el apartado B del Cpi'a_'éiro de Carac-
teristicas de este Pliego. [ ;

Se obtendra, para cualquier nimero, n, de ofertas:
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Of,
BO; = 100(1-— |y

Ademas, para n > 5, se obtendra:

Entre las mencionadas n ofertas econémicas “contemplables” se elegiran aquellas n’ ofer-
tas, tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofy, le

corresponda un valor BOy [Bo,,:1oo(1 _g"_ﬂ, que cumpla la condicién:
PB

BO»— BM| <.

Y contando sélo con dichas n ofertas, se calculara el valor BR, llamado “Baja de Referen-
cia”, del modo siguiente:

h=n'
ZBOI:
BR= =

'}

n

Dicho valor de BR servird, cuando n > 5, para determinar los limites de la presuncién de
anormalidad y las garantias complementarias, anteriormente citados.

Si una oferta econdémica resulta incursa en presuncion de anormalidad por su bajo impor-
te en relacién con la prestacion, la Mesa de Contratacion recabara la informacién necesa-
ria para que el Organo de Contratacién pueda estar en disposicion de determinar si efec-
tivamente la oferta resulta anormalmente baja en relacién con la prestaciéon y por ello
deber ser rechazada, o, si por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja,
y por ello debe ser tomada en consideracion para adjudicar la obra. Para ello, la Mesa de
Contratacién solicitaréd al licitador, por escrito, las precisiones que considere oportunas
sobre la composicién de la citada oferta econdmica y sus justificaciones. El licitador dis-
pondra de un plazo maximo de tres (3) dias habiles, a contar desde la fecha en que reci-
ba la solicitud, para presentar sus justificaciones también por escrito.

Si transcurrido este plazo SEITT no hubiera recibido dichas justificaciones, se considerara
que la proposicién no podrd ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado
quedara excluida del procedimiento de seleccidn.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la mesa de contra-
tacion se reserva el derecho de decidir libremente, o bien la aceptacion de la oferta con-
tando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en relacion con la adjudi-
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cacion del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado posible rechazo, en
ningln caso tendra efectos sobre los cdlculos ya realizados del valor de la baja de refe-
rencia. Admitidas las justificaciones por SEITT, se procederd a evaluar las ofertas econé-
micas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no
incursas inicialmente en presuncién de anormalidad por su bajo importe) en la forma
descrita en el apartado 1.2 de la presente clausula.

3.- EMPRESAS DE UN MISMO GRUPO

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones
para concurrir individualmente (solas o en U.T.E.), a la adjudicacidn de un contrato serd
considerada a los efectos de establecer la baja de referencia (BR) la mas baja de cada
grupo, produciéndose la aplicacién de los efectos derivados del procedimiento establecido
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio (art. 86 R.G.L.C.A.P.).

Deberan presentar una declaracién responsable ajustandose al modelo del Anexo n© 10.
4.- GASTOS DE PUBLICIDAD

El adjudicatario del Contrato estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licita-
cién del contrato hasta el limite fijado en el apartado E del Cuadro de Caracteristicas del

presente Pliego.

5.-DOCUMENTOS Y PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES
A.) SOBRES A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

Las proposiciones constaran de tres sobres, todos ellos cerrados y firmados por el LICITA-
DOR o persona que le represente. Cada sobre contendra un indice de su contenido.

Sobre n° 1: documentacién administrativa

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignara lo
siguiente:
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SOBRE N° 1
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Titulo del Proyecto:

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN EL
ANUNCIO DE LICITACION DEL B.O.E. Y NUMERO DE EXPEDIENTE.

LICITADOR: (Nombre y
C.I.F.)

Fecha y Firma:

Teléfono de contacto
Fax de contacto

e-mail

DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS LICITADORES:
1.- Documentos acreditativos de la capacidad de obrar

La capacidad de obrar de los empresarios espafioles se acreditara mediante escritura, do-
cumentos de constitucién, estatutos o acto fundacional en la forma establecida por el articu-
lo 61 del LCSP. Los empresarios individuales deberan presentar fotocopia legitimada nota-
rialmente del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamen-
tariamente (articulo 21 R.G.L.C.A.P.).

2.- Documentos que acrediten, en su caso, la representacion.

Los que aparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder bastante al
efecto y fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de identidad o del que,
en su caso, le sustituya reglamentariamente. El poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil en los casos en que dicha inscripcion sea exigida por Reglamento del Registro
Mercantil.

3.- Compromiso de constitucién de Union Temporal de Empresas, en su caso.

Cuando dos o mas empresas acudan a una licitacion constituyendo una unién temporal,
cada uno de los empresarios que la componen debera acreditar su personalidad y capaci-
dad, debiendo indicar en documento privado que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la constituyan y la participacion de cada uno de ellos
(articulo 48 LCSP).

El citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empre-
sas componentes de la union, ‘ i
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4.- Documentos acreditativos de la clasificacion.

a) El certificado que acredite la clasificacion exigida en el apartado I de!l Cuadro de carac-
teristicas [articulos 54.5 y 130.1.b) de la LCSP].

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacién, se aplicara lo establecido en el
articulo 130.1.b) de la LCSP.

A los efectos establecidos en el articulo 130.3 de la LCSP, en el presente expediente de
contratacién no se prevé que sea expedido electronicamente el certificado del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. Tampoco se preve que dicho certificado se
incorpore al expediente, de oficio, por el 6rgano de contratacidn.

Cuando el licitador forme parte de un grupo de empresas, podra justificar la clasificacion
conforme al articulo 56.3 de la LCSP, aportando el compromiso de puesta a disposicion
de medios a que se refiere la siguiente letra b), concertado con la sociedad o sociedades
integrantes del grupo de empresas.

b) Cuando asi se haya previsto en el apartado J del Cuadro de caracteristicas, el licitador
podra suplir la clasificacién exigida para un determinado grupo aportando el compromiso
de subcontratacion con una empresa especializada a que se refiere el parrafo segundo
del articulo 54.1 de la LCSP.

Este compromiso de subcontratacidén o el compromiso de puesta a disposicion de medios
a que se alude en la anterior letra a), deberan ajustarse a las siguientes condiciones:

- Serdn suscritos por el representante del licitador y el de la empresa especializada
o las empresas integrantes del grupo, respectivamente.

- Podran presentarse inicialmente en documento privado. No obstante, si el licitador
resultara adjudicatario provisional del contrato, debera documentarse en escritura
publica, aplicAndose a estos efectos el articulo 135.4 de la LCSP.

- Deberd pactarse expresamente:

- Que, para el caso en que el licitador resulte adjudicatario provisional y
definitivo del contrato, se ponen a su disposicion todos los medios necesa-
rios para ejecutar la parte del contrato correspondiente a la especializacion
o para ejecutar la totalidad del contrato, respectivamente.

- Que dicha puesta a disposicion de medios se realiza por todo el tiempo
necesario para ejecutar el contrato, cualesquiera que sean las incidencias
que pudieran perturbar dicha ejecucién.

- No se considerard justificada la clasificacion cuando en el compromiso aportado fi-
guren estipulaciones de las que se derive que, en el caso de resultar adjudicatario,
el licitador no dispondria efectivamente, en las condiciones expuestas, de los me-
dios necesarios para ejecutar el contrato.

¢) Los licitadores deberan incluir en el sobre n® 1 un documento con el resumen de: 1os ‘
medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el contrato Este
documento debera concordar con la “Memoria descriptiva del proceso de ejecucibn”.y con
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el “"Programa de trabajo”, y en él se designara al técnico titulado que el contratista pro-
pone como Delegado de obra.

Cuando en el apartado J del Cuadro de caracteristicas se haya exigido al licitador la ads-
cripcién de unos medios determinados o que especifique los nombres y la cualificacién
profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion, bastard con que en el so-
bre n° 1 se incluya una declaracién responsable en tal sentido [articulo 53 de la LCSP].
No obstante, si el licitador resultara adjudicatario provisional, se le exigiréd que, conforme
al articulo 135.4 de la LCSP, acredite la efectiva disposicion de tales medios.

d) Cuando en el apartado ] del Cuadro de caracteristicas se haya especificado la habilita-
cién empresarial exigible para realizar la prestacion, el licitador debera aportar el docu-
mento acreditativo de que cuenta con dicha habilitacién [articulo 43.2 de la LCSP].

5.- Documentaciéon que acredite la solvencia técnica particular del licitador (arti-
culo 65 de la LCSP).

Los licitadores deberan aportar compromiso de adscribir a la ejecucion de la obra los me-
dios personales o materiales que se describen, con caracter de minimos, en el apartado J
del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego. Las proposiciones que no incluyan estas
acreditaciones o que, incluyéndolas, no satisfagan los minimos requeridos, no seran ad-
mitidas a la licitacién de la obra.

6.- Documentos acreditativos de no estar incurso en prohibicién de contratar.

Deberd presentarse la declaracién responsable regulada en el articulo 130.1.c) de la
LCSP, que incluird la manifestacion de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social. Esta declaracién deberd ser firmada por el representante del
licitador y cumplir las formalidades establecidas en el articulo 62.1 de la LCSP.

Cuando no se presente dicha declaracién responsable, podra justificarse este requisito
mediante los demas documentos regulados en el articulo 62 de la LCSP.

7.- Resguardo acreditativo de la garantia provisional, cuando ésta sea exigida

En la forma y cuantia que, en su caso, se establezca en el apartado D del Cuadro de carac-
teristicas, debera aportarse la documentaciéon acreditativa de haber constituido la garantia
provisional (articulo 92 de la LCSP).

8.- Declaracion sobre el grupo empresarial al que pertenezcan las empresas con
indicacion de las empresas que lo componen (articulo 86.3 del R.G.L.C.A.P.). Declaracion
jurada en la que se haga constar expresamente si en el mismo expediente de licitacion
presentan, o no, proposiciones econdémicas otras sociedades de un mismo grupo
empresarial (entendiéndose por sociedades de un mismo grupo empresarial aquéllas que se
encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el Art. 42.1 del Cddigo de
Comercio), sefialando, en caso afirmativo, las denominaciones sociales de las
correspondientes empresas.

La declaracion se ajustara al modelo del Anejo n° 10.

9.- Contratacién con empresas que tengan en su plantilla personas con dlscapac'l-__"_

dad o en situacion de exclusién social.

Cuando el licitador pretenda contar para la adjudicacion con la preferencna regulada en la %

disposicién adicional 62 de la LCSP, debera aportar ademas cualesquiera de estos documen- & :

tos:
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- Los que acrediten que, al tiempo de presentar su proposicién, tiene en su plantilla un nu-
mero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100.

- Los que acrediten que la empresa licitadora estd dedicada especificamente a la promocién
e insercién laboral de personas en situacion de exclusién social, junto con el compromiso
formal de contratacién regulado en la referida disposicion adicional 62_de la LCSP

10.- Documentacion adicional exigida a las empresas comunitarias no espaiolas.

Para justificar su capacidad, deberdn aportar la inscripcion en los Registros o las certifica-
ciones exigidas en los articulos 47 y 61.2 de la LCSP y 9 del R.G.L.C.A.P.

Igualmente deberdn acreditar que cuentan con la autorizacion especial regulada en el arti-
culo 47.2 de la LCSP o, en caso de no necesitarla para ejecutar el contrato, deberan presen-
tar una declaracion responsable se haga constar dicha circunstancia.

11.- Documentacién adicional exigida a las empresas no comunitarias.

El informe de la Misién Diplomatica regulado en los articulos 44.1 de la LCSP y 10 del
R.G.L.C.A.P.

Al tratarse de un contrato de obras, la documentacion acreditativa de que la empresa licita-
dora tiene abierta sucursal en Espafia, con designaciéon de representantes, y de que esta
inscrita en el Registro Mercantil [articulo 44.2 de la LCSP].

12.- Documentacién adicional exigida a todas las empresas extranjeras.

Cuando el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, las empresas extranjeras deberan presen-
tar una declaracién de someterse a los juzgados y tribunales espafioles, con renuncia al
fuero extranjero que pudiera corresponder al licitador [articulo 130.d) de la LCSP].

FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION

Todos los documentos que se presenten, de no ser originales, deberan tener caracter de
auténticos conforme a la legislacién vigente y las Empresas extranjeras deberan presentar
su documentacion traducida de forma oficial al castellano (articulo 23 R.G.L.C.A.P.).

Sobre n° 2: documentacién técnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignara lo
siguiente:

SOBRE N°©° 2
DOCUMENTACION TECNICA
Titulo del Proyecto:

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN
EL ANUNCIO DE LICITACION DEL B.O.E. Y NUMERO DE EX-
PEDIENTE.

LICITADOR: (Nombre y
C.L.F.)

Fecha y Firma:
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Teléfono de contacto
Fax de contacto

e-mail

En &l se incluird en papel un original acompafiado de dos copias en formato electrénico y en
soporte CD ¢ DVD:

Un estudio técnico detallado de las obras e instalaciones a ejecutar y de cada una de sus
partes, que serd el documento que permitira evaluar sus ofertas, ordenado con arreglo a tos
siguientes apartados:

a) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRA-
BAJO

La Memoria descriptiva servird para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa
de Trabajo e, incluso, para la completa explicacion de éste.

Describira los procesos de ejecucién de las actividades importantes de la obra 'y reflejara un
enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su plani-
ficacion territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios pro-
puestos y las prescripciones establecidas en el Plan Marco (en los casos en que este sea
procedente, por interferir la ejecuciéon de las obras con la circulacion ferroviaria) que figura
en el Anejo 1-a de este Pliego.

De las unidades complejas (estructuras, tuneles, etc.), la Memoria contendra un analisis
completo del proceso de realizacion.

La Memoria debera contener, al menos:

e La concepcion global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).

o La descripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos.

e El analisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada
actividad.

e La relacion de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en
Su caso.

o El andlisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares. | =
« El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de materiales. -

o El analisis de los condicionantes externos y de los climatolégicos.
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e Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacion y
seguridad previstas.

e Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

¢ Relacion de las unidades o partes de la obra que realizara bajo subcontratacion, indi-
cando la o las empresas con las que se prevé suscribir dicha subcontratacién. Se de-
be de aportar compromiso de disponibilidad de los subcontratistas propuestos.

El Programa de Trabajo se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

El Licitador realizard una planificacién de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y
materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las
prescripciones establecidas en el Plan Marco que se incluye en el Anejo NO 1-a de este Plie-
go debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo ofertado.
En el Anejo N° 1-b figura el Programa de Trabajo del Proyecto a titulo informativo.

El Programa de Trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como
maximo, el resefiado en el apartado F del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego y de
modo que contenga las inversiones de ejecucion por contrata mensuales correspondientes a
las obras a ejecutar en cada mes.

Como consecuencia de la planificacidn realizada, el Licitador facilitara la informacién si-
guiente:

- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desa-
rrollo de las obras.

- Red de precedencias multiples entre actividades.
- Duracion estimada de cada actividad.

- Comienzo y finalizacién mas pronta y mas tardia, de cada actividad referidas al inicio
de la obra.

- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador con-
sidere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

- Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal.

- Las inversiones mensuales previstas.

Esta documentaciéon podré ser completada con toda la informacion grafica que el Licitador
considere oportuna.

Todas ello serd descrito en un maximo de 50 folios mas la documentacion complementaria
necesaria.

Plazo de ejecucién. Cada licitador expresarad formalmente el plazo de ejecucién que
prevé (segln su Programa de Trabajo) necesario para la ejecucién de la obra.

Dicho plazo de ejecucién sera igual o menor que el plazo maximo que figura en el apartado
F del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, y debera coincidir exactamente con el
reflejado en el Programa de Trabajo que se presente.
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Asimismo, el licitador expresara todos los plazos parciales que proponga en su Programa y
se encuentren incluidos en el Anejo 2 de este Pliego.

b) CALIDAD

El LICITADOR definird las medidas que propone para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por su
parte, la CALIDAD de los trabajos en caso de resultar adjudicatario.

Para ello deberd aportar un plan de control de calidad especifico para la obra, que incluird,
al menos los siguientes aspectos:

o Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los
trabajos y normativa técnica aplicable.

e Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.

e Organizacién dedicada al control de calidad.

La extensién maxima de este documento sera de 10 folios.

c) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Se expresaran por los licitadores los sistemas de gestion ambiental de la empresa aplica-
bles a las obras, la propuesta de medidas de gestién medioambiental y de los productos
a utilizar en la obra, con inclusién de los certificados y demas documentos acreditativos
de estos requisitos.

En particular, se incluird un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido po-
dra presentar mejoras de actuacién medioambiental con respecto al contenido en el proyec-
to.

En dicho programa se indicaré las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recur-
sos del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las opera-
ciones de:

e replanteo

ubicacién y explotaciéon de préstamos y vertederos

e localizacién y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria
e control de accesos temporales

* control de movimiento de maquinaria

e desmantelamiento de instalaciones y zona de obras

e sistema de gestion de residuos y control de la contaminaciéon

La extensidon maxima de este documento sera de 10 folios.

d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Se redactara una memoria de prevencién de riesgos y seguridad en la que se explicara:
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e Organizacidon de la prevencidén y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores
autéonomos.

e Los sistemas de participacién del personal del contratista y subcontratistas.
e Los procesos de formacion e informacién a desarrollar

e Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

e Andlisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su eje-
cucidén como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren conveniente.

Esta Memoria tendrd como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema interno de
Seguridad Laboral del licitador y de los Subcontratistas propuestos, con indicacién de su
contenido.

La extension maxima de este documento serd de 10 folios (en esta extension no esté inclui-
do el anejo citado en el parrafo anterior).

e) TECNOLOGIA e I+D+i

El licitador describird las tecnologias que proponga para la ejecucion de la obra.

En este sentido describird en particular, la utilizacion en la obra de tecnologias que hayan
sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una mejora de la cali-
dad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.
Dicha justificacion podrd realizarse mediante la acreditacién, segun la serie de normas
UNE 166000.

La extensién maxima de este documento sera de 20 folios.

El licitador describird las tecnologias utilizadas en las instalaciones ferroviarias que lo
precisen y que se indican en el apartado L del cuadro de Caracteristicas del Contrato. (Sdlo
para obras de infraestructura ferroviaria).

Estas tecnologias y sistemas propuestos deberédn ser compatibles con los sistemas vy
tecnologias existentes o indicar el procedimiento que asegura esa compatibilidad. (Sélo para
obras de infraestructura ferroviaria).

El licitador aportarad los certificados de homologacion de las Administraciones de los
operadores ferroviarios que permitan su utilizacion en la obra. (Sélo para obras de
infraestructura ferroviaria).

SOBRE N° 3: PROPOSICION ECONOMICA

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, s/e’consignaré lo
siguiente: '
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SOBRE N° 3
PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Proyecto:

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN EL
ANUNCIO DE LICITACION DEL B.O.E. Y NUMERO DE EXPEDIENTE.

LICITADOR: (Nombre Y
C.I.F.)

Fecha y Firma:
Teléfono de contacto
Fax de contacto

e-mail

El sobre n° 3 contendra lo siguiente:
e Proposicidon econdémica.

Las proposiciones econdmicas se ajustaran estrictcamente al modelo que figura en el Anejo
n° 3 del presente Pliego.

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicion.

Tampoco podré el licitador suscribir ninguna propuesta en agrupacién temporal con
otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una Union Temporal. La contra-
vencién de estos principios producird la desestimacion de todas las propuestas por él
presentadas.

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente la oferta.

El importe de la proposicién y el plazo figurara Unica y exclusivamente en cifra.
B) PRESENTACION DE PROPOSICIONES

e Las proposiciones se presentardn en el lugar y dentro del plazo sefialado en el
ANUNCIO PUBLICADO en el Perfil del Contratante (articulo 42 vy 1264 de la
LCSP), en el Boletin Oficial del Estado y en su caso, en el Diario OflClal de la Unién -
Europea (en adelante B,O.E. y D.0O.U.E., respectivamente).

e Cuando las proposiciones se envien por correo, deberan dirigirse a SEITT S.A. Di-
reccion Administrativa, y cumpliran los requisitos sefialados en éi ‘Art> 80.4 del
R.G.L.C.A.P, debiendo justificarse la fecha y hora de imposicién del -envio en la
Oficina de Correos y anunciar a SEITT en el mismo dia la remision de la oferta
mediante télex, fax o telegrama, en el que se consignara la clave, titulo completo
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de la obra y nombre del licitador. A efectos de justificar que el envio por correo se
hace dentro de la fecha y hora limites, sefialadas para la admision de proposicio-
nes, se exigird, como medio de prueba, que en el texto del télex, fax o telegrama
se haga referencia al nimero de certificado del envio hecho por correo. Sin la
concurrencia de ambos requisitos (justificacion de la fecha de imposicién del envio
y anuncio al érgano de contratacién), no seré admitida la documentacién, si es re-
cibida por SEITT con posterioridad a la fecha y hora de terminacion del plazo se-
fialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indica-
da fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ninglin
caso.

De cada proposicidn que se presente, se expedird un recibo cuya devolucién sera indis-
pensable para retirar la documentacion y la garantia provisional, en su caso.

Cuado los Pliegos, Proyectos y Documentacion complementaria no sean accesibles a tra-
vés del perfil del contratante o por medios electrénicos, informaticos o telematicos, SEITT
entregara gratuitamente, a todas las empresas que lo soliciten, una copia del proyecto en
DVD formato PDF, asi como copia del Pliego.

C) GARANTIAS
GARANTIA PROVISIONAL

Para la exigencia, o para la no exigencia, de la garantia provisional, se estara a lo indicado
en el apartado D del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

La garantia provisional, si se exige, sera la sefalada en el apartado D del Cuadro de Carac-
teristicas que encabeza este Pliego y equivale al 3 por 100 del Presupuesto de licitacién de
la obra (apartado B del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego).

La garantia provisional se constituiréd en alguna de las formas siguientes:

a) Metélico, valores publicos o privados: Esta modalidad de garantia habra de consti-
tuirse en la cuenta que deber3 el licitador solicitar a SEITT

b) Aval ejecutable a primer requerimiento prestado por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y socieda-
des de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia. El aval debera de ser
solidario con renuncia expresa del avalista al beneficio de excusién y debera entre-
garse a SEITT. Las comisiones, intereses y demas gastos que se originen con motivo
de la expedicién de los avales seran de cuenta del empresario avalado. (Modelo de
aval Anejo n© 5).

c) Contrato de seguro de caucién con entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo de caucidn, debiéndose entregar el certificado del contrato a SEITT. (Modelo
de Contrato de seguro de caucion Anejo n° 6).

La garantia provisional responderd del mantenimiento de las proposiciones presentadas por
los licitadores hasta la adjudicacidn del contrato y de la proposicion del adjudig:atariov hasta
la formalizacién del contrato. i

o

Pagina 19 de 356



8 E I SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSFORTE TERRESTRE

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra constituirse
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la
cuantia requerida en el apartado D del Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la union temporal.

La garantia provisional sera devuelta a los interesados inmediatamente después de la adju-
dicacién del concurso. La garantia presentada por el adjudicatario quedara retenida hasta la
formalizacién del contrato, que de no llevarse a cabo por causa imputable al contratista im-
plicard su pérdida a favor de SEITT.

En el caso de que algun licitador retirase injustificadamente su proposicion antes de la adju-
dicacién, implicard la pérdida de la garantia provisional depositada a favor de SEITT.

GARANTIAS DEFINITIVAS

Publicada la adjudicacién del contrato en el perfil del contratante de SEITT (articulo 42 de la
LCSP) (la web de SEITT, SA), el adjudicatario estara obligado a constituir, en el plazo de
quince (15) dias habiles una garantia definitiva del 5 por ciento (cinco por ciento) del impor-
te de adjudicacién, IVA excluido. La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas
establecidas en el art. 84 de la L.C.S.P., con los requisitos establecidos en los arts. 55 y
siguientes del R.G.L.C.A.P. De no cumplirse este requisito por causa imputables al mismo,
se declarara resuelto el contrato.

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el art. 88 de la L.C.S.P.

La devolucién y cancelacién de las garantias se efectuaran de conformidad con lo dispuesto
en el art. 90 de la L.C.S.P.

6.-ANUNCIOS DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA MESA DE CONTRATACION

Los defectos u omisiones subsanables en las documentaciones presentadas, a los efectos
de su subsanacién, se haran publicos a través de la correspondiente exposicién en el ta-
blén de anuncios de la Mesa de Contratacién, cuya direccién se recoge en el apartado O
del Cuadro de Caracteristicas del contrato.

La exposicion de los defectos u omisiones subsanables se realizard con una antelacion
minima de cuatro dias habiles a la apertura de proposiciones y el plazo para su subsana-
cién sera de tres dias habiles.

Igualmente se expondran, en el tabléon de anuncios citado, los anuncios previstos en el
Art. 83.3 del R.G.L.C.A.P.

Otros medios de comunicacion con los licitadores serdn el correo electrénico y el fax que
figura en el apartado O del Cuadro de Caracteristicas. A

7.- ADJUDICACION PROVISIONAL

La Mesa de Contratacién, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 295 de la L.C. S.P. eleva-
rd las proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta de adjudlcacmn al Or-
gano de Contratacion. \ .

SEIIT, SA tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a Ia p‘repos:c:en
mdas ventajosa o econémicamente mas ventajosa, de conformidad con los criterios de
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adJudlcaC|on o declarar desierta la licitaciéon, en caso de que no exista ninguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego (arti-
cuio 135.1 de la LCSP).

El Organo de Contratacion, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicara el
contrato en el plazo méximo de 2 meses (art. 145 L.C.S.P.), a contar desde la apertura
de proposiciones. De no dictarse la adjudicacién en dicho plazo el empresario tiene dere-
cho a retirar su proposicién y a que se le devuelva la garantia depositada.

La adjudicacion provisional se acordara por el Organo de Contratacién en resolucién mo-
tivada que se notificard a los candidatos o licitadores y se publicard en la pagina web de
SEITT y en el perfil del contratante, siendo de aplicacion lo previsto en el art. 137
LC.S.P., en cuanto a la informacion que debe facilitarse a aquéllos, aunque el plazo para
su rem|5|on serd de cinco dias habiles.

En cuanto a las ofertas con valores anormales o desproporcionados se estara lo estable-
cido en el art. 136 de la L.C.S.P.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serén archivadas en su expediente. Adjudica-
do el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de los recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacién administrativa y técnica que se acompafa a la pro-
posiciéon quedard a disposicién de los interesados por el plazo maximo de un mes, trans-
currido el cual ésta podra ser destruida.

8.- ADJUDICACION DEFINITIVA

La elevacién a definitiva de la adjudicacién provisional no podra producirse antes de que
transcurran 15 dias habiles contados desde el siguiente a aquel en se publique aquella en
el perfil del contratante (la pagina web) de SEITT, SA. (articulo 135.4 de la LCSP).

Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberd aportar los documentos acredita-
tivos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, cua-
lesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposicién de los medios que se hubiese comprometido a adscribir a la ejecucion del
contrato, el documento acreditativo de haber constituido la garantia definitiva, conforme
a lo establecido en cldusula siguiente, y de haber abonado todos los anuncios de licita-
cion.

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
deberd presentar originales o copias autenticadas de los siguientes documentos.

o Certificaciones expedidas por los 6rganos competentes en cada caso, con la
forma y con los efectos previstos en los articulos 13,14,15, y 16 del
R.G.L.C.A.P., acreditativos de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones trlbutarlas y con la Seguridad Social impuestas por Ias dLSpOSICIO-
nes vigentes. =

» Alta en el Impuesto de Actividades Econémicas, referida al e]eracuo corrlente,_
o Gltimo recibo de pago, completado con una declaracion responsable a dlcha _
fecha, de no haberse dado de baja en la matricula del citado. impuesto. -

Si en el plazo anteriormente sefialado no se recibiera esta documentacion o el hcstador no
justificase que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias 'y con la Seguri-
dad Social, la Mesa de Contratacién podra proponer como adjudicatario prowsmnal al
licitador siguiente por orden de valoracioén de sus ofertas.
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En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Unién Temporal de Empresas debe-
ran éstos acreditar la constitucion de la misma, en escritura plblica, dentro del plazo
otorgado para la formalizacién del contrato y CIF asignado a la U.T.E.

9.- PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona mediante la oportuna adjudicacion definitiva por el Consejo de
Administracion de SEITT.

La formalizacién del contrato se efectuaré dentro de los DIEZ (10) dias habiles siguientes
a contar desde la notificacién de la adjudicacion definitiva al adjudicatario.

V. MESA DE CONTRATACION

La composicién de la Mesa de Contratacién de SEITT, sera la siguiente:

Presidente: Director General de Seitt, que en caso de ausencia sera sustituido por una
persona de la misma empresa con nivel de Director.

Vocal econémico: Director Econémico-Financiero, que en caso de ausencia sera sustitui-
do por un titulado superior de la SEITT.

Vocal juridico: Un Abogado de la asesoria juridica de la SEITT.

Vocal técnico: Director de Promocién de Infraestructuras ¢ Director Técnico, indistinta-
mente, que en caso de ausencia podran ser sustituidos por un técnico superior de la SEITT.

Secretario: El Director Administrativo, que en caso de ausencia serd sustituido por un ti-
tulado superior de la SEITT.

VI. EFECTOS DEL CONTRATO.

1.-.DIRECCION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y FORMA DE CURSAR LAS INS-
TRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Las obras se ejecutarén con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego
de cldusulas para la contratacién de las obras y al proyecto que sirve de base al contrato,
y conforme a las instrucciones que en interpretacién técnica de éste diere al contratista

el director facultativo de las obras.

La DIRECCION DE LA OBRA efectuard la direccién, inspeccién, comprobacién y vigilancia
para la correcta realizacién de la obra contratada, ajustandose a lo dispuesto en las Clau-
sulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales. El Delegado de Obra del
Contratista debera ser el técnico titulado que figure en la relacion nominal ofertada por el
licitador o que autorice SEITT, en caso de sustitucién, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

2.- PLAZOS.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la reallzaC|on del :
contrato y de los plazos parciales, en su caso, sefialados para su eJecuc10n : /

Todos estos plazos comenzaran a contar a partir del dia siguiente a la orden de inicio.,
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Por razones de urgencia debidamente justificadas, SEITT podré decretar en la notificacion
de la adjudicacién, la necesidad de comenzar las obras antes de la formalizacion del contra-
to.

En los términos previstos por el Art® 144 del R.G.L.C.A.P., y de conformidad con lo dis-
puesto en la Cldusula 27 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, el contratista
presentard un PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO que desarrolle el presentado por el
LICITADOR en la proposicién aceptada por SEITT. Este Programa de Trabajo NO PODRA
MODIFICAR ninguna de las condiciones contractuales y por tanto, coincidira en el plazo
total, camino critico y plazos parciales ofertados.

El programa, una vez aprobado por SEITT se incorporara al CONTRATO.
3.- CONDICIONES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL.

El adjudicatario deberd observar durante la ejecucion del contrato las siguientes condicio-
nes, referidas al personal perteneciente o que vaya a pertenecer al conjunto de la plantilla
del adjudicatario y de los subcontratistas que enumere éste en la Memoria descriptiva del
proceso de ejecucion en los términos establecidos en la presente clausula. A efectos de apli-
cacién del sistema que se indica se tomaran en consideracion aquellos subcontratistas cuya
relacion contractual con el adjudicatario vaya a ser superior a un afio, ya sea continua o
discontinua:

a) Que el personal laboral fijo que se emplee para la ejecucion del contrato sea al me-
nos el 40% del total.

b) Que, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccion lo permita,
el porcentaje de personal femenino sobre el total de los nuevos empleados que se
contraten para la ejecucién del contrato supere en 10 (diez) puntos porcentuales a la
media nacional del sector de la construccién.

c) Que, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccion lo permita,
durante la ejecucién del contrato el nimero de trabajadores minusvalidos no serz in-
ferior al 2 %.

d) Que durante la ejecucidn del contrato se velaré por la seguridad y salud en la ejecu-
cion de los trabajos.

A los efectos previstos en la letra b) de la presente cldusula, la mencién a la media nacional
del sector de la construccién, relativa al porcentaje de personal femenino, se entendera
referida a los datos de la encuesta de poblacidén activa a diciembre del afio inmediatamente
anterior a la adjudicacion del contrato.

Para conocer la disponibilidad del mercado de la construccién en lo que se refiere a 1a con-
tratacién de personal femenino y trabajadores minusvalidos sefialada en las letras b) y ¢) se
estard a lo que el INEM certifique sobre la existencia de demandas de empleo femenino y de
personas minusvalidas en la construccion para cubrir los puestos de trabajo necesarios para
la ejecucion del contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcu-
rrido un mes sin que por el INEM se hubiere expedido el anterior certificado, se entendera,
a los presentes efectos, que no existen demandantes de estas caracteristicas para cubrir los
puestos de trabajo en cuestién. En todo caso, y los efectos del control final por parte de
SEITT debera obtenerse el correspondiente certificado expreso.
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SEITT podrd en cualquier momento durante la ejecucion del contrato efectuar un segui-
miento del cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones de caracter social
que en él se le imponen. Sin perjuicio de lo anterior, con caracter previo a la recepcién de
las obras efectuard un control final sobre el cumplimiento de estas condiciones durante el
contrato. En el citado control final, para verificar el cumplimiento de la condicion relativa al
personal laboral fijo empleado en la ejecucion del contrato prevista en la letra a), las jorna-
das utilizadas por personal laboral fijo se ponderaran por las jornadas utilizadas por perso-
nal laboral temporal.

El adjudicatario controlara la observancia de las condiciones de caracter social por parte de
los subcontratistas mencionados més arriba, cuyos datos se computaran conjuntamente con
los del adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de las condiciones sociales del contrato.

No obstante lo anterior, aquellos subcontratistas que acrediten el cumplimiento de las con-
diciones sociales citadas durante el afio inmediatamente anterior a la celebracion del contra-
to con el adjudicatario, seran eximidos de la obligacién de su observancia durante la vigen-
cia del contrato. Dicha acreditacién se realizarda mediante una declaracién responsable
acompafiada de los documentos probatorios pertinentes. Estos documentos seran puestos
en conocimiento de SEITT por el adjudicatario junto con el subcontrato a celebrar con el
subcontratista.

4.- PENALIDADES.

Cuando asi se haya previsto en el apartado N del Cuadro de caracteristicas, podran impo-
nerse al contratista penalidades por incumplir las condiciones especiales de ejecucion esta-
blecidas en aquél. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

- Se descontaran de la certificacién final del contrato o, en su caso, en la liquidacién,
cualquiera que sea el momento en el que se haya producido el incumplimiento.

- Su importe sera un 5 por 100 del presupuesto del contrato, salvo que, motivada-
mente, el 6rgano de contratacion considere que, por las circunstancias concurrentes,
el incumplimiento tiene el caracter de muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta
el maximo legal del 10 por 100.

Otras penalidades.
a) Por demora.

Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, se
estarad a lo establecido en el articulo 196 de la LCSP en cuanto a la imposicion de penalida-
des.

Si en el Anexo técnico de este contrato se hubieran establecido plazos parciales para de-
terminadas partes de obra, el incumplimiento de dichos plazos por causa imputable al con-
tratista podra ser también objeto de penalizacién cuando concurran las circunstancias sefia-
ladas en el articulo 196.6 de la LCSP.

b) Por cumplimiento defectuoso.
Si asi se hubiera previsto en el apartado 20 del Cuadro de caracteristicas, podran imponerse

al contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacion [art|cqu 196 1 de
la LCSP]. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen: .
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- Se impondran cuando, al tiempo de la recepcion, se constatara por el 6rgano de
contratacion que, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran
en estado de ser recibidas (articulo 218.2 de la LCSP).

- Se impondrén con independencia de la obligacion que legalmente incumbe al con-
tratista en cuanto a la reparacion de tales defectos.

- Se descontaran de la certificacién final del contrato o, en su caso, en la liquidacién.

- Su cuantia serd un 5 por 100 del importe al que ascienda la reparacién de los de-
fectos, hasta un maximo del 10 por 100 del presupuesto del contrato.

c) Por incumplir criterios de adjudicacion.

Cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Cuadro de caracteristicas, podran impo-
nerse al contratista penalidades por incumplir criterios de adjudicacion [articulo 134.6 de la
LCSP]. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

- Se impondran cuando, al tiempo de la recepcion, se constatara por el organo de contrata-
cién que, por causas imputables al contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir
alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran
sido relevantes para la adjudicacion.

- Se considerara que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50
por 100 de la puntuacién obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacion incumpli-
do, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Se descontaran de la certificacién final del contrato o, en su caso, en la liquidacion.

- Su importe serd un 5 por 100 del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
érgano de contratacién considere que, por las circunstancias concurrentes, el incumplimien-
to tiene el cardcter de muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta el maximo legal del 10
por 100.

5.- REGIMEN DE PAGOS.

El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente al CONTRATISTA, por me-
dio de CERTIFICACIONES mensuales expedidas por el Director de la obra. Estas certificacio-
nes tendran la consideracién de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones
que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna, reconocimiento,
aprobacion y recepcién de las obras que comprenden.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta eje-
cucién y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicién o descripcion de
los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el titulo
genérico de costes indirectos se mencionan en el articulo 130.3 del RGLCAP, se considera~
rén siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren
en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. -

“
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El CONTRATISTA podréa desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion de
las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho
a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en el programa de trabajos aprobado por
SEITT al que hace referencia la clausula VI.2 del presente pliego.

SEITT tendra la obligaciéon de abonar el precio dentro de los sesenta dias siguientes a la
fecha de la aprobacion de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos
que acrediten la realizacién total o parcial del contrato y, si se demorase, debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemni-
zacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la gue se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

6.- REVISION DE PRECIOS.

La revisién de precios tendrd lugar, en los términos establecidos en esta clausula, cuando el
contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un afio
desde su adjudicacién, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer ano de
ejecucién, contando desde dicha adjudicacion, pueden ser objeto de revision.

La revisién de precios se llevarad a cabo mediante la aplicacion de los indices de caracter
oficial que se publiquen en el “Boletin Oficial del Estado” a la férmula-tipo, que se indica en
el apartado K del Cuadro de Caracteristicas, obteniéndose los coeficientes de revision res-
pecto de la fecha final de plazo de presentacion de ofertas, aplicandose sus resultados a los
importes liquidos de las prestaciones realizadas que tengan derecho a revision.

Cuando la cldusula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista
hubiese incurrido en mora, y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los
indices de precios que habran de ser tenidos en cuenta seran aquellos que hubiesen corres-
pondido a las fechas establecidas en el contrato para la realizacién de la prestacion en pla-
zo, salvo que los correspondientes al periodo real de ejecucion produzcan un coeficiente
inferior, en cuyo caso se aplicaran estos ultimos.

El importe de las revisiones que procedan se hara efectivo mediante el abono o descuento
correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, en la liquida-
cién del contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichas certificaciones o pagos parcia-
les,

7.- GASTOS DE ENSAYO.

Seran de cuenta del CONTRATISTA, los gastos de ensayo, que la Direcciéon de Obra solici-
te hasta el limite establecido en el apartado H del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego.

Los gastos en que el contratista incurra para su autocontrol y para el cumplimiento del
sistema de aseguramiento de la calidad, no computaran, en ningun caso, para el limite
establecido en el parrafo anterior.

8.- SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO.

8.1 Subcontratacion.
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El contratista podré concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes requi-
sitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta técnica (sobre B) las partes del contrato
que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre del empresario o per-
sona fisica de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacién, acompafiando
carta de compromiso de éstos en el que figure la parte del contrato y el importe, asi como
las referencias técnica y humanas de que disponen o su experiencia o simplemente la clasi-
ficacion si la tuviera.

b) El adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a SEITT la intencién
de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcon-
tratar, la identidad del subcontratista y el importe del contrato a celebrar con éste.

Si los subcontratos no se ajustaren a los indicados en la oferta de licitacién, por celebrarse
con empresas distinta a las indicadas en la oferta o referirse a partes de la prestacion dife-
rentes, no podrén celebrarse sin la previa autorizacion por escrito de SEITT, que podra soli-
citar todo tipo de informacion antes de adoptar una resolucién.

C) el contratista podrd subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por cien-
to del importe de adjudicacion

d) En ningln caso podrd concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendi-
das en alguno de los supuestos del articulo 49.1 de la LCSP.

La referencia de las condiciones establecidas en los apartados anteriores, asi como la no
acreditacién de la aptitud del subcontratista podré dar lugar, a la imposicion al contratista
de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o bien la resolucién
del contrato si asi lo estima SEITT.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal.

El conocimiento que tenga SEITT de los subcontratos o la autorizacién que otorgue para su
celebracién, no alterard la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontrata-
cién, de acuerdo con la legislacién vigente y cumplir con lo estipulado en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

SEITT podra imponer al contratista sefialdndolo en el anuncio de licitacién, la subcontrata-
cidn con terceros no vinculados al mismo, de determinadas partes de la prestacién que no
excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe del presupuesto del contrato, cuando
gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecu-
cion separada, por tener que realizarse por empresas que cuenten con una determinada
habilitacién profesional o poder atribuirse su realizacién a empresas con una clasificacion
adecuada para realizarla.

El pago a subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en el art. 211
de la L.C.S.P. y su incumplimiento podra ser causa de resolucion si asi lo acordara SEITT

8.2.- Cesion. (art. 209 LCSP)
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No serd posible la cesién del contrato sin la previa autorizacién de SEITT, que no autori-
zara la cesion del contrato en favor de personas incursas en suspension de clasificaciones
o inhabilitadas para contratar.

En todo caso, para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a
terceros deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.

b) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia exigible de conformi-
dad con los articulos 64 a 66 de la LCSP, debiendo estar debidamente clasificado si tal
requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en prohibiciéon de contratar (arti-
culo 209.2.c) de la LCSP.

¢) Que se formalice la cesién, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderi-
an al cedente.

9.- DEBER DE SIGILO

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo ptiblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o de los que
tenga conocimiento con ocasién del mismo.

10.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO.

10.1.- Gastos de formalizacién del Contrato.

Si a solicitud del Adjudicatario, el Contrato se formaliza mediante escritura pUblica, este
entregara a SEITT dos copias legalizadas y tres simples de la misma en el plazo de 15
dias desde su otorgamiento. Los gastos de formalizacion seran de cuenta del adjudicata-
rio.

10.2.- Obligaciones Laborables y Sociales y de aseguramiento de responsabilidad
Civil.

El contratista estara obligado, ademds del cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud, a tener suscrito, antes del inicio
de las obras, un seguro a todo riesgo de construccién cuya suma asegurada sea de tres
millones de euros, salvo que se determine otra distinta en el apartado N (cantidades asegu-
radas) del Cuadro de Caracteristicas. Se entenderd cumplida esta obligacion mediante la
extensién del contrato de la pdliza del seguro a todo riesgo de construccion que tenga la
empresa, siempre que el capital asegurado sea el anteriormente indicado, a cuyo efecto se
aportara certificacion expedida por persona con poder bastante de la compafia aseguradora
correspondiente.

Asimismo estara obligado a suscribir una pédliza de Responsabilidad Civil por dafios a terce--
ros, cuya suma asegurada sea de dos millones de euros salvo que se determine otra distin-
ta en el apartado N del Cuadro de Caracteristicas. El seguro se debe mantener vigente du-
rante toda la vida de la obra, incluido el plazo de garantia. Se entendera cumplida esta obli-
gacién mediante la extension del contrato de la pdliza de responsabilidad civil por dafios a
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terceros que tenga la empresa, siempre que el capital asegurado sea el anteriormente indi-
cado, a cuyo efecto se aportara certificacion expedida por persona con poder bastante de la
companiia aseguradora correspondiente.

10.3.- Gastos exigibles al contratista.

El CONTRATISTA hara frente a los gastos derivados de la informacién al publico sobre el
inicio y finalizacidn de la obra mediante vallas tipo. Asimismo también seran de cuenta del
CONTRATISTA los gastos derivados de la obligacion de informar al publico del inicio y finali-
zacion de la obra mediante la publicacidn del anuncio tipo en el periédico de mayor difusion
de la Comunidad Auténoma y en otro periddico de gran difusién en la provincia, asi como
de informar sobre la finalizacién de la obra mediante la edicion y difusion de un folleto tipo
sobre sus caracteristicas y futura utilizacién coincidiendo con la puesta en servicio de la
misma. Estos gastos no superaran un DOS POR MIL del precio del contrato.

El CONTRATISTA hara frente, en su caso, a todos los sobrecostes derivados de las labores
de vigilancia y garantia de seguridad de las circulaciones de trenes en la zona de obras,
incluyendo en dichos gastos tanto los derivados del empleo de personal propio como los
ocasionados a ADIF por utilizacion de trabajadores de esta Uitima empresa, segun las pres-
cripciones del Reglamento General de Circulacién vigente.

El contratista hara frente, en su caso, a las reparaciones de los deterioros ocasionados en
los viales, tanto publicos como privados, asi como cualquier otro dafio producido como
consecuencia de la ejecucion de las obras.

10.4.- Comprobacion del replanteo

Los tramites conducentes al levantamiento del acta de comprobacién del replanteo se inicia-
rdn en el momento inmediatamente posterior a la notificacion de la adjudicacién. La com-
probacién del replanteo deberd efectuarse en el plazo de un mes desde la firma del contra-
to, quedando condicionada la firma del acta a la comprobacion de la disponibilidad de los
terrenos suficientes para comenzar la ejecucion de la obra.

Si vencido el plazo no se dispusiera de terrenos suficientes, se prorrogara el plazo para
la firma de la comprobacion del replanteo por un plazo maximo de seis meses. Una vez fir-
mada el acta de comprobacién de replanteo, se daré la orden de inicio, si procede.

10.5.- Plan de Seguridad y Salud Laboral

En el plazo de veintiin dias naturales desde la notificacién de la adjudicacién el contratista
presentard a la Direccién de obra el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. El Coordinador
de Seguridad y Salud informara en el plazo de siete dias naturales sobre la procedencia de
su aprobacién y, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se
asignara un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete dias
naturales.

En todo caso el plazo méximo para la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud en el traba-
jo sera de un mes desde la firma del contrato. Si por incumplir el contratista los plazos indi-
cados en el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para
el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo.
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10.6.- Seiializacién de la obra.

El CONTRATISTA estd obligado a instalar, a su costa, las SENALES precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacidén en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmedia-
ciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la Clausula 23 del Pliego de Clausu-
las Administrativas Generales. También estard obligado el CONTRATISTA a instalar, a su
costa, los CARTELES de obra que, cumpliendo las especificaciones del Ministerio de Fomento
y de SEITT, le ordene el Director de la Obra.

10.7.- Despeje final de las obras.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran a su situacion inicial
antes de la recepcién de las obras.

11.- FUERZA MAYOR.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado
a indemnizar por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en la obra, excepto en
los casos de fuerza mayor. Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los siguien-
tes:

- Incendios causados por la electricidad atmosférica.

- Los fenémenos naturales de efectos catastroficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones
u otros semejantes.

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos, tumultos o al-
teraciones graves del orden publico.

12.- SUSPENSION DE LA EJECUCION

Si SEITT acordase una suspension de la obra, ya sea "temporal parcial”, "temporal total” o}
"definitiva” se debera levantar la correspondiente acta de suspensién en la que se haran
constar las circunstancias que motivan la suspension, las unidades de obra ejecutadas hasta
la fecha y los materiales, medios humanos y equipos que resultan afectados por la suspen-
sién, justificando su imposibilidad de utilizacion en otras partes de la obra. Una vez desapa-
recidas las causas de la suspension y sélo para los casos de "temporal parcial” y "temporal
total", el director de la obra junto con el contratista levantara la correspondiente acta de
reanudacion que debera ser enviada a SEITT.

En caso de suspensién temporal parcial de una o varias de las actividades contratadas, el
contratista, a su cuenta, reorganizara sus trabajos para absorber los medios humanos y de
equipos en otros trabajos.

Tras el periodo de suspensién temporal, parcial o total de la obra, el contratlsta caso de
que tal suspensién no sea debida a fuerza mayor, defecto de trabajo o actcvs u omisiones‘de
las que sea responsable por si mismo o por cualquiera de sus subcontratlstas 0 suministra-
dores, serd reembolsado por los dafios y perjuicios realmente producidos. 5
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En atencién al interés publico de la obra objeto de este contrato, el Contratista no podra por
ninguna causa suspender la ejecucion de las obras.

13.- MODIFICACION DEL CONTRATO Y CONTINUACION PROVISIONAL DE LOS
TRABAJOS

1. MODIFICACION DEL CONTRATO

No se podra introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato
sin la debida propuesta del Ministerio de Fomento o ADIF y la aprobacion previa de SEITT.

Serén obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras que produz-
can aumento, reduccidn o supresién de las unidades de obra o sustitucién de una clase de
fabrica por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato y que la va-
riacién del presupuesto total del contrato que supongan no sea superior al veinte por ciento.
En caso de supresién o reduccién de obras, el contratista no tendra derecho a reclamar in-

demnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o sus caracteristicas difieran sustancialmente de ella, los precios de aplica-
cién de las misma seran fijados por SEITT, a la vista de la propuesta del Director Facultativo
de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audien-
cia, por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, SEITT

podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutar-
las directamente, si que el contratista tenga derecho a indemnizacion alguna.

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
la tramitacion para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de
urgencia, se ajustara a los siguientes tramites:

A) PROPUESTA DEL DIRECTOR DE OBRA.

B) INFORME DE LA INSPECCION GENERAL, EN SU CASO

C) INFORME DE LA DIRECCION TECNICA Y DE LA DIRECCION ECONOMICO FI-
NANCIERA DE SEITT

D) INFORME DE LA DIRECCION JURIDICA DE SEITT

E) AUTORIZACION DE LA SOCIEDAD PARA LA REDACCION DEL PROYECTO MO-
DIDFICADO

F) REDACCION DEL PROYECTO Y APROBACION TECNICA DEL MISMO POR EL OR-
GANO COMPETENTE DEL MINISTERIO DE FOMENTO O DE ADIF

G) AUDIENCIA DEL CONTRATISTA

H) APROBACION DEL EXPEDIENTE POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
SEITT

2. CONTINUACION PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS
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Ademds, en la propuesta de autorizacién de redacciéon de la modificacion, la Direccion de
Obra indicara si considera conveniente o no la continuacion provisional de los trabajos du-
rante la tramitacién del modificado. En caso afirmativo se acompafiara de:

a. Una Propuesta Técnica Motivada en la que se justifiquen los aspectos de-
terminantes de la procedencia de la continuacién provisional de las obras y
los intereses publicos que se verian afectados, caso de suspender su eje-
cucién.

b. Descripcidn de las principales actuaciones que seran objeto de continua-
cién provisional. Se ejecutarén preferentemente las unidades de obra pre-
vistas en el contrato que no hayan de quedar posterior o definitivamente
ocultas.

c. Asimismo, se elaborard un cuadro resumen de las principales actuaciones
para las que se solicita la continuacién provisional con determinacion de su
importe estimado.

d. Por Gltimo, se incluird en el expediente la conformidad del contratista ad-
judicatario a la tramitacion de la modificacién propuesta.
La continuacién provisional de las obras serd autorizada por SEITT, previo informe de la

Direccion Econdmico Financiera y de la Direccion Técnica de SEITT.

En el plazo de 6 meses deberd estar aprobado técnicamente el proyecto y en el de 8 me-
ses, el expediente del modificado.

14.- LIQUIDACION DEL CONTRATO

En el plazo de tres meses, a contar desde la recepcion del contrato, se procedera a su liqui-
dacién. Dicha liquidacién estard exclusivamente restringida a diferencias entre la medicion
estimada en contrato para una unidad y el resultado de la medicién sobre la unidad real-
mente ejecutada, sin alteraciones de la definicion de la misma con respecto a la establecida
en aquel, aplicdndose al resultado los precios y condiciones economicas contractuales.

VII. EXTINCION DEL CONTRATO
1.- RECEPCION.
Concluida la obra se procederd a su recepcion y liquidacion.

La recepcion, que se realizard dentro del mes siguiente a la finalizacion de los trabajos,
constituird un documento que acredite ha sido construida correctamente y completada de
acuerdo con el proyecto y los términos del contrato en su mas amplio alcance.

En particular, estara condicionada a:

Buena ejecucion de los trabajos de acuerdo con las condiciones contractuales.

Eliminacion de defectos observados.

Eliminacién por parte del contratista de todas sus instalaciones temporales.

Limpieza general de obra.

(L
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