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G- PLAZO DE GARANTIA

UN (1) ANO a partir de la Recepcidn.

H- GASTOS DE ENSAYO

CIFRA: 0,00 LETRA:
I- CLASIFICACION DE LOS CONTRATISTAS LICITANTES
GRUPO SUBGRUPO TIPO DE OBRA CATEGORIA
D 4 FERROCARRILES. ELECTRIFICACION f
DE FERROCARRILES.

J- ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA PARTICULAR. COMPROMISO POR PARTE
DE LOS LICITADORES DE ADSCRIBIR A LA OBRA LOS MEDIOS PERSONALES O
MATERIALES SIGUIENTES:

K- FORMULA POLINOMICA A EFECTOS DE REVISION DE PRECIOS

FORMULA
NO 35

L- INSTALACIONES FERROVIARIAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO (Sélo para obras de
ferrocarriles)

Tipo NO PROCEDE

M- COEFICIENTES DE PONDERACION PARA EVALUAR LA CALIDAD TECNICA

BAREMO DE PUNTUACION TIPO: A

N- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

N- CANTIDADES ASEGURADAS:

SUMA ASEGURADA DEL SEGURO A TODO RIESGO DE CONSTRUCCION:

SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS:




et

O- DIRECCION DEL TABLON DE ANUNCIOS DE LA MESA DE CONTRATACION:

SEITT, calle de José Abascal n® 4 - 42 planta. 28003 Madrid
fax 91 591 66 30

Correo Electrdnico: seitt@seitt.es

P.- PERFIL DEL CONTRATANTE

www.sejtt.es

Q.- DIRECTOR DE LAS OBRAS

De conformidad con la clausula V) f del Convenio 2008 entre el Ministerio de Fomento, el
Ente Publico Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y la Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A., para la realizacion de actuaciones para la
mejora de la Red Ferroviaria de Titularidad del Estado en Catalufia, del 7 de Octubre de
2008, la direccioén facultativa de la ejecucién de las obras se llevarad a cabo por el personal
de ADIF que al efecto éste designe.
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PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS PARA CONTRATACION DE OBRAS

I. OBJETO.

El objeto del CONTRATO es la EJECUCION de las OBRAS definidas en el proyecto epigrafiado
en la portada del presente Pliego.

II. CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

Las necesidades que SEITT trata de satisfacer mediante el Contrato figuran en el informe
que se acompafia como Anexo 4 del presente Pliego.

III. PRESUPUESTO.

El PRESUPUESTO base de licitacién del PROYECTO asciende a la cantidad expresada en el
apartado B del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego.

El importe del contrato serd el que resuite de la ADJUDICACION.

En cuanto al uno por ciento de aportacién para la conservaciéon o enriquecimiento del Patri-
monio Histérico Espafiol, se estara a lo dispuesto en el art. 58 del R.D, 111/1986, de 10 de
enero, en la redacciéon dada por el R.D. 162/02, de 8 de febrero.

Iv. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

La contratacién se regulara por lo establecido en este Pliego, por la Ley de Contratos del
Sector Publico, (Ley 30/2007, de 30 de octubre), y por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Publicas en lo que no se oponga a la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007.

El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto, previsto y regulado por los arts. 141
a 145 y concordantes de la L.C.S.P., y por los articulos correspondientes del R.G.L.C.A.P

A los efectos de lo preceptuado en el apartado 2 del Art. 131 LCSP, no se admite la presen-
tacién de variantes al proyecto objeto de la licitacion.

1.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

De acuerdo con lo establecido en al articulo 134.2 y 4 de la LCSP (86 del T.R.L.C.A.P.), se
procede, a continuacién, a enumerar, por orden decreciente de importancia y por la ponde-
racidn que se les atribuye, los criterios objetivos a los que se ajustara la adjudicacion.

1.1.- EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

Para valorar la calidad técnica de una Propuesta se analizaran y puntuaran los aspectos de
la misma que se relacionan seguidamente:

a) Memoria y Programa de trabajo
b) Calidad
c) Programa de actuaciones medioambientales .r"' 2 W o " “

d) Memoria de Seguridad y Salud A Cf/,

/

e) Tecnologia e I+D+i Ny S

R T

Para obtener las puntuaciones de una proposicion en particular se sumaran las puntuacio-
nes alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados. La puntuaciéon maxima a alcanzar
en cada uno de los aspectos dependera de la importancia que en cada contrato tengan los
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aspectos tecnoldgicos. La eleccién de un baremo u otro se fijara en el apartado M del Cua-
dro de Caracteristicas del Contrato:

A B
Memoria y Programa de trabajo 50 35
Calidad 10 10
Programa de actuaciones medioambientales 15 15
Memoria Seguridad y Salud 15 15
Tecnologia e I+D+i 10 25

100 100

a) Memoria Constructiva y Programa de Trabajo

Para el Programa de Trabajo y la Memoria Constructiva de cada Propuesta se puntuard la
justificacién de la metodologia indicada para la ejecucion de los trabajos; su coherencia;
el buen conocimiento que denoten del proyecto y del terreno donde sera ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos, asi como la garantia de suministros de los ma-
teriales.

Se valorard también la coherencia de la planificacion de la obra con los equipos materia-
les y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justi-
figuen el plazo de ejecucién y los plazos parciales previstos.

b) Calidad a obtener

Para cada Propuesta, se valorard la calidad a obtener en la ejecucion de la obra y los
procedimientos de certificacion de calidad que se aporten. En este sentido se valorara
que la ejecucién de la obra se realice en un marco de gestion de la calidad de acuerdo
con la norma ISO 9001, asi como los controles de calidad que propongan realizar durante
la ejecucién de la obra.

c) Programa de actuaciones medioambientales

Para este Programa se valoraran las propuestas de medidas de gestion medioambiental y
de los productos a utilizar en la obra, con inclusién de los certificados y demas documen-
tos acreditativos de estos requisitos. Especialmente se calificara la precision en la identi-
ficacidon de unidades de obra que puedan generar impactos, la disponibilidad de instruc-
ciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacién de vertederos, la iden-
tificacién de requisitos legales y los sistemas de buena gestion medio ambiental propues-
tos.

Las medidas medioambientales se valoraran de acuerdo con los siguientes criterios: . -«

a) Si la ejecucién de la obra se realizada en un marco de gestidn medioamh’iéﬁtal de _

acuerdo al Reglamento Comunitario CEE 761/2001 o bien a las normas mtemac:onales
ISO (serie ISO14000) europeas EN o espafiolas UNE (77/801-94 y 77/802- 94) -

b) Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reuti-

lizacién en mas de un 50%, conforme a certificacién emitida por un laboratorio u organi-- "

zacidn que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante.
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Estos materiales deberdn cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, asi como el
pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimien-
to.

¢) Si los materiales a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reci-
clabilidad superior a un 50%, conforme a certificacion emitido por un laboratorio u orga-
nizacién que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertan-
te.

Estos materiales deberéan cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, asi como el
pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimien-
to.

d) Si en la ejecucién de la obra se contempla alguna de las siguientes medidas: gestion
ambiental de tierras y materiales de obra, restauracion paisajistica; reduccién en la ge-
neracién de residuos; disminucién de la contaminacién por vertidos, acustica, atmosféri-
ca o del suelo; reduccién del impacto visual, cultural o sociolégico; limitacion de impacto
sobre fauna y flora local; disminucién del uso de combustibles fésiles o utilizacién de
energias renovables.

d) Memoria de Seguridad y Salud

Para la Memoria de cada Propuesta se valorard el sistema interno de Seguridad y Salud
que se proponga aplicar en la obra, en particular:

- La organizacién de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo, re-
cursos preventivos, funciones, coordinacidn con subcontratistas y trabajadores autono-

mos.
- Los sistemas de participacidén del personal del contratista y subcontratistas.
- Los procesos de formacién e informacion a desarrollar.

- La revisién del Estudio de Seguridad y Salud con indicacion de sus deficiencias y posi-
bles mejoras.

- Anélisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a or-
ganizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

e) Tecnologia e I+D+i

ejecucion de la obra. :.:

Se valorard la calidad e idoneidad de las tecnologias que el contratista proponga para la

En este sentido se valorardn en particular la utilizacién en la obra de tecnoldgias que ha- -
yan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+i que supon-:*
gan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion pueda ser
debidamente documentada. Dicha justificacién podré realizarse mediante la acreditacion,
segun la serie de normas UNE 166000.
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Para el caso de instalacidn ferroviaria de las incluidas en el apartado L del Cuadro de Ca-
racteristicas se valorara el nivel de prestaciones de los equipos y su grado de compatibi-
lidad con las instalaciones existentes (Sélo para los proyectos de ferrocarriles).

La valoracién de la calidad técnica total (VT) de cada Propuesta sera la resultante
de la suma de las puntuaciones obtenidas para los distintos aspectos de ella, segun los
criterios anteriores y se redondeara al segundo decimal.

El método a seguir para determinar la puntuacién técnica de cada oferta (PT) sera el
siguiente:

a) Las ofertas de los concursantes admitidos administrativamente quedaran encua-
dradas en dos intervalos:

« Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquéllas cuya valoracion técnica (VT) sea
inferior a 60 puntos.

« Ofertas con calidad técnica suficiente: aquéllas cuya valoracién técnica (VT) sea
superior o igual a 60 puntos.

b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no seran toma-
das en consideracion para el célculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la
determinacion de la oferta més ventajosa, de manera que, en el caso de no existir
ofertas en el otro intervalo, se procederd a declarar desierto el concurso, al no
haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente.

En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad
técnica inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no
son ya tomadas en consideracién.

A las ofertas cuya valoracién sea de 60 puntos se les asigna una puntuacién técnica de
30 puntos, y al resto de ofertas segun la formula siguiente:

70 x (Valoracién técnica de la oferta — 60) +30

Puntuacion técnica de la oferta (PT) =
(Valoracion técnica mas aita - 60)

La puntuacion técnica se redondeara al segundo decimal.

1.2. EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

Para la valoracion final de los aspectos econdmicos de la oferta (PE);':sg pt:éfc;e'déré del
siguiente modo: N
« Cuando la baja maxima sea menor o igual que 15,90% valorara por-interpolacién
lineal entre (30) puntos para una baja del 0% y cien (100) puntos para la baja
maxima:
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PE =170 50 +30
BOmax
donde,

PE = Puntuacién Econémica
B O= Baja de la Oferta Econémica
BOmax = Baja Maxima entre las ofertas

e Cuando la baja maxima sea mayor de 15,90 % se valorara de la forma siguiente:

100 ————

Puntuacién
«©
o

30

1590 BOmax®*

Para bajas entre 0% y 15,90% se valorara por interpolacién lineal entre: tremta (30)ﬂpunte i
una baja del 0 % y noventa (90) puntos para bajas del 15,90%.

PrE=0 Bo+30

15,90
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Para bajas de mas del 15,90% se valorard por interpolacién lineal entre noventa (90) puntos para
bajas del 15,90% y cien (100) puntos para la baja maxima.

pE 10 BO—1590
BO_, —1590

donde,

PE = Puntuaciéon Econémica
B O= Baja de la Oferta Econdmica
BOmax = Baja Maxima entre las ofertas

A los efectos de aplicar dichas férmulas, se entiende por “baja de una oferta”, la diferencia entre
el presupuesto base de licitacion (IVA excluido) y el presupuesto de la oferta correspondiente
(IVA excluido), expresada en tanto por ciento.

A los mismos efectos, se considera “oferta méas econémica” la oferta mas baja de las presenta-
das, siempre que su puntuacién VT haya alcanzado el umbral minimo (60 puntos) y que no
hubiera sido rechazada por presentar valores anormales o desproporcionados.

La valoracién final de los aspectos econémicos de la oferta (PE) se redondeara al segun-
do decimal

1.3. EVALUACION GLOBAL DE LAS OFERTAS

La puntuacidn global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica sufi-
ciente se calculard con arreglo a la siguiente formula:

e I.- CALIDAD TECNICA DE LA PROPUESTA: con una ponderacioén del X %, siendo
30X <60

e II.- OFERTA ECONOMICA DE LA PROPUESTA: con una ponderacién del Y %, sien-
do702Y =40

Los valores de X e Y, cuya suma debera ser siempre igual a 100 (X + Y = 100), seran los
establecidos en el apartado C del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

La puntuacién global, PG, relativa a una Propuesta cualquiera serd la siguiente:

PG=—£PT+LPE e
100 100 LA DR

Siendo PT la “puntuacién técnica” y PE la “puntuacién econémica”.

bl
La Mesa de Contratacidn elevara al Organo de Contratacidn la propuestég;quef resulte‘con
mayor puntuacién global. ¥

En el caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de’'los C/-ri?t‘ef
rios objetivos que sirven de base para la adjudicacién, seré preferida la proposicion pre-
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sentada por aquella empresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica, tenga
en su plantilla mayor nimero de trabajadores minusvalidos.

La propuesta de adjudicacién efectuada por la Mesa de Contratacion no crea derecho al-
guno a favor del empresario propuesto frente a SEITT, mientras no se le haya adjudicado
el contrato por acuerdo del Organo de Contratacién. No obstante, cuando el érgano de
contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada debera mo-
tivar su decision (articulo 144.2 LCSP).

SEITT tendra, alternativamente, la facultad de adjudicar el contrato a la Propuesta eco-
némicamente mas ventajosa en su conjunto, segun los criterios establecidos en la clau-
sula IV.1 de este Pliego, o declarar desierto el concurso, sélo en el caso de que no exista
ninguna proposicion admisible de acuerdo con los indicados criterios (articulo 135.1 de la

LCSP).

2.-TEMERIDAD

Siendo:
BO: Baja de la oferta econdmica (%).
BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuacion (%).
BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuacién.

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe,
aquéllas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un nimero n de ofertas econdémicas “contemplables” mayor o igual que cinco

(5):
BO > BR + 4

b) Para un nimero n de ofertas econdmicas “contemplables” menor que cinco (5):

BO > BM + 4

Se denominan ofertas econdmicas “contemplables”, a las ofertas admitidas administrati-
va y técnicamente, una vez excluidas aquéllas correspondientes a las Propuestas situa-
das en el intervalo de calidad técnica inaceptable, asi como aquellas que, a estos efectos,
no deban ser consideradas, segun lo prescrito en el Art. 86 del R.G.L.C.A.P.

Los cdlculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizaran de la
forma siguiente:

Of; = Importe de la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el conjunto d/gj{,as»ci_’ga—
das n ofertas “contemplables”) y P AR

PB = Presupuesto Base de Licitacién, que figura en el apartado B del Cuadro ql,e;iﬁér.‘ac-
teristicas de este Pliego. ’. '

Se obtendra, para cualquier numero, n, de ofertas:
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Ademds, paran > 5, se obtendra:

Entre las mencionadas n ofertas econdmicas “contemplables” se elegiran aquellas n’ ofer-
tas, tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Of;, le

corresponda un valor BOy, [BOn=100(1—Qf"—H, que cumpla la condicién:
PB

|BOh = BM] <o.

Y contando sélo con dichas n ofertas, se calculara el valor BR, llamado “Baja de Referen-
cia”, del modo siguiente:

h=n'
ZBOh
BR= 21
nl

Dicho valor de BR servird, cuando n > 5, para determinar los limites de la presuncion de
anormalidad y las garantias complementarias, anteriormente citados.

Si una oferta econdémica resulta incursa en presuncion de anormalidad por su bajo impor-
te en relacion con la prestacion, la Mesa de Contratacion recabara la informacion necesa-
ria para que el Organo de Contratacién pueda estar en disposicion de determinar si efec-
tivamente la oferta resulta anormalmente baja en relaciéon con la prestacion y por ello
deber ser rechazada, o, si por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja,
y por ello debe ser tomada en consideracién para adjudicar la obra. Para ello, 1a Mesa de
Contratacidn solicitara al licitador, por escrito, las precisiones que considere oportunas
sobre la composicién de la citada oferta econémica y sus justificaciones. El licitador dis-
pondra de un plazo maximo de tres (3) dias hébiles, a contar desde la fecha en gue reci-
ba la solicitud, para presentar sus justificaciones también por escrito.

Si transcurrido este plazo SEITT no hubiera recibido dichas justificaciones, se considerara
que la proposicién no podra ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado
quedard excluida del procedimiento de seleccidn.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la mesa de contra-
tacién se reserva el derecho de decidir libremente, o bien la aceptacién de la oferta con-
tando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en relacién con la adjudi-
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cacién del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado posible rechazo, en
ningln caso tendré efectos sobre los calculos ya realizados del valor de la baja de refe-
rencia. Admitidas las justificaciones por SEITT, se procedera a evaluar las ofertas econo-
micas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no
incursas inicialmente en presuncién de anormalidad por su bajo importe) en la forma
descrita en el apartado 1.2 de la presente clausula.

3.- EMPRESAS DE UN MISMO GRUPO

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones
para concurrir individualmente (solas o en U.T.E.), a la adjudicaciéon de un contrato sera
considerada a los efectos de establecer la baja de referencia (BR) la mas baja de cada
grupo, produciéndose la aplicacién de los efectos derivados del procedimiento establecido
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio (art. 86 R.G.L.C.A.P.).

Deberdn presentar una declaracién responsable ajustandose al modelo del Anexo n% 10.
4.- GASTOS DE PUBLICIDAD

El adjudicatario del Contrato estarad obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licita-
cién del contrato hasta el limite fijado en el apartado E del Cuadro de Caracteristicas del

presente Pliego.

5.-DOCUMENTOS Y PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES
A.) SOBRES A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

Las proposiciones constaran de tres sobres, todos ellos cerrados y firmados por el LICITA-
DOR o persona que le represente. Cada sobre contendrd un indice de su contenido.

Sobre n° 1: documentacién administrativa

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignara lo
siguiente:

Pagina 9 de 35



[ ] ‘ﬁj
8 e I SOCIEDAD ESTATAL DE | TURAS DEL TRANSPORTE T

SOBRE N° 1
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Titulo del Proyecto:

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN EL
ANUNCIO DE LICITACION DEL B.O.E. Y NUMERO DE EXPEDIENTE.

LICITADOR: (Nombre y
C.L.LF.)

Fecha y Firma:

Teléfono de contacto
Fax de contacto

e-mail

DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS LICITADORES:
1.- Documentos acreditativos de la capacidad de obrar

La capacidad de obrar de los empresarios espafioles se acreditaré mediante escritura, do-
cumentos de constitucion, estatutos o acto fundacional en la forma establecida por el articu-
lo 61 del LCSP. Los empresarios individuales deberan presentar fotocopia legitimada nota-
rialmente del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamen-
tariamente (articulo 21 R.G.L.C.A.P.).

2.- Documentos que acrediten, en su caso, la representacion.

Los que aparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder bastante al
efecto y fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de identidad o del que,
en su caso, le sustituya reglamentariamente. El poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil en los casos en que dicha inscripcidn sea exigida por Reglamento del Registro
Mercantil.

3.- Compromiso de constitucién de Union Temporal de Empresas, en su caso.

Cuando dos o mas empresas acudan a una licitacion constituyendo una unién temporal,
cada uno de los empresarios que la componen deberd acreditar su personalidad y capaci-
dad, debiendo indicar en documento privado que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la constituyan y la participacién de cada uno de ellos
(articulo 48 LCSP).

El citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empre-
sas componentes de la union. R
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4.- Documentos acreditativos de la clasificacion.

a) El certificado que acredite la clasificacién exigida en el apartado I del Cuadro de carac-
teristicas [articulos 54.5 y 130.1.b) de la LCSP].

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, se aplicara lo establecido en el
articulo 130.1.b) de la LCSP.

A los efectos establecidos en el articulo 130.3 de la LCSP, en el presente expediente de
contratacién no se prevé que sea expedido electrénicamente el certificado del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. Tampoco se prevé que dicho certificado se
incorpore al expediente, de oficio, por el 6rgano de contratacion.

Cuando el licitador forme parte de un grupo de empresas, podra justificar la clasificacién
conforme al articulo 56.3 de la LCSP, aportando el compromiso de puesta a disposicion
de medios a que se refiere la siguiente letra b), concertado con la sociedad o sociedades
integrantes del grupo de empresas.

b) Cuando asi se haya previsto en el apartado J del Cuadro de caracteristicas, el licitador
podra suplir la clasificacién exigida para un determinado grupo aportando el compromiso
de subcontratacidn con una empresa especializada a que se refiere el parrafo segundo
del articulo 54.1 de la LCSP.

Este compromiso de subcontratacion o el compromiso de puesta a disposicion de medios
a que se alude en la anterior letra &), deberan ajustarse a las siguientes condiciones:

- Serdn suscritos por el representante del licitador y el de la empresa especializada
o las empresas integrantes del grupo, respectivamente.

- Podran presentarse inicialmente en documento privado. No obstante, si el licitador
resultara adjudicatario provisional del contrato, debera documentarse en escritura
publica, aplicdndose a estos efectos el articulo 135.4 de la LCSP.

- Debera pactarse expresamente:

- Que, para el caso en que el licitador resulte adjudicatario provisional y
definitivo del contrato, se ponen a su disposicién todos los medios necesa-
rios para ejecutar la parte del contrato correspondiente a la especializacion
o para ejecutar la totalidad del contrato, respectivamente.

- Que dicha puesta a disposicion de medios se realiza por todo el tiempo
necesario para ejecutar el contrato, cualesquiera que sean las incidencias
que pudieran perturbar dicha ejecucion.

- No se considerara justificada la clasificacién cuando en el compromiso aportado fi-
guren estipulaciones de las que se derive que, en el caso de resultar adjudicatario,
el licitador no dispondria efectivamente, en las condiciones expuestas, de los me-
dios necesarios para ejecutar el contrato.

c) Los licitadores deberan incluir en el sobre n° 1 un documento con el resumen de‘los .
medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el contrato. Este *°
documento debera concordar con la “Memoria descriptiva del proceso de ejecucion” .y con
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el “Programa de trabajo”, y en él se designara al técnico titulado que el contratista pro-
pone como Delegado de obra.

Cuando en el apartado J del Cuadro de caracteristicas se haya exigido al licitador la ads-
cripcion de unos medios determinados o que especifique los nombres y la cualificacién
profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion, bastara con que en el so-
bre n° 1 se incluya una declaracién responsable en tal sentido [articulo 53 de la LCSP].
No obstante, si el licitador resultara adjudicatario provisional, se le exigiréd que, conforme
al articulo 135.4 de la LCSP, acredite la efectiva disposicion de tales medios.

d) Cuando en el apartado J del Cuadro de caracteristicas se haya especificado la habilita-
cién empresarial exigible para realizar la prestacion, el licitador debera aportar el docu-
mento acreditativo de que cuenta con dicha habilitacion [articulo 43.2 de la LCSP].

5.- Documentaciéon que acredite la solvencia técnica particular del licitador (arti-
culo 65 de la LCSP).

Los licitadores deberdn aportar compromiso de adscribir a la ejecucion de la obra los me-
dios personales o materiales que se describen, con caracter de minimos, en el apartado ]
del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego. Las proposiciones que no incluyan estas
acreditaciones o que, incluyéndolas, no satisfagan los minimos requeridos, no seran ad-
mitidas a la licitacién de la obra.

6.- Documentos acreditativos de no estar incurso en prohibicién de contratar.

Deberd presentarse la declaracién responsable regulada en el articulo 130.1.c) de la
LCSP, que incluird la manifestacion de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social. Esta declaracion debera ser firmada por el representante del
licitador y cumplir las formalidades establecidas en el articulo 62.1 de la LCSP.

Cuando no se presente dicha declaracién responsable, podra justificarse este requisito
mediante los demds documentos regulados en el articulo 62 de la LCSP.

7.- Resguardo acreditativo de la garantia provisional, cuando ésta sea exigida

En la forma y cuantia que, en su caso, se establezca en el apartado D del Cuadro de carac-
teristicas, deberd aportarse la documentacién acreditativa de haber constituido la garantia
provisional (articulo 92 de la LCSP).

8.- Declaracion sobre el grupo empresarial al que pertenezcan las empresas con
indicacion de las empresas que lo componen (articulo 86.3 del R.G.L.C.A.P.). Declaracién
jurada en la que se haga constar expresamente si en el mismo expediente de licitacion
presentan, o no, proposiciones econdmicas otras sociedades de un mismo grupo
empresarial (entendiéndose por sociedades de un mismo grupo empresarial aquéllas que se
encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el Art. 42.1 del Cddigo de
Comercio), sefialando, en caso afirmativo, las denominaciones sociales de las
correspondientes empresas.

La declaracion se ajustara al modelo del Anejo n° 10.

9.- Contratacién con empresas que tengan en su plantilla personas con ﬂis-ca'pECi;.‘?"_

dad o en situacién de exclusion social. : _
Cuando el licitador pretenda contar para la adjudicacion con la preferencia regulada ‘en:la

disposicién adicional 62 de la LCSP, deberd aportar ademas cualesquiera de estos documen- &

tos:
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- Los que acrediten que, al tiempo de presentar su proposicion, tiene en su plantilla un nd-
mero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100.

- Los que acrediten que la empresa licitadora esta dedicada especificamente a la promocién
e insercién laboral de personas en situacién de exclusién social, junto con el compromiso
formal de contratacion regulado en la referida disposicion adicional 62_de la LCSP

10.- Documentacién adicional exigida a las empresas comunitarias no espaiolas.

Para justificar su capacidad, deberdn aportar la inscripcién en los Registros o las certifica-
ciones exigidas en los articulos 47 y 61.2 de la LCSP y 9 del R.G.L.C.A.P.

Iguaimente deberdn acreditar que cuentan con la autorizacion especial regulada en el arti-
culo 47.2 de la LCSP o, en caso de no necesitarla para ejecutar el contrato, deberan presen-
tar una declaracién responsable se haga constar dicha circunstancia.

11.- Documentacién adicional exigida a las empresas no comunitarias.

El informe de la Misidn Diplomatica regulado en los articulos 44.1 de la LCSP y 10 del
R.G.L.C.A.P.

Al tratarse de un contrato de obras, la documentacion acreditativa de que la empresa licita-
dora tiene abierta sucursal en Espafia, con designacién de representantes, y de que esta
inscrita en el Registro Mercantil [articulo 44.2 de la LCSP].

12.- Documentacién adicional exigida a todas las empresas extranjeras.

Cuando el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, las empresas extranjeras deberan presen-
tar una declaracion de someterse a los juzgados y tribunales espafioles, con renuncia al
fuero extranjero que pudiera corresponder al licitador [articulo 130.d) de la LCSP].

FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION

Todos los documentos que se presenten, de no ser originales, deberdn tener caracter de
auténticos conforme a la legislacién vigente y las Empresas extranjeras deberan presentar
su documentacion traducida de forma oficial al castellano (articulo 23 R.G.L.C.A.P.).

Sobre n° 2: documentacion técnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignara lo
siguiente:

SOBRE N° 2
DOCUMENTACION TECNICA
Titulo del Proyecto:

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN
EL ANUNCIO DE LICITACION DEL B.O.E. Y NUMERO DE EX-
PEDIENTE.

LICITADOR: (Nombre y
C.L.F.)

Fecha y Firma:
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Teléfono de contacto
Fax de contacto

e-mail

En él se incluird en papel un original acompafiado de dos copias en formato electrénico y en
soporte CD 6 DVD:

Un estudio técnico detallado de las obras e instalaciones a ejecutar y de cada una de sus
partes, que sera el documento gue permitird evaluar sus ofertas, ordenado con arreglo a los
siguientes apartados:

a) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRA-
BAJO

La Memoria descriptiva servird para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa
de Trabajo e, incluso, para la completa explicacién de éste.

Describira los procesos de ejecucién de las actividades importantes de la obra y reflejara un
enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su plani-
ficacidn territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios pro-
puestos y las prescripciones establecidas en el Plan Marco (en los casos en que este sea
procedente, por interferir la ejecucion de las obras con la circulacion ferroviaria) que figura
en el Anejo 1-a de este Pliego.

De las unidades complejas (estructuras, tuneles, etc.), la Memoria contendra un analisis
completo del proceso de realizacion.

La Memoria deberd contener, al menos:

e La concepcién global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).

o La descripcidn de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos
constructives propuestos.

e El andlisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada
actividad.

e La relacion de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en
Su €aso.

e El andlisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.
e El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccion de:Fmateria1es'. ]

o El analisis de los condicionantes externos y de los climatoldgicos.
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« Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacién y
seguridad previstas.

e Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

« Relacién de las unidades o partes de la obra que realizard bajo subcontratacién, indi-
cando la o las empresas con las que se prevé suscribir dicha subcontratacién. Se de-
be de aportar compromiso de disponibilidad de los subcontratistas propuestos.

El Programa de Trabajo se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

El Licitador realizara una planificacion de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y
materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las
prescripciones establecidas en el Plan Marco que se incluye en el Anejo N° 1-a de este Plie-
go debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo ofertado.
En el Anejo N°© 1-b figura el Programa de Trabajo del Proyecto a titulo informativo.

El Programa de Trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como
méximo, el resefiado en el apartado F del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego y de
modo que contenga las inversiones de ejecucion por contrata mensuales correspondientes a
las obras a ejecutar en cada mes.

Como consecuencia de la planificacién realizada, el Licitador facilitaré la informacion si-
guiente:

- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desa-
rrollo de las obras.

- Red de precedencias multiples entre actividades.
- Duracién estimada de cada actividad.

- Comienzo y finalizacién mas pronta y mas tardia, de cada actividad referidas al inicio
de la obra.

- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador con-
sidere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

- Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal.

- Las inversiones mensuales previstas.

Esta documentacién podra ser completada con toda la informacion grafica que el Licitador
considere oportuna.

Todas ello seréd descrito en un maximo de 50 folios més la documentacién complementaria
necesaria.

Plazo de ejecucién. Cada licitador expresara formalmente el plazo de ejecucién que
prevé (segln su Programa de Trabajo) necesario para la ejecucién de la obra.

Dicho plazo de ejecucién serd igual o menor que el plazo maximo que figura en el apartado
F del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, y debera coincidir exactamente con el
reflejado en el Programa de Trabajo que se presente.
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Asimismo, el licitador expresara todos los plazos parciales que proponga en su Programa vy
se encuentren incluidos en el Anejo 2 de este Pliego.

b) CALIDAD

El LICITADOR definird las medidas que propone para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por su
parte, la CALIDAD de los trabajos en caso de resultar adjudicatario.

Para ello deberd aportar un plan de control de calidad especifico para la obra, que incluira,
al menos los siguientes aspectos.

e Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los
trabajos y normativa técnica aplicable.

e Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.

e Organizacién dedicada al control de calidad.

La extensién maxima de este documento sera de 10 folios.

c) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Se expresaran por los licitadores los sistemas de gestion ambiental de la empresa aplica-
bles a las obras, la propuesta de medidas de gestion medioambiental y de los productos
a utilizar en la obra, con inclusién de los certificados y demas documentos acreditativos
de estos requisitos.

En particular, se incluird un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido po-
dré presentar mejoras de actuacion medioambiental con respecto al contenido en el proyec-
to.

En dicho programa se indicard las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recur-
sos del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las opera-
ciones de:

e replanteo

e ubicacién y explotacién de préstamos y vertederos

o localizacion y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria
e control de accesos temporales

e control de movimiento de maquinaria

e desmantelamiento de instalaciones y zona de obras

e sistema de gestién de residuos y control de la contaminacion

La extension maxima de este documento sera de 10 folios.

d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Se redactara una memoria de prevencién de riesgos y seguridad en la que se explicara:

Péagina 16 de 35



HD
S e I SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSRORTE TERRESTRE

e Organizacién de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y trabajadores
auténomos.

+ Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.
e Los procesos de formacién e informacién a desarrollar

e Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

e Andlisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su eje-
cucién como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren conveniente.

Esta Memoria tendrad como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema interno de
Seguridad Laboral del licitador y de los Subcontratistas propuestos, con indicacion de su
contenido.

La extension maxima de este documento seré de 10 folios (en esta extension no esta inclui-
do el anejo citado en el parrafo anterior).

€) TECNOLOGIA e I+D+i

El licitador describirad las tecnologias que proponga para la ejecucién de la obra.

En este sentido describird en particular, la utilizacion en la obra de tecnologias que hayan
sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una mejora de la cali-
dad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.
Dicha justificacién podrad realizarse mediante la acreditacion, segln la serie de normas
UNE 166000.

La extension maxima de este documento sera de 20 folios.

El licitador describird las tecnologias utilizadas en las instalaciones ferroviarias que lo
precisen y que se indican en el apartado L del cuadro de Caracteristicas del Contrato. (Sé6lo
para obras de infraestructura ferroviaria).

Estas tecnologias y sistemas propuestos deberan ser compatibles con los sistemas y
tecnologias existentes o indicar el procedimiento que asegura e€sa compatibilidad. (Sélo para
obras de infraestructura ferroviaria).

El licitador aportard los certificados de homologacién de las Administraciones de los
operadores ferroviarios que permitan su utilizacion en la obra. (Sélo para obras de
infraestructura ferroviaria).

SOBRE N° 3: PROPOSICION ECONOMICA

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, s/e"-rconsignaré lo
siguiente: .
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SOBRE N° 3
PROPOSICION ECONOMICA
Titulo del Proyecto:

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN EL
ANUNCIO DE LICITACION DEL B.O.E. Y NUMERO DE EXPEDIENTE.

LICITADOR: (Nombre y
C.LF.)

Fecha y Firma:
Teléfono de contacto
Fax de contacto

e-mail

El sobre n° 3 contendra lo siguiente:
e Proposicién econémica.

Las proposiciones econémicas se ajustaran estrictamente al modelo que figura en el Anejo
n° 3 del presente Pliego.

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicion.

Tampoco podréd el licitador suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con
otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una Unién Temporal. La contra-
vencién de estos principios producird la desestimacion de todas las propuestas por él
presentadas.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente la oferta.

El importe de la proposicidn y el plazo figurara Unica y exclusivamente en cifra.
B) PRESENTACION DE PROPOSICIONES

e Las proposiciones se presentaran en el lugar y dentro del plazo sefialado en el
ANUNCIO PUBLICADO en el Perfil del Contratante (articulo 42 y. 1264 de la
LCSP), en el Boletin Oficial del Estado y en su caso, en el Diario Oﬂqal de la Unién
Europea (en adelante B.O.E. y D.O.U.E., respectivamente).

e Cuando las proposiciones se envien por correo, deberan dlrlglrse a SEITT S.A. Di-
reccién Administrativa, y cumpliran los requisitos sefialados en e1 SArte 80.4 del
R.G.L.C.A.P, debiendo justificarse la fecha y hora de imposicion del -envio en la
Oficina de Correos y anunciar a SEITT en el mismo dia la remision de la oferta
mediante télex, fax o telegrama, en el que se consignara la clave, titulo completo
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de la obra y nombre del licitador. A efectos de justificar que el envio por correo se
hace dentro de la fecha y hora limites, sefialadas para la admision de proposicio-
nes, se exigird, como medio de prueba, que en el texto del telex, fax o telegrama
se haga referencia al numero de certificado del envio hecho por correo. Sin la
concurrencia de ambos requisitos (justificacidn de la fecha de imposicién del envio
y anuncio al érgano de contratacién), no sera admitida la documentacioén, si es re-
cibida por SEITT con posterioridad a la fecha y hora de terminacién del plazo se-
falado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indica-
da fecha sin haberse recibido la documentacién, ésta no sera admitida en ningin
caso.

De cada proposicidn que se presente, se expedird un recibo cuya devolucion sera indis-
pensable para retirar la documentacién y la garantia provisional, en su caso.

Cuado los Pliegos, Proyectos y Documentacion complementaria no sean accesibles a tra-
vés del perfil del contratante o por medios electrénicos, informaticos o telematicos, SEITT
entregara gratuitamente, a todas las empresas que lo soliciten, una copia del proyecto en
DVD formato PDF, asi como copia del Pliego.

C) GARANTIAS
GARANTIA PROVISIONAL

Para la exigencia, o para la no exigencia, de la garantia provisional, se estara a lo indicado
en el apartado D del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

La garantia provisional, si se exige, sera la sefialada en el apartado D del Cuadro de Carac-
teristicas que encabeza este Pliego y equivale al 3 por 100 del Presupuesto de licitacion de
la obra (apartado B del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego).

La garantia provisional se constituirad en alguna de las formas siguientes:

a) Metdlico, valores publicos o privados: Esta modalidad de garantia habra de consti-
tuirse en la cuenta que deberd el licitador solicitar a SEITT

b) Aval ejecutable a primer requerimiento prestado por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y socieda-
des de garantia reciproca autorizados para operar en Espaiia. El aval debera de ser
solidario con renuncia expresa del avalista al beneficio de excusion y debera entre-
garse a SEITT. Las comisiones, intereses y demas gastos que se originen con motivo
de la expedicién de los avales serén de cuenta del empresario avalado. (Modelo de
aval Anejo n° 5).

c) Contrato de seguro de caucidn con entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo de caucidn, debiéndose entregar el certificado del contrato a SEITT. (Modelo
de Contrato de seguro de caucidon Anejo n° 6).

La garantia provisional responderad del mantenimiento de las proposiciones presentadas por
los licitadores hasta la adjudicacién del contrato y de la proposicion del adJudlcatarlo hasta
la formalizacion del contrato.

Pagina 19 de 35



e =D
S I SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra constituirse
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la
cuantia requerida en el apartado D del Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la union temporal.

La garantia provisional sera devuelta a los interesados inmediatamente después de la adju-
dicacién del concurso. La garantia presentada por el adjudicatario quedara retenida hasta la
formalizacion del contrato, que de no llevarse a cabo por causa imputable al contratista im-
plicara su pérdida a favor de SEITT.

En el caso de que algun licitador retirase injustificadamente su proposicion antes de la adju-
dicacién, implicara la pérdida de la garantia provisional depositada a favor de SEITT.

GARANTIAS DEFINITIVAS

Publicada la adjudicacién del contrato en el perfil del contratante de SEITT (articulo 42 de la
LCSP) (la web de SEITT, SA), el adjudicatario estard obligado a constituir, en el plazo de
quince (15) dias habiles una garantia definitiva del 5 por ciento (cinco por ciento) del impor-
te de adjudicacién, IVA excluido. La garantia podré constituirse en cualquiera de las formas
establecidas en el art. 84 de la L.C.S.P., con los requisitos establecidos en los arts. 55y
siguientes del R.G.L.C.A.P. De no cumplirse este requisito por causa imputables al mismo,
se declarara resuelto el contrato.

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el art. 88 de la L.C.S.P.

La devolucion y cancelacién de las garantias se efectuarén de conformidad con lo dispuesto
en el art. 90 de fa L.C.S.P.

6.-ANUNCIOS DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA MESA DE CONTRATACION

Los defectos u omisiones subsanables en las documentaciones presentadas, a los efectos
de su subsanacién, se haran plblicos a través de la correspondiente exposicion en el ta-
blén de anuncios de la Mesa de Contratacién, cuya direccién se recoge en el apartado O
del Cuadro de Caracteristicas del contrato.

La exposicion de los defectos u omisiones subsanables se realizard con una antelacion
minima de cuatro dias habiles a la apertura de proposiciones y el plazo para su subsana-
cién serd de tres dias habiles.

Igualmente se expondran, en el tablon de anuncios citado, los anuncios previstos en el
Art. 83.3 del R.G.L.C.A.P.

Otros medios de comunicacién con los licitadores seran el correo electrénico y el fax que
figura en el apartado O del Cuadro de Caracteristicas. SRR

7.- ADJUDICACION PROVISIONAL

La Mesa de Contratacién, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 295 de la CSP eleva-
ra las proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta de adjt“{d_i,caciérj al Or-
gano de Contratacion. \

SEIIT, SA tendré alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la Proposicién
més ventajosa o econdmicamente mas ventajosa, de conformidad con los criterios de
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adjudicacién, o declarar desierta la licitacion, en caso de que no exista ninguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego (arti-
culo 135.1 de la LCSP).

El Organo de Contratacién, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicara el
contrato en el plazo maximo de 2 meses (art. 145 L.C.S.P.), a contar desde la apertura
de proposiciones. De no dictarse la adjudicacion en dicho plazo el empresario tiene dere-
cho a retirar su proposicion y a que se le devuelva la garantia depositada.

La adjudicacién provisional se acordara por el Organo de Contratacién en resolucién mo-
tivada que se notificard a los candidatos o licitadores y se publicard en la pagina web de
SEITT y en el perfil del contratante, siendo de aplicacién lo previsto en el art. 137
LC.S.P., en cuanto a la informacion que debe facilitarse a aquéllos, aunque el plazo para
su remisidn sera de cinco dias habiles.

En cuanto a las ofertas con valores anormales o desproporcionados se estara lo estable-
cido en el art. 136 de la L.C.S.P.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudica-
do el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de los recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacion administrativa y técnica que se acompafia a la pro-
posicién quedard a disposicién de los interesados por el plazo maximo de un mes, trans-
currido el cual ésta podra ser destruida.

8.- ADJUDICACION DEFINITIVA

La elevacion a definitiva de la adjudicacién provisional no podra producirse antes de que
transcurran 15 dias habiles contados desde el siguiente a aquel en se publique aquella en
el perfil del contratante (la pagina web) de SEITT, SA. (articulo 135.4 de la LCSP).

Durante este plazo, el adjudicatario provisional debera aportar los documentos acredita-
tivos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, cua-
lesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposicién de los medios que se hubiese comprometido a adscribir a la ejecucién del
contrato, el documento acreditativo de haber constituido la garantia definitiva, conforme
a lo establecido en cldusula siguiente, y de haber abonado todos los anuncios de licita-
cién.

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
debera presentar originales o copias autenticadas de los siguientes documentos.

o Certificaciones expedidas por los érganos competentes en cada caso, con la
forma y con los efectos previstos en los articulos 13,14,15, y 16 del
R.G.L.C.A.P., acreditativos de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposicio-
nes vigentes. e BETHES

e Alta en el Impuesto de Actividades Econdémicas, referida al ejercicio corriente,
o Gltimo recibo de pago, completado con una declaracion responsable a dicha
fecha, de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Si en el plazo anteriormente sefialado no se recibiera esta documentacién o el licitador no
justificase que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributariasy con la Seguri-
dad Social, la Mesa de Contratacién podra proponer como adjudicatario ‘provisional al
licitador siguiente por orden de valoracion de sus ofertas. el e

Pagina 21 de 35



TER)
S e I SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE

En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Unién Temporal de Empresas debe-
ran éstos acreditar la constitucién de la misma, en escritura publica, dentro del plazo
otorgado para la formalizacién del contrato y CIF asignado a la U.T.E.

9.- PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona mediante la oportuna adjudicacion definitiva por el Consejo de
Administracion de SEITT.

La formalizacion del contrato se efectuara dentro de los DIEZ (10) dias habiles siguientes
a contar desde la notificacion de la adjudicacion definitiva al adjudicatario.

V. MESA DE CONTRATACION

La composicion de la Mesa de Contratacién de SEITT, sera la siguiente:

Presidente: Director General de Seitt, que en caso de ausencia sera sustituido por una
persona de la misma empresa con nivel de Director.

Vocal econdmico: Director Econdmico-Financiero, que en caso de ausencia sera sustitui-
do por un titulado superior de la SEITT.

Vocal juridico: Un Abogado de la asesoria juridica de la SEITT.

Vocal técnico: Director de Promocién de Infraestructuras ¢ Director Técnico, indistinta-
mente, que en caso de ausencia podrén ser sustituidos por un técnico superior de la SEITT.

Secretario: El Director Administrativo, que en caso de ausencia serd sustituido por un ti-
tulado superior de la SEITT.

VI. EFECTOS DEL CONTRATO.

1.-.DIRECCION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y FORMA DE CURSAR LAS INS-
TRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego
de cldusulas para la contratacién de las obras y al proyecto que sirve de base al contrato,
y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diere al contratista
el director facultativo de las obras.

La DIRECCION DE LA OBRA efectuard la direccién, inspeccion, comprobacién y vigilancia
para la correcta realizacion de la obra contratada, ajustédndose a lo dispuesto en las Clau-
sulas 4 y 21 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales. El Delegado de Obra del
Contratista debera ser el técnico titulado que figure en la relacion nominal ofertada por el
licitador o que autorice SEITT, en caso de sustitucién, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

2.- PLAZOS.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado péfa la realizacion de
contrato y de los plazos parciales, en su caso, sefialados para su ejecucion. ' s

Todos estos plazos comenzaran a contar a partir del dia siguiente a la orden de inicio..

Sar
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Por razones de urgencia debidamente justificadas, SEITT podra decretar en la notificacion
de la adjudicacion, la necesidad de comenzar las obras antes de la formalizacion del contra-
to.

En los términos previstos por el Art° 144 del R.G.L.C.A.P., y de conformidad con lo dis-
puesto en la Cldusula 27 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales, el contratista
presentard un PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO que desarrolle el presentado por el
LICITADOR en la proposicién aceptada por SEITT. Este Programa de Trabajo NO PODRA
MODIFICAR ninguna de las condiciones contractuales y por tanto, coincidira en el plazo
total, camino critico y plazos parciales ofertados.

El programa, una vez aprobado por SEITT se incorporara al CONTRATO.
3.- CONDICIONES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL.

El adjudicatario deberd observar durante la ejecucion del contrato las siguientes condicio-
nes, referidas al personal perteneciente o que vaya a pertenecer al conjunto de la plantilla
del adjudicatario y de los subcontratistas que enumere éste en la Memoria descriptiva del
proceso de ejecucion en los términos establecidos en la presente clausula. A efectos de apli-
cacién del sistema que se indica se tomaran en consideracion aquellos subcontratistas cuya
relacion contractual con el adjudicatario vaya a ser superior a un afio, ya sea continua o
discontinua:

a) Que el personal laboral fijo que se emplee para la ejecucion del contrato sea al me-
nos el 40% del total.

b) Que, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccion lo permita,
el porcentaje de personal femenino sobre el total de los nuevos empleados que se
contraten para la ejecucién del contrato supere en 10 (diez) puntos porcentuales a la
media nacional del sector de la construccién.

c) Que, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccion lo permita,
durante la ejecucidn del contrato el nimero de trabajadores minusvalidos no sera in-
ferior al 2 %.

d) Que durante la ejecucién del contrato se velara por la seguridad y salud en la ejecu-
cion de los trabajos.

A los efectos previstos en la letra b) de la presente cldusula, la mencion a la media nacional
del sector de la construccion, relativa al porcentaje de personal femenino, se entendera
referida a los datos de la encuesta de poblacidn activa a diciembre del afio inmediatamente
anterior a la adjudicacion del contrato.

Para conocer la disponibilidad del mercado de la construccién en lo que se refiere a {a con-
tratacién de personal femenino y trabajadores minusvalidos sefialada en las letras b) y c) se
estard a lo que el INEM certifique sobre la existencia de demandas de empleo femenino y de
personas minusvalidas en la construccion para cubrir los puestos de trabajo necesarios para
la ejecucién del contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcu- -
rrido un mes sin que por el INEM se hubiere expedido el anterior certificado, se entenderd,
a los presentes efectos, que no existen demandantes de estas caracteristicas para cubrir los
puestos de trabajo en cuestién. En todo caso, y los efectos del control final por parte de
SEITT deberd obtenerse el correspondiente certificado expreso.
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SEITT podré en cualquier momento durante la ejecucién del contrato efectuar un segui-
miento del cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones de caracter social
que en él se le imponen. Sin perjuicio de {o anterior, con caracter previo a la recepcion de
las obras efectuard un control final sobre el cumplimiento de estas condiciones durante el
contrato. En el citado control final, para verificar el cumplimiento de la condicion relativa al
personal laboral fijo empleado en la ejecucion del contrato prevista en la letra a), las jorna-
das utilizadas por personal laboral fijo se ponderarén por las jornadas utilizadas por perso-
nal laboral temporal.

El adjudicatario controlaréd la observancia de las condiciones de caracter social por parte de
los subcontratistas mencionados mas arriba, cuyos datos se computaran conjuntamente con
los del adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de las condiciones sociales del contrato.

No obstante lo anterior, aquellos subcontratistas que acrediten el cumplimiento de las con-
diciones sociales citadas durante el afio inmediatamente anterior a la celebracion del contra-
to con el adjudicatario, serdn eximidos de la obligacion de su observancia durante la vigen-
cia del contrato. Dicha acreditacidn se realizard mediante una declaracion responsable
acompafiada de los documentos probatorios pertinentes. Estos documentos seran puestos
en conocimiento de SEITT por el adjudicatario junto con el subcontrato a celebrar con el
subcontratista.

4.- PENALIDADES.

Cuando asi se haya previsto en el apartado N del Cuadro de caracteristicas, podran impo-
nerse al contratista penalidades por incumplir las condiciones especiales de ejecucion esta-
blecidas en aquél. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

- Se descontaran de la certificacion final del contrato o, en su caso, en la liquidacién,
cualquiera que sea el momento en el que se haya producido el incumplimiento.

- Su importe sera un 5 por 100 del presupuesto del contrato, salvo que, motivada-
mente, el 6rgano de contratacion considere que, por las circunstancias concurrentes,
el lncumphmlento tiene el caracter de muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta
el maximo legal del 10 por 100.

Otras penalidades.
a) Por demora.

Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, se
estara a lo establecido en el articulo 196 de la LCSP en cuanto a la imposicién de penalida-
des.

Si en el Anexo técnico de este contrato se hubieran establecido plazos parciales para de-
terminadas partes de obra, el incumplimiento de dichos plazos por causa imputable al con-
tratista podré ser también objeto de penalizacién cuando concurran las C|rcunstanC|as sena-
ladas en el articulo 196.6 de la LCSP.

b) Por cumplimiento defectuoso.

¢

Si asi se hubiera previsto en el apartado 20 del Cuadro de caracteristicas, podran imponerse
al contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacién [articulo, 196 1 de
la LCSP]. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen: 4
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- Se impondran cuando, al tiempo de la recepcién, se constatara por el érgano de
contratacion que, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran
en estado de ser recibidas (articulo 218.2 de la LCSP).

- Se impondran con independencia de la obligacién que legalmente incumbe al con-
tratista en cuanto a la reparacion de tales defectos.

- Se descontaran de la certificacién final del contrato o, en su caso, en la liquidacién.

- Su cuantia serd un 5 por 100 del importe al que ascienda la reparacion de los de-
fectos, hasta un méximo del 10 por 100 del presupuesto del contrato.

¢) Por incumplir criterios de adjudicacion.

Cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Cuadro de caracteristicas, podran impo-
nerse al contratista penalidades por incumplir criterios de adjudicacion [articulo 134.6 de la
LCSP]. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

- Se impondran cuando, al tiempo de la recepcién, se constatara por el organo de contrata-
cion que, por causas imputables al contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir
alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran
sido relevantes para la adjudicacion.

- Se consideraré que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50
por 100 de la puntuacién obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacion incumpli-
do, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Se descontaran de la certificacién final del contrato o, en su caso, en la liquidacion.

- Su importe serd un 5 por 100 del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
érgano de contratacién considere que, por las circunstancias concurrentes, el incumplimien-
to tiene el caracter de muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta el maximo legal del 10
por 100.

5.- REGIMEN DE PAGOS.

El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente al CONTRATISTA, por me-
dio de CERTIFICACIONES mensuales expedidas por el Director de la obra. Estas certificacio-
nes tendrén la consideracion de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones
que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna, reconocimiento,
aprobacidén y recepcion de las obras que comprenden.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta eje-
cucién y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicién o descripcion de
los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el titulo
genérico de costes indirectos se mencionan en el articulo 130.3 del RGLCAP, se considera-
rén siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren
en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. > '
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El CONTRATISTA podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion de
las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho
a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en el programa de trabajos aprobado por
SEITT al que hace referencia la clausula V1.2 del presente pliego.

SEITT tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los sesenta dias siguientes a la
fecha de la aprobacién de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos
que acrediten la realizacién total o parcial del contrato y, si se demorase, debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemni-
zacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

6.- REVISION DE PRECIOS.

La revision de precios tendrd lugar, en los términos establecidos en esta cldusula, cuando el
contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un afno
desde su adjudicacion, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer afio de
ejecucion, contando desde dicha adjudicacion, pueden ser objeto de revision.

La revisién de precios se llevard a cabo mediante la aplicacién de los indices de caracter
oficial que se publiquen en el “Boletin Oficial del Estado” a la formula-tipo, que se indica en
el apartado K del Cuadro de Caracteristicas, obteniéndose los coeficientes de revision res-
pecto de la fecha final de plazo de presentacion de ofertas, aplicandose sus resultados a los
importes liquidos de las prestaciones realizadas que tengan derecho a revision.

Cuando la cldusula de revisién se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista
hubiese incurrido en mora, y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los
indices de precios que habran de ser tenidos en cuenta seran aquellos que hubiesen corres-
pondido a las fechas establecidas en el contrato para la realizacién de la prestacion en pla-
zo, salvo que los correspondientes al periodo real de ejecucion produzcan un coeficiente
inferior, en cuyo caso se aplicaran estos ultimos.

El importe de las revisiones que procedan se hara efectivo mediante el abono o descuento
correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, en la liquida-
cién del contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichas certificaciones o pagos parcia-
les.

7.- GASTOS DE ENSAYO.

Seran de cuenta del CONTRATISTA, los gastos de ensayo, que la Direccién de Obra solici-
te hasta el limite establecido en el apartado H del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego.

Los gastos en que el contratista incurra para su autocontrol y para el cumplimiento del
sistema de aseguramiento de la calidad, no computaran, en ningun caso, para el limite
establecido en el parrafo anterior. :

8.- SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO.

8.1 Subcontratacion.

Péagina 26 de 35



l ﬂ‘%a
Se I SCCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE

El contratista podréa concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion.

La celebracién de los subcontratos estaré sometida al cumplimiento de los siguientes requi-
sitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta técnica (sobre B) las partes del contrato
que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre del empresario o per-
sona fisica de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion, acompafiando
carta de compromiso de éstos en el que figure la parte del contrato y el importe, asi como
las referencias técnica y humanas de que disponen o su experiencia o simplemente la clasi-
ficacion si la tuviera.

b) El adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a SEITT la intencién
de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcon-
tratar, la identidad del subcontratista y el importe del contrato a celebrar con éste.

Si los subcontratos no se ajustaren a los indicados en la oferta de licitacion, por celebrarse
con empresas distinta a las indicadas en la oferta o referirse a partes de la prestacion dife-
rentes, no podrén celebrarse sin la previa autorizacion por escrito de SEITT, que podra soli-
citar todo tipo de informacién antes de adoptar una resolucion.

c) el contratista podrd subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por cien-
to del importe de adjudicacion

d) En ningun caso podré concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendi-
das en alguno de los supuestos del articulo 49.1 de la LCSP.

La referencia de las condiciones establecidas en los apartados anteriores, asi como la no
acreditacién de la aptitud del subcontratista podré dar lugar, a la imposicion al contratista
de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o bien la resolucion
del contrato si asi lo estima SEITT.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal.

El conocimiento que tenga SEITT de los subcontratos o la autorizacién que otorgue para su
celebracién, no alterard la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontrata-
cién, de acuerdo con la legislacién vigente y cumplir con lo estipulado en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

SEITT podré imponer al contratista sefialdndolo en el anuncio de licitacion, la subcontrata-
cién con terceros no vinculados al mismo, de determinadas partes de la prestacion que no
excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe del presupuesto del contrato, cuando
gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecu-
cidn separada, por tener que realizarse por empresas que cuenten con una determinada
habilitacion profesional o poder atribuirse su realizacion a empresas con una clasificacion
adecuada para realizarla.

El pago a subcontratistas y suministradores deberd ajustarse a lo dispuesto en el art. 211
de la L.C.S.P. y su incumplimiento podra ser causa de resolucion si asi lo acordara SEITT

8.2.- Cesion. (art. 209 LCSP)
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No serd posible la cesién del contrato sin la previa autorizacion de SEITT, que no autori-
zara la cesién del contrato en favor de personas incursas en suspension de clasificaciones
o inhabilitadas para contratar.

En todo caso, para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a
terceros deberdn cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.

b) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia exigible de conformi-
dad con los articulos 64 a 66 de la LCSP, debiendo estar debidamente clasificado si tal
requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en prohibicion de contratar (arti-
culo 209.2.c) de la LCSP.

¢) Que se formalice la cesién, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderi-
an al cedente.

9.- DEBER DE SIGILO

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o de los que
tenga conocimiento con ocasion del mismo.

10.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO.
10.1.- Gastos de formalizacion del Contrato.

Si a solicitud del Adjudicatario, el Contrato se formaliza mediante escritura publica, este
entregard a SEITT dos copias legalizadas y tres simples de la misma en el plazo de 15
dias desde su otorgamiento. Los gastos de formalizacion serén de cuenta del adjudicata-
rio.

10.2.- Obligaciones Laborables y Sociales y de aseguramiento de responsabilidad
Civil.

El contratista estard obligado, ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud, a tener suscrito, antes del inicio
de las obras, un seguro a todo riesgo de construcciéon cuya suma asegurada sea de tres
millones de euros, salvo que se determine otra distinta en el apartado N (cantidades asegu-
radas) del Cuadro de Caracteristicas. Se entendera cumplida esta obligacion mediante la
extensién del contrato de la poliza del seguro a todo riesgo de construccion que tenga la
empresa, siempre que el capital asegurado sea el anteriormente indicado, a cuyo efecto se
aportaré certificacién expedida por persona con poder bastante de la compafiia aseguradora
correspondiente.

Asimismo estara obligado a suscribir una pdliza de Responsabilidad Civil por dafios a terce-- - .

ros, cuya suma asegurada sea de dos millones de euros salvo que se determine otra distin-
ta en el apartado N del Cuadro de Caracteristicas. El seguro se debe mantener vigente du-
rante toda la vida de la obra, incluido el plazo de garantia. Se entendera cumplida esta obli-
gacion mediante la extensién del contrato de la pdliza de responsabilidad cn(ll,por dafios a
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terceros que tenga la empresa, siempre que el capital asegurado sea el anteriormente indi-
cado, a cuyo efecto se aportard certificacién expedida por persona con poder bastante de la
compafiia aseguradora correspondiente.

10.3.- Gastos exigibles al contratista.

El CONTRATISTA haré frente a los gastos derivados de la informacién al publico sobre el
inicio y finalizacién de la obra mediante vallas tipo. Asimismo también seran de cuenta del
CONTRATISTA los gastos derivados de la obligacién de informar al publico del inicio y finali-
zacién de la obra mediante la publicacién del anuncio tipo en el periédico de mayor difusion
de la Comunidad Autdnoma y en otro periédico de gran difusién en la provincia, asi como
de informar sobre la finalizacién de la obra mediante la edicion y difusion de un folleto tipo
sobre sus caracteristicas y futura utilizacién coincidiendo con la puesta en servicio de la
misma. Estos gastos no superaran un DOS POR MIL del precio del contrato.

El CONTRATISTA hara frente, en su caso, a todos los sobrecostes derivados de las labores
de vigilancia y garantia de seguridad de las circulaciones de trenes en la zona de obras,
incluyendo en dichos gastos tanto los derivados del empleo de personal propio como los
ocasionados a ADIF por utilizacién de trabajadores de esta Ultima empresa, segln las pres-
cripciones del Reglamento General de Circulacién vigente.

El contratista hara frente, en su caso, a las reparaciones de los deterioros ocasionados en
los viales, tanto publicos como privados, asi como cualquier otro dafio producido como
consecuencia de la ejecucion de las obras.

10.4.- Comprobacion del replanteo

Los tramites conducentes al levantamiento del acta de comprobacion del replanteo se inicia-
ran en el momento inmediatamente posterior a la notificacion de la adjudicacion. La com-
probacién del replanteo debera efectuarse en el plazo de un mes desde la firma del contra-
to, quedando condicionada la firma del acta a la comprobacién de la disponibilidad de los
terrenos suficientes para comenzar la ejecucién de la obra.

Si vencido el plazo no se dispusiera de terrenos suficientes, se prorrogara el plazo para
la firma de la comprobacion del replanteo por un plazo maximo de seis meses. Una vez fir-
mada el acta de comprobacion de replanteo, se dara la orden de inicio, si procede.

10.5.- Plan de Seguridad y Salud Laboral

En el plazo de veintiin dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion el contratista
presentaré a la Direccién de obra el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. El Coordinador
de Seguridad y Salud informara en el plazo de siete dias naturales sobre la procedencia de
su aprobacién y, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se
asignara un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete dias
naturales.

En todo caso el plazo méximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud en el traba-
jo sera de un mes desde la firma del contrato. Si por incumplir el contratista los plazos indi-
cados en el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras al recibir autorizaciéon para
el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo. g
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10.6.- Seiializacion de la obra.

El CONTRATISTA esté obligado a instalar, a su costa, las SENALES precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmedia-
ciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la Cldusula 23 del Pliego de Clausu-
las Administrativas Generales. También estara obligado el CONTRATISTA a instalar, a su
costa, los CARTELES de obra que, cumpliendo las especificaciones del Ministerio de Fomento
y de SEITT, le ordene el Director de la Obra.

10.7.- Despeje final de las obras.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirdn a su situacion inicial
antes de la recepcién de las obras.

11.- FUERZA MAYOR.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado
a indemnizar por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en la obra, excepto en
los casos de fuerza mayor. Tendran la consideracidon de casos de fuerza mayor los siguien-
tes:

- Incendios causados por la electricidad atmosférica.

- Los fenémenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones
u otros semejantes.

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos, tumultos o al-
teraciones graves del orden publico.

12.- SUSPENSION DE LA EJECUCION

Si SEITT acordase una suspension de la obra, ya sea "temporal parcial", "temporal total" ¢
"definitiva" se deberd levantar la correspondiente acta de suspension en la que se haran
constar las circunstancias que motivan la suspension, las unidades de obra ejecutadas hasta
la fecha y los materiales, medios humanos y equipos que resultan afectados por la suspen-
sién, justificando su imposibilidad de utilizacion en otras partes de la obra. Una vez desapa-
recidas las causas de la suspensién y solo para los casos de "temporal parcial" y "temporal
total", el director de la obra junto con el contratista levantard la correspondiente acta de
reanudacion gue deberd ser enviada a SEITT.

En caso de suspensién temporal parcial de una o varias de las actividades contratadas, el
contratista, a su cuenta, reorganizara sus trabajos para absorber los medios humanos y de
equipos en otros trabajos.

Tras el periodo de suspension temporal, parcial o total de la obra, el con/ttat’ista, caso de
que tal suspensién no sea debida a fuerza mayor, defecto de trabajo o actqs‘_;u omisiones‘de
las que sea responsable por si mismo o por cualquiera de sus subcontratis{fce;_‘s o suministra-
dores, serd reembolsado por los dafios y perjuicios realmente producidos.
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En atencién al interés pUblico de la obra objeto de este contrato, el Contratista no podra por
ninguna causa suspender la ejecucién de las obras.

13.- MODIFICACION DEL CONTRATO Y CONTINUACION PROVISIONAL DE LOS
TRABAJOS

1. MODIFICACION DEL CONTRATO

No se podrd introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato
sin la debida propuesta del Ministerio de Fomento o ADIF y la aprobacién previa de SEITT.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras que produz-
can aumento, reduccién o supresién de las unidades de obra o sustitucién de una clase de
fabrica por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato y que la va-
riacion del presupuesto total del contrato que supongan no sea superior al veinte por ciento.
En caso de supresién o reduccién de obras, el contratista no tendra derecho a reclamar in-

demnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o sus caracteristicas difieran sustancialmente de ella, los precios de aplica-
cién de las misma serdn fijados por SEITT, a la vista de la propuesta del Director Facultativo
de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audien-
cia, por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, SEITT

podré contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutar-
las directamente, si que el contratista tenga derecho a indemnizacién alguna.

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificaciéon del proyecto,
la tramitacién para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciard con caracter de
urgencia, se ajustara a los siguientes tramites:

A) PROPUESTA DEL DIRECTOR DE OBRA.
B) INFORME DE LA INSPECCION GENERAL, EN SU CASO

C) INFORME DE LA DIRECCION TECNICA Y DE LA DIRECCION ECONOMICO FI-
NANCIERA DE SEITT

D) INFORME DE LA DIRECCION JURIDICA DE SEITT

E) AUTORIZACION DE LA SOCIEDAD PARA LA REDACCION DEL PROYECTO MO-
DIDFICADO

F) REDACCION DEL PROYECTO Y APROBACION TECNICA DEL MISMO POR EL OR-
GANO COMPETENTE DEL MINISTERIO DE FOMENTO O DE ADIF

G) AUDIENCIA DEL CONTRATISTA

H) APROBACION DEL EXPEDIENTE POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
SEITT

2. CONTINUACION PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS
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Ademds, en la propuesta de autorizacién de redaccion de la modificacion, la Direccion de
Obra indicaré si considera conveniente o no la continuacién provisional de los trabajos du-
rante la tramitacién del modificado. En caso afirmativo se acompafiara de:

a. Una Propuesta Técnica Motivada en la que se justifiquen los aspectos de-
terminantes de la procedencia de la continuacién provisional de las obras y
los intereses publicos que se verian afectados, caso de suspender su eje-
cucion.

b. Descripcion de las principales actuaciones que serdn objeto de continua-
cién provisional. Se ejecutarén preferentemente las unidades de obra pre-
vistas en el contrato que no hayan de quedar posterior o definitivamente

ocultas.

c. Asimismo, se elaborard un cuadro resumen de las principales actuaciones
para las que se solicita la continuacion provisional con determinacion de su
importe estimado.

d. Por Gltimo, se incluird en el expediente la conformidad del contratista ad-
judicatario a la tramitacién de la modificacion propuesta.

La continuacion provisional de las obras serd autorizada por SEITT, previo informe de la
Direccién Econémico Financiera y de la Direcciéon Técnica de SEITT.

En el plazo de 6 meses deberd estar aprobado técnicamente ei proyecto y en el de 8 me-
ses, el expediente del modificado.

14.- LIQUIDACION DEL CONTRATO

En el plazo de tres meses, a contar desde la recepcion del contrato, se procedera a su liqui-
dacién. Dicha liquidacion estaré exclusivamente restringida a diferencias entre la medicién
estimada en contrato para una unidad y el resultado de la medicion sobre la unidad real-
mente ejecutada, sin alteraciones de la definiciéon de la misma con respecto a la establecida
en aquel, aplicdndose al resultado los precios y condiciones economicas contractuales.

VII. EXTINCION DEL CONTRATO
1.- RECEPCION.
Concluida la obra se procedera a su recepcion y liquidacion.

La recepcién, que se realizard dentro del mes siguiente a la finalizacion de los trabajos,
constituird un documento que acredite ha sido construida correctamente y completada de
acuerdo con el proyecto y los términos del contrato en su mas amplio alcance.

En particular, estara condicionada a:

o Buena ejecucién de los trabajos de acuerdo con las condiciones contractuales,

e Eliminacidén de defectos observados. ‘
e Eliminacién por parte del contratista de todas sus instalaciones temporales.

e Limpieza general de obra.
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