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PLIEGOC TIPO DE CLAUSULAS PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
- ProcedImiento abierto, con varios criterios de adjudicacion
- Con clasificacion
- Sin admisidn de variantes

DESIGNACION DE LA OBRA:

TITULG prayecto "PROYECTO CONSTRUCTIVQ DE LA REMODELACION DE LA ESTACION
DE CERCANMIAS DE GARRAF”

INFORMADC POR SUPERVISION: 21/10/2009

EXPEQIENTE: 20091037 -F

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S): PROVINCIA (S):

CATALUNA BARCELONA

APROBADO POR EL CONSEIQ DE ADMINISTRACION ‘

17 de Septiembre de 2009 ‘
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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

La ejecuciéon de las obras del Proyecto "PROYECTC CONSTRUCTIVO DE LA REMODELACION OE
LA ESTACION DE CERCANIAS DE GARRAF”

CODIFICACION CPV: 45.23.41.16-2

B- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

EN CIFRA: 1.8756.23541 € EN LETRA: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON
: 300.157,67 € .
VA CUARENTA Y UN CENTIMOS

{IVA EXCLUIDO)

C.- COEFICIENTE DE PONDERACION DE LA PUNTUACION TECNICA Y ECONOMICA

| X 60 hi 40

D- GARANTIAS

1.- Provisional
- X Mo s& exlge
- 0 Si se exige (hasta el 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluide): €

2.- Definitiva; 5% del imparte de adjudicacién, IV¥A excluido:. L&
Posibilidad de acreditar la garantia definitiva por medios electmnlcos a Su’ X No

3.- Complermentaria:
- %X Mo se exige
- o 5i se exige, hasta el 5% del importe de adjudicacion, IVA excluide: .............. € )

Se constituiran a disposicion de: Sociedad Estatal de Infragstructuras del Transporte Terrestre,
S.A. MIF: ABA476571

E- VALOR MAXIMQ DEL IMPORTE A ABONAR POR EL ADJUDICATARIO, EN CONCEPTO DE
GASTOS DE PUBLICIDAD DEL ANUNCIO DE LICITACION Y ADJUDICACION EN EL B.O.E.

3.200,00 EUROS (TRES MIL DOSCIENTOS)

F- FLAZO MAXIMO DE EJECUCION O FECHA DE TERMINACION DE LA DERA

8 MESES

Plazos parciales: Seran los fijados en el Anejo n°2, de este Pllego.
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G- PLAZO DE GARANTIA

UN (1} ANO a partir de la Recepcién.

H- GASTOS DE ENSAYO

CIFRA; 0,00 - LETRA:
I- CLASIFICACION DE LOS CONTRATISTAS LICITANTES
GRUPO SUBGRUPC TIPO DE OBRA CATEGORIA
C 2 ESTRUCTURAS DE FABRICAS Y d
HORMIGON

J- ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA PARTICULAR. COMPROMISO POR PARTE
DE LOS LICITADORES DE ADSCRIBIR A LA OBRA LOS MEDIOS PERSONALES O
MATERIALES SIGUIENTES:

K- FORMULA POLINOMICA A EFECTOS DE REVISION DE PRECIOS

FORMULA
Mo 4

L- INSTALACIONES FERROVIARIAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO {Sdlo para obras de
farrocarrilas)

Tipo NO PROCEDE

M- COEFICIENTES DE PONDERACION PARA EVALUAR LA CALIDAD TECNICA

BAREMO DE PUNTUACION TIFO: A

N- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

N- CANTIDADES ASEGURADAS:

SUMA ASEGURADA DEL SEGURC A TODO RIESGO DE CONSTRUCCION:

SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS:




0O- DIRECCION DEL TABLON DE ANUNCIOS DE LA MESA DE CONTRATACION:

SEITT, calle de José Abascal n® 4 - 48 planta. 28003 Madrid
fax 91 591 66 30

Correo Electronico: seitt@seitt.es

P.- PERFIL DEL CONTRATANTE

www. seiti.es

Q.- DIRECTOR DE LAS OBRAS

De conformidad con la clausula WY F del Convanio 2008 enire i Ministerio de Fomento, el
Ente POblico Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y la Socledad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A., para la realizacion de actuaciones para la
mejora de la Red Ferroviaria de Titwlaridad del Estado en Cataluba, del 7 de Octubre de
2008, la direcclon fFacultativa de la ejecucion de |as obras se llevara a cabo por el personal
de ADIF que al efecto éste dasigne.
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PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS PARA CONTRATACION DE OBRAS
I. OBJETO.

El cbieto del CONTRATO es [a BEJECUCION de las OBRAS definidas en el proyecto epigrafiado
en la portada del presente Pliego.

II. CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

Las necesidades que SEITT trata de satisfacer mediante el Contrate figuran en el informe
que se acompafia como Anexo 4 del presente Fliego,

IIT, PRESUPUESTO.

El PRESUPUESTO base de licitacion del PROYECTO asciende a la cantldad exnresada en &l
apartado & del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego.

El Importe del contrato serd el que resulte de Iz ADJUDICACION.

En cuanto al une por clento de apartacion para la conservacion o enriquecimignto del Patri-
monio Histérico Espaficl, se estara a lo dispuesto en el art. 58 del R.D. 11171986, de 10 de
enero, en {a redaccion dada por el R.D. 162/02, de 8 de febrero.

IV. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

La contratacion se reguiard por lo establecido en este Pliego, por 13 Ley de Contratos dal
Sector Pablico, (Ley 302007, de 30 de octubre), v por ¢l Real Decreto 109872001, de 12
de octubre, por el que se aprusba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Pablicas en lo que no 52 oponga a la LCSP, el Real Decreto §17/2009, de &
de mayo, por ¢l que se desarrolia parcialmente la Ley 30/2007,

El cantrato se adjudicaréd por el procadimiento abierto, previsto y regulado per los arts. 141
@ 145 y concordantes de la L.C.5.P., y por los articulos correspondientes del R.G.L.C.AP

A los efectos de lo precepivado en €l apartado 2 del Art, 131 LCSP, no se admite la presen-
tacion de variantes al proyecto objeto de la licitacion.

1.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

De acuerdo con lo establecida &n al articulo 134.2 v 4 de |a LCSP (86 del T.R.L.C.AP.}, se
procede, & contlnuaclon, a enumerar, por orden decreciente de importancia y por la ponde-
racién que se les atribuye, los criterios objetivos & los que se ajustard la adjudicacion.

1.1.- EVALUACICN DE LA OFERTA TECNICA

Para valorar la calidad técnlca de una Propuesta se anailzaran y punbuaran los aspectos de
la misma gue se relacionan seguidamente:

a) Mermoria vy Frograma de trabajo

b) Calidad

¢} Programa de actuacionas medicambientales
d) Memoria de Seguridad y Salud RS
L

e) Tecnologia e I+D+i

Para obtener las puniuaciones de una proposicién en particular se sumaran las pomtliacic-
nes alcanzadas en cada uno de ios aspectos enurmnerados. La puntuacion maxima a alcanzar
en cada uno de los aspectos dependera de |z importancla que en cada contrato tengan los
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aspectos tecnolégices. La eleccidn de un baremo u otrp se fijara en el apartado M de} Cua-
dro ge Caracteristicas del Contrato!

A B
Memoria vy Pragrama de trabajo 50 25
Calidad 10 10
Programa de actuaciones medicambientales 15 15
Memworia Sequridad y Salud 15 15
Tecnologia e I+D+| 10 25

100 100

2} Memoria Constructiva y Programa de Trabajeo

Fara el Programa de Trabajo y la Memoria Constructiva de cada Propuesta se puntuara la
justificacion de la metodologia indicada para la ejecucion de los trabajos; su coherencia;
el buan conocimiento que denaten del provedto vy del ierreno donde serd ejecutada la
obra y de otros condicionanies externos, asi como s garantia de suministros de los ma-
terlales.

Se valorard también la coherencia de la pianificacion de la obra con los equipos materia-
les ¥y humanos adscritos a cada una de |as actividades descritas en la Memoria que justi-
fiquen el plazo de ejecucion v los plazos parciales previstos,

h) Calidad a obtener

Para cada Propuesia, se valorard la calidad & cbtener en la ejecucién de 1a obra y los
procedirnientos de certificacién de calidad que se aporten. En esie sentido se valorard
gque la gjecuclon de la obra se realice en un marco de gestion de la calidad de acuerdo
con la norma IS0 9001, asi como los controles de calidad que propongan realizar durante
la ejecucion de |a obra.

¢} Programa de actuaciones medloambientales

Para esle Programa se valoraran las propuestas de medidas de gestion medicambiental v
de los productos a vtllizar &n Is obra, con inclusion de los certlficados vy demas documen-
tos acreditativos de estos requisites, Especialmente se calificard Ia precision en la identl-
ficacion de unidades de obra que puedan generar impacios, la disponibilldad de instruc-
ciones de trabajo, 13 organizacién fislca de la obra, la localizacion de vertederos, la den-
tificacion de requlsitos legales y los sistemas de buena gestién medio ambiental propues-
tos.

Las medidas medicambientales se valoraran de acuerdo con los siguientes criterios: oo -
/-f_ -

a) St la gjecuclén de la obra se reallzada en un marco de gestion medicam iéﬁial de
acuerdo al Reglamento Comunitario CEE 761/200% ¢ bien a |las normas intemaclqpai,n.s"'-i"'.

IS0 (serie 15014000} europeas EN o espafiolas UNE (77/801-94 y 77/802- 94}

i

b} Si los materiales a utiizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado ;&':reuti.—'

lizacién en mas de un 50%, conforme a certlificacidn emitida por un laboratorio u orgeti=: ‘

zaclén gue no forme parte del mismo grupo de ampresas al que pertenezca el ofertante.
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Estos materiales deberan cumplir ias especlficaciones técnicas del proyecto, asi como el
pliego de prescripciones téonicas y cualguier otira nerma técnica de oblgado curnplimlen-
ta.

o) S| los materiales a utilizar por &l licitador sen reutilizables o tienen un grado de reci-
clabilidad superior a un 50%, conforme a certificacién emitido por un laboratorio u orga-
nizacién gue no forme parte del mismo grupe de empresas al que pertenezca el ofertan-
te.

Estos materiales deberén cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, asi como el
pliego de prescripciones técnicas v cualquier ofra nerma técnica de obligado cumplimien-
to.

d) Si en la ejecucion de la obra se contempla alguna de las sigulentes medidas: gestidn
ambiental de tierras y materiales de obra, restauracion paisajistica; reduccion en la ge-
neracion de residucs: disminucién de la contaminacién por vertidos, aclstica, atmosféri-
ca o del suelo; reducclén del impacto visual, cultural o socioldgico; limltacién de Impacto
sobre fauna y Pora locs!; disminucion del usc de combustibles fésiles o utllizaclén de
energias renovables,

d} Memoria de Seguridad y Salud

Para la Memoria de cada Propuesta se valorard el sistema interno de Seguridad v Salud
que se proponga aplicar en la obra, an particular:

- La organizacion de la prevencidn v sagurldad en la obra: organigrama preventivg, re-
cursos preventivos, funciones, coordinacidn con subcontratistas y trabajadores avtono-
mos,

- Los sistemas de participacidn del personal del contratista vy subcontratistas.
- Los procesos de formacion e informaclén a desarroliar.

- La revisién del Estudio de Seguridad y Salud con indicacion de sus deficiencias y posi-
bles mejoras.

- Anallsls de las posibles situaclones de emergencia: medidas & adoptar, relaclones a or-
ganizar con servicips externgs para garantizar su rapidez y eflcacia.

2) Tecnologia e I+D+i

Se valorard la calidad e idoneldad de las tecnologias que el contratista pmponga para- Ia
ejecucion de la obra.

En este sentido se valorardn en particular la utilizacion en |la obra de tecnolagias que ha-
yan sido desarrolladas por el contratista en €l marco de proyectos de 1+D+i que supon-
gan una mejora de la calidad y valor técnico de )a obra, v cuya justificacion pueda ser
debidamente documentada. Dicha justificactén podra realizarse medianie la acreditacion,
sequn la sene de normas UNE 166000,
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Para el caso de instalacion ferroviaria de las incluidas en el apartado L del Cuadro de Ca-
racteristicas se valorara el nivel de prestaciones de los equipos y su grado de compatibi-
lidad con las instalaciones existentes {Solo para los proyectos de ferrocarriles).

La valoracién de la calidad técnica total (VT) de cada Propuesta serd la resultante
de la suma de las puntuaciones obtenidas para los distintos aspectos de ella, segin los
criterips anteriores y se redondeard al segundo decimal,

El método & seguir para deierminar la puntuaclén técnica de cada oferta (PT) sera e
siguiente:

a) Las ofertas de los concursantes admitidos administrativamente quedaran encua-
dradas en dos infervalos:

« Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquéllas cuya valoracion técnica (VT) sea
inferigr & 60 puntos,

«  Ofertas con calidad técnica suficiente: aquéllas cuya valoracion técnica {VT) sea
supericr o igual a 60 puntos,

b} Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serdn toma-
das en consideracion para el calculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la
determinacién de la oferta mas ventajesa, de manera que, en el caso de no existir
ofertas en el otro intervalo, se procederd a declarar desierto el concurse, al no
haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficienta.

En lo gue sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad
técnica inaceptable, nl a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no
son ya tomadas en consideracitn.

A las ofertas cuya valoracion sea de 60 puntos se les asigna vna puntuacion técnica de
30 puntos, v al reslo de ofertas sequn |a férmula siguiente:

70 = (Waloracién tecnica de la oferta - 60} '3

Funteacién lécnica de ta ofenta (PT) = - 0

{Waloracidn téchica mas alta — 60)

La punkuacidn técnica se redondears al sequndo decimal.

1.2. EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA .
P B

Para la valoracidn final de los aspectos econgmicos de la oferta {PE]ss{é pljni'cederé del
siguiente modo: b= =

= Cuando |a baja maxima sea menor ¢ lgual gue 15,90% valorara 'ﬁ:t:r-_intErpﬂlaci_én
lineal entre (30) puntos para una baja del 0% y <ien (100) puntos para 1a baja
maxima:
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100
S
=
E
=
[

30

0

Baja % BOmax
PE=T0 B0 + 30
(1P
donde,

PE = Puntuacién Economica
B O= Baja de la Oferta Econémica
BOmax = Baja Maxima entre las ofertas

= Cuando la baja maxima sea mayor de 15,90 % se valorara de |la forma siguiente;

100 ——

80

Puntuas|dn

30

15,90 BOmax %5 %

Para bajas entre 0% y 15,90% se valorara por interpolacion lineal entré tremta {30} punt-::.-s para
una baja del 0 % y noventa (90) puntos para bajas del 15,90%, .

re=-2 po.30

15,90
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Para bajas de mas del 15,90% se valorara por interpolacion lineal entre noventa (20} puntos para
bajas del 15,90% v cien {100) puntos para la baja maxima,

BO=-1550

PYT L 9g
BO,. —1590

PE=10

donde,
FE = Puntuacion Econdmica

E O= Baja de la Oferta Econdmica
BOmax = Baja Maxima entre las ofertas

A los efectos de aplicar dichas fdrmulas, se entlende por “baja de una oferta”, 1a diferencia entre
el presupuesto base de licitaclén (IVA excluldo) v el presupuesto de la oferta correspondiente
fIvA excluido), expresada en tanto por ciento.

A los mismos efectos, se considera “oferta mas econdmica” la oferta mas baja de las presenta-

das, slempre que su puntuacion VT haya alcanzado el umbral minime (60 puntos) v que no
hubigra sido rechazada por presentar valores angrmales o desproporcionados,

La vatoraclon final de los aspectos economicos de la oferte (PE) se redondeara ai segun-
do decimal

1.3. EVALUACION GLOBAL DE LAS OFERTAS

La puntuacidn global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calldad técnica sufi-
ciente se calculard con arreglo a la siguiente férmula;

s 1,- CALIDAD TECNICA DE LA PROPUESTA: con una ponderacion del X %, siendo
30 =X = &0

» II.- OFERTA ECONOMICS DE L4 PROPUESTA: con una ponderacion del ¥ %, sien-
do 70 = ¥ = 40

Los valores de X e Y, cuya suma deberd ser siempre iqual a 100 {x + ¥ = 100), seran los
establecidos en el apartado C del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliago.

La puntuacién global, PG, relatlva a una Propuesta cualquiera sera la siguiente:

po=prs L pg
100 100

Siendo PT la “puntuacién téenica” y PE la "puntuacion econdmica”. [

La Mesa de Contratacldn elevard al Organo de Contratacion la propuestég-‘;_quef resuite con .
mayor puntuacion glebal, ' ' :

En el caso de igualdad entre dos o mas licitedores, desde el punto de vista de Ic-_*s_\;r'ite—"
rios objetivos gue sirven de base para la adjudicacidn, serd preferida la proposicidén pre-
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sentada por aguella empresa que en el momento de acreditar ia solvencla técnica, tenga
en su plantilla mayor nimero de trabajadores minusvalidos.

La propuesia de adjudicaciéon efectuada por |a Mesa de Contratacién no crea derecho al-
guno a favor del empresacio propuesto frente a3 SEITT, mientras no se le haya adjudicade
el contrato por acuerdo del Organo de Contrataciéon. No obstante, cuando el drgano de
contratacion no agjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada debera mo-
tivar su decision {articulo 144.2 LCSP).

SEITT tendra, alternativamente, la facultad de adjudicar el contrato a la Propuesta eco-
nomicarmente mas ventajosa @n su conjunto, seqdn los criterios establecidos en la cldu-
sula IV.1 de este Pliege, o declarar desierto el concurse, sélo en el caso de que no exista
Minguna proposicion admisible de acuerdo con los indicados criterios (articulo 135.1 de la
LCSP).

2.-TEMERIDAD

Siengdg:
EQ:; Baja de la oferta econdmica (%),
BR: Baja de Referencia, calcuiada como se indics & continuacién (%),
BM:  Baja Media (%), calculads comoe se indica a continuacidn,

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe,
aguellas cuyas BO correspondientes superen ios siguientes valores:

a) Para un nimero n de oferias econdmicas “contemplables” mayer o igual que cinco

{5}
BO > BR +4
b) Para un nimero n de ofertas econdralcas "contemplables” menor que cinco {5):
BO> BM + 4

Se denominan ofertas econdmicas “contemplables”, a las ofertas admitidas administrati-
va y técnicamente, una vez excluidas aquéilas correspondientes a las Propuestas situa-
das en el intervalo de calidad Lécnica Inaceptable, asi como aguellas que, a estos efectes,
no deban ser conslderadas, segun lo prescrito en el Art. 86 del R.G.L.C.A.P.

Los calculos de la Baja Media (BM) v de lo Baja de Referencia {BR) se realtzarédn de la
forma siguiente;

Of; = Importe de la oferta genérica "contemplable” j (incluida en el conjunto de las cita-
das n oferias *contemplables™ y AT

PB = Presupuesto Base de Licitacién, que figura en gl apartado B del Cl.iadm de Carac- .
teristicas de este Pliego. | Lo

Se obtendra, para cuailquier nimerp, n, de ofertas.



lﬁ\
Se | TOeCI B Db I P & 1], [T HT RAESFRCTTILALS DB TR/ K COR T TORREST R

Of,
BO, = 100 1-ﬁ] y

T4
BM = FEED;

=1

Ademas, paran > 5, se obtendra:

W2

o= J-E (EDJ'J =n [BM}!

-‘I-I
n

Entre las mencionadas n oferias econdmicas “contemplables” se elegirdn aquelas n ofer-
tas, teles gque & cualguiera de eltas, de imporie expresadc genéricamente como Of,, le

corresponda un valor BOy [BQ,, =1(]{][ _ﬂ]} que curnpla 13 condicibn:
)

|E'C-'n - BM| g,

Y contando sdlo con dichas n ofertas, se calculard el valor BR, llamado “Baja de Referen-
cia”, del modo sigulente:

hin IB O
=1

,

BR =
n

Dichg valor de BR servird, cuando n = 5, para determinar los limites de |2 presuncidn de
anormalidad vy las garantias complementarias, anteriormente Citados.

Si una oferta econdmica resulta Incursa en presunciaon de anormalidad por su bajo impor-
te en relacion con la prestacion, la Mesa de Contratacion recabara la informacion necesa-
ria para que el Organc de Contratactén pueda estar en disposicidn de determinar si efec-
tivamente la oferta resulta anormalmente baja en relacion con la prestacion v por ello
deber ser rechazada, o, i por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja,
y por elip debe ser tomada en consideracion para adjudicar la obra. Para ellp, la Mesa de
Contratacion solicitarad al licitador, per escrito, las preclsiones que considere oportunas
sobre la composicion de la citada oferta econémica y sus justificaciones. El licitador dis-
pondra de un plazo maximo de tras {3) dias habiles, a contar desde la fecha en que raci-
ba la solicitud, para presentar sus justificaciones tambien por escrito.

Si transcurrido este plazo SEITT no hubiers recibido dichas justificaclongs, se considerara
que la proposicion no podrd ser cumplida y, por tanto, la empresa gue la haya realizado
quedara excluida del procedimlento de selecclon.

5i, par el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la mesa de contra-
tacldn s reserva &) dergcho de decidir lbremente, o blen la aceptacion de |la oferta con-
tando con elta & todos los efectos para resolver lo que proceda en relacion con la adjudi-
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cacion del contrato, o bien, e rechazo de dicha oferta. Bl mencionadeo posible rechazo, en
ningun caso tendrd efectos sobre los calculos ya realizados del valor de la baja de refe-
rencia. Admitidas las justificaciones por SEITT, se procedera a evaluar las ofertas ecand-
rmicas de todos los licitadores cuyas ofertas hayen sido admitidas (hayan estado o no
incursas inicialmente en presuncion de anormalldad por su bajo importe) en la forma
descrita en el apartado 1.2 de la presente clausula.

3.- EMPRESAS DE UN MISMO GRUPO

Cuando empresas perienecientes @ un mismo grupo presenten distintas proposiciones
para concurrir individualmente {solas ¢ en W.T.E.), a la adjudicacidon de un contrato sera
considerada & los efectos de establecer |a baja de referencia (BR) la mas baja de cada
grupo, produciéndose |a aplicacion de los efectos derivades del procedimlento establecido
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas de! grupeo,

Se entiende por empresas perkenecientes 8 un mismo arupo, las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codige de Comercio (art. 86 R.G.L.C.A.P.Y.

Deberdn presentar una declaracion responsable ajustandose al modelo del Anexa n? 10
4.- GASTOS DE PUBLICIDAD

El adjudicataric del Contrato estard obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licita-
cign del contrato hasta &) limite fijado en el apartade E del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego.

5.-DOCUMENTOS ¥ PROPOESICIONES DE LOS LICITADORES
A.) SOBRES A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

Las proposiciones constaran de tres sobres, todos ellos cerradeos y firmados par @l LICITA-
DOFR. ¢ persona gue le represente. Cada sobre conténdra un indlce de su contenido.

Sobre n® 1; docume on administrativa

En forma bien visible, y 5in que sea preclso para su lectura abrir el mismo, se consignara 1o
siguiente:
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SOBRE N° 1
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Titule del Proyecio;

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGMADO EN EL
ANUNCIO DE LICITACION DEL B.0.E. Y NUMERO DE EXPEDIENTE.

LICITADOR: {Nombre v
C.I.F.}

| Fecha v Flrma:

|Te|éfnn0 de contacto

| Fax de contacto

e-mall

DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LQS LICITADORES:
1.- Docurmentos acreditativos de la capacidad de obrar

La capacidad de obrar de los empresarios espanoles se acreditara mediante escritura, do-
cumentos de constitucion, estatutos o acio fundacional en la forma establecida por el articu-
lo 61 del LCSP. Los empresarios individuales deberan presentar fotocopia legitimada nota-
rialmente del documento nacional de identidad o del gue, en su caso, le sustituya reglamen-
tarizmente (articulo 21 R.G.L.C.A.P.),

2.- Documentos que acrediten, en su casgo, la representacion.

Los que aparezcan ¢ firmen proposiciongs en nombre de ¢tro presentaran poder bastante al
efecto y fotpcopla legitimada notarlalmente del documente nacignal de identidad o del que,
en su ¢aso, le sustituya reglamentariamente. €| poder debera figurar inscrito en el Reqgistro
tercantil en los casos en que dicha inscripcion ses exigida por Reglamento del Registro
iiercantil.

3.- Compromiso de constitucion de Unién Temporal de Empresas, en su Caso.

Cuando dos 0 mas empresas acudan a una licitacion constituyendo una unién temporal,
cada uno de los empresarios que la componen debera acreditar su personalidad y capaci-
dad, debienda indicar en documento privade que asumen gl compromise de constituirse
formalmente en unlén temporal en ¢aso de resultar adjudicatarios, Indicando 165 nombres y
circunstancias de los empresarios que 'a constituyan y la participacion de cada ung da ellos
{articulo 48 LCSP).

El citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empre-
sas componentes da |a undn. S
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4.- Documaentos acreditativos de la clasiflcacién.

a) El certificado que acredite la clasificaclon exigida en el apartadoe I del Cuadro de carac-
teristicas [articulos 54.5 v 130.1.b) de la LCSP).

5i la empresa se encontrase pendiente de clasificaclon, se aplicard lo establecido en el
articulo 130.1.b) de Ja LCSP.

A los efectos establecidos en el articulo 130.3 de la LCSP, en el presente expediente de
contratacion no se prevé gue sea expedido electronicamente el certificado del Registro
Qficial de Licitadores v Empresas Clasificadas. Tampoco se preveé que dicho certificago se
incorpore al expediente, de oficio, por el drgano de contratacicn,

Cuzande el licitador forme parte de un grupo de empresas, podra justificar la clasificacion
conforrme al articulo 56.3 de la LCSP, aportando el compromiso de puesta a disposicion
de medlos a gue se refiere la siguiente letra b}, concertade con la socledad o sociedades
integrantes del grupo de empresas.

bl Cuando asi se haya previsto en el apartado ] del Cuadro de caracieristicas, el licitador
podra supllr la clasificaclon exigida para un determinado grupe aportando el compromiso
de subcontratacidn con una empresa especializada a2 que se refiere ¢l parrafo segundo
del articulo 54.1 de la LCSP.

Este compromiso de subcontratacién o el compromiso de puesta a disposicion de medios
a que se aiude en la anterlor letra a), deberdn ajustarse a las siguientes condiciones:

- Seran suscritos por €l representante del licitador v el de la empresa especlalizada
o las emnpresas integrantes del grupe, respectivamente,

- Podran presentarse inicialmente en documeanto privade. No obstante, si el licitador
resuliara adjudicatario provisional del contrato, deberd documentarse en escritura
publica, aplicdndose a estos efectos el articulo 135.4 de la LCSP.

- Deberd pactarse expresamente:

- Que, para el caso en gue €l licitador resulte adjudicatario provisional y
definltiva del contrato, se ponen a su disposicion todos los medios necesa-
rios para gjecutar la parte del contraio correspondlenta a la especializacion
o para ejecutar |z totatidad del contrato, respectivamente.

- Que dicha puesia a disposicidn de medios se realiza por todo &l tlempo
necesaric para ejecutar el contrato, cualesquiera que sean las incidencias
que pudieran perturbar dicha ejecucion.

- Mo se considerara justificads la clasificacidén cuando en el compromiso aportado Fi-
guren estipulaciones de las gue se derlve que, en el case de resultar adjudicatario,
el lictador no dispondria efectivarnente, en las condiciones expuestas, de los me-
dios necesarics pars eiecutar et contrato.

¢} Los licitadores deberzn Incluir en el sobre n® 1 un documente con el resumen delos
madlos persenales y materiales gue estiman neécesarios para ejecutar el contrato. Este -
documento deberd concordar con |la "Memoria descriptiva del proceso de gjecucldn” v con
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el "Programa de trabajo”, ¥ &n &l se designara al técnlco titulade que el contratista pro-
pone como Delegado de obia.

Cuando en el apartado ) del Cuadro de caracteristicas se haya exigido al licitador la ads-
cripcion de unos medios determinados © que especifigue los nombres vy la cualificacién
profesional del parsonal responsable de ejecutar la prestacién, bastara con que en el so-
bre n® 1 se incluya una declaracién responsable en tal sentldo [articulo 53 de la LCSPT.
Mo obstante, sl el licitador resultara adjudicatario provisional, se le exigird que, conforme
al articule 135.4 de la LCSP, acredite la efectiva disposicidn de tales medios.

d) Cuando en el apartado 3 del Cuadro de caracteristicas se haya especlficade la habilita-
clén empresarial exigible para reallzar la prestacion, el lictador deheré aportar el docu-
rnente acreditativo de que cuenta con dlicha habllitaclén [ariiculo 43.2 de la LCSP].

5.~ Documentacién que acredite la solvencla téenleca particular del licttador {arti-
culo 65 de la LCSP).

Los licitadores deberan aportar compromiso de adscribtr a |2 ejecucion de la obra los me-
digs personales o materizles que se describen, con caracter de minimos, en el apartado ]
del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego. Las proposicionss que no Incluyan estas
acreditaciones o que, incluyéndolas, no satisfagan los minimos requerideos, no serdn ad-
mitidas a |a licitacion de la obra.

6.- Documentos acredltativos de no estar Incursa en prehibicion de contratar.

Deberd presentarse la declaracidén responsable regulada en el articulo 130.1.¢) de la
LCSP, que incluira la manifestacion de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
vy con la Seguridad Sociai. Esta declaracion debera ser firmada por ef representante de!
licitador y cumplir las farmalidades establecidas en el articule 62.1 de la LCSP,

Cuando no se presente dicha declaracion responsable, podra justificarse este requisito
mediante los demas documentos regulados en el articulo 62 de la LCSP.

7.- Resguardo acreditativo de la garantia provisional, cuando ésta sea exiglda

En la forma y cuantia que, en su caso, se establezca en el apartado D del Cuadro de carac-
teristicas, debera aportarse la documentacion acreditativa de haber constituido la garantia
provisional {articulc 92 de la LCSP).

8.- Declaracibn sobre el grupoe empresarial al qua perlenezcan las empresas con
indicacion de las empresas que lo companen {articulo 86.3 del R.G.L.C.A.P.). Declaracion
jurada en la que se haga constar expresamente si en el mismo expediente de licitacion
presentan, © No, proposiciones economicas otrss sociedades de un mismo grupo
ermpresarlal (entendiéndose por sociedades de un misme grupd empresarial aguélias que se
encugntren en alguno de los supuestos contermmplados en el Arl. 42.1 del Cédige de
Comercio), sefalandc, en case afirmativo, las  denominaciones soclales de  las
correspondientes empresas.

La declaracion se ajustara al modelo del Anejo ne 10,

9.- Contratacion con empresas que tengan en su plantllla personas ;:on dlscapanlw' .
dad o en sitvacldn de excluskdn social. -

]

Cuando el licitador pretenda contar para la adjudicaclon con la preferenc&a regulada en la Ei.:
disposicién adicional 62 de la LCSF, deberé aportar ademas cualesquiera de EEtDS dccumen— e
tos:
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- Los que acrediten que, al tlempo de presentar su proposicion, tiene en su plantilla un na-
rmero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100.

- Los que acrediten que la empresa licitadora estd dedicada especificamente a la promocién
g insercidn laboral de personas en situacién de excluslén social, junto con el compromiso
forral de contratacién requlado en la referida disposicion adicional &2 de la LCSP

10.- Documentacion adicional exigida a las empresas comunitarias ne espaficlas.

Para justificar su capacidad, deberan aportar la inscripcidn en los Regisiros © las certifica-
ciones exigidas en los articulos 47 y 61,2 de la LCSP y 9 del R.G.L.C.AP,

lgualmesnte deberdn acreditar que cuentan con {a aulorizacion especlal requlada en el arti-
culo 47.2 de la LCSP o, en caso de no necesltaria para ejecutar €l contrato, deberan presen-
tar uma declaracion responsable se haga constar dicha circunstancia.

11.- Documentaclén adiclonal exlglda a las empresas no comunitarias.

El Informe de la Mision Diploméatica regulado en los articulos 44.1 de la LCSP v 10 del
R.G.L.CA.P.

Al tratarse de un contrato de obras, la docurnentacién acreditativa de que la empresa licita-
dora tiene abierta sucurzal en Espaiia, con designacidén de representantes, y de que estd
inscrita en et Registro Mercantil [articulo 44.2 de la LCSP],

12.- Documentacién adicional exlgida a todas las empresas extranjeras.

Cuando 2l contrato vaya a ejecutarse en Ecpafia, las empresas extranjeras debecan presen-
tar una declaracion de someterse a los juzgados y tribunales espafioles, con renuncia al
fuerg extranjere que pudiera corresponder al licitador [articule 130.d) de ia LCSP).

FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION

Todos los documentos gue se presenten, de no ser originales, deberan tener cardcler de
auténticos conforme a la legislacion vigente y las Empresas extranjeras deberan presentar
su documentacion traducida de forma oficial al castellano {articuio 23 R.G.L.C.A.P.).

Sobre n* 2: documentacién técnica

En farma blen visible v sin que sea prectso para su lectura abrir &l mismo, <& conslgnara lo
siguiente:

SOBRE M@ 2
DOCUMENTACION TECNICA
Titulo del Proyecto;

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN
| EL AMUNCTIO DE LICITACION DEL B.OLE. ¥ NUMERO DE EX-|
PEDIENTE.

LICITADOR: {Nombre ¥l
C.LF.}

Fecha y Firma:
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Telefono de cantacio
Fax de contacto

a-mail

En él e incluiré en papel un original acompafade de dos copias en formato electronico y an
soporte CD & DVD:

Un estudio técnico detallado de las obras e instalaciones & ejecutar v de cada una de sus
paries, que serd el documento que permitira evaluar sus ofertas, ordenado con arreglo a los
siguientes apartados:

a} MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESDO DE EJECUCION ¥ PROGRAMA DE TRA-
BAJC

La Memoria descriptiva servird para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa
de Trabajo &, incluso, para la completa explicacldon de éste.

Describira los procesos de ejecucion de las actividades importantes de la obra y reflejara un
enfoque v un planteamignta correctos y realistas del conjunto de la obra, tante en su plani-
ficacion territorial como temporal, todo ello analizade en coherencia con los medios pro-
puestos y las prescripciones establecidas en el Plan Marco (¢n los casos en que este sea
procedente, par interferir ja ejecucion de las obras con la circublacion ferroviarla) que figura
en &l Anejo 1-a de este Pllego.

De las unidades complgjas {(estruciuras, tuneles, etc.), la Memorla contendra un analisis
completo del proceso de realizachon.

La Memorla deberd contener, al menos:

» La concepcion olobal de 1a obra (evitando coplar la Memoeria del Proyecto).

v La descripcion de todas las actividages importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos,

+ El andlisis en esgs procesos de las gperacionas simples que forman parte de cada
actividad.

« La relacian de las fuentes de suministro de materiales y validacion de 1as mismas, en
sU CAS0.

+ El analisls de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.
s Fl estudio de los medios de transporie v de jas plantas de produccidn dg_' materizles, "

= El analisis de los condicionantes externcs vy de los climatoldgicos.
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» Desvios provisionales y reposiclones de servicios con sus medidas de sefializacion y
seguridad previstas.

» Las zonas previstas para prestamos y vertederos.

v+ Relaclén de las unidades o partes de la obre gue realizard bajo subcontratacion, indi-
cando la o las empresas con las que se preve suscribir dicha subcontratacion, Se de-
be de aportar compromiso de disponlibllidad de los subcontratistas propuestos,

El Programa de Trabajo se redactara de acuerde con las siguienies instrucciones:

El Licitader realizard una planificacidn de la obra feniendo en cuenta los equipos humanos y
materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria v las
prescripciones establecidas en el Plan Marco que se incluye en e! Angjo N? 1-a de este Plie-
go debiendo justificar los rendimientos medios previstos gue garanticen el plazo ofertado.
En el Anejo NP 1-b figura el Frograma de Trabajo del Proyecto a titulo informativo.

El Frograma de Trabajo deberd redactarse de moedo que el plazo total de la obra s8a, como
maximo, €l resefado en el apartado F del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego v de
modo que contenga las inversiones de ejecucion por contrata mensuales correspondientes a
s obras & ejecutar &n cada mes.

Como consecuencia de la planificacion realizada, el Licitador Facilitard la informacion si-
guiante:

- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desa-
rrcdlo de las obras.

- Red de precedencias multiples entre actividades,
- Duraclon estimada de cada actividad.

- Comienzo vy finalizacion mas pronta y mas tardia, de cada actividad referidas al inicio
de la obra.

- Holgura total de cada actividad y cualquier ofro tipo de holgura que el licitader con-
sidere oportuno apeortar, definiendo previameante su concepto,

- Diagrama espaclos-tlempo en obras de tipo lineal,

- Las inversiones mensuales previstas.

Esta documentacion podra ser completada con toda la informacion grafica que el Licitador
considere gportuna.

Todas ello sera descritc en un maximo de 50 follos mas la documentacién complementaria
necasaria.

Plazo de ejecucion. Cada licitader expresara formalmente el plazo de ejecucion que
prevé (segin su Programa de Trabaja) necesarlo para la ejecucion de la obra.

Dicho plazo de ejecucidn serd igual o menor que €l plazo maximo que figura en el apartado

F dzl Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, y debera colncidir exactamente con el
reflejado &n &l Programa de Trabajo que se presente,
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Asimismg, el licitador expresard todos |os plazos parciales que proponga €n su Programa vy
s encueantren incluidos en el Anegjo 2 de este Pllego.

b} CALIDAD

El LICITADOR definira las medldas que propone para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por su
parie, la CALIDAD de los trabajos en caso de resultar adjudicatario.

Para ello deberd apoitar un plan de control de calidad especifico para la obra, que incluira,
al menos los siguienies aspectos:

+ Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los
trabajos v nermativa técnica aplicable.

« Criterios de muestreo tecnico y de aceptacion y rechazo,

= QOrganizacion dedicada al control de catidad.

La extension maxima de este documento sera de 190 folios.
Yy PROG A DE A ACIOMNES MEDICAMBIENT ]

Se expresaran por los licitadores los sistemas de gestién ambiental de la empresa aplica-
bles a las obras, la propuesta de medidas de gestion medioamblental v de ios producios
a utilizar en |la obra, con inclusion de los certificados v demas documentos acreditativos
de estos requisitos.

En particwar, se incluira un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido po-
drd presentar mejoeras de actuacion medioambiental con respecto al contenido en el proyec-
to.

En dicho programa se indicard las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recur-
303 del medio para las unidades de cbra ¢ grupos de unidades simllares v para las opera-
cianes de:

= replanteo

« ybicacion y explolacion de préstamos y vertederos

¢ localizacion y control de zonas de insialacionas y parque de maguinaria
= control de accesos temporales

s+ control de movimienko de maquinaria

+ desmantelamiento de instalaciones vy zona de obras

= sistema de gestlon de residuos y control de 1z contaminacién

La extensitn maxima de este documento sera de 10 folios,

dY MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALLID

Se redactara una memoria de prevencion de riesgos ¥ sequridad en la que se explicars:
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-« Organizacion de {a prevenclén vy sequridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos préventivos, funcienes, coordinacién con subcontratistas y trabajadores
auténomos.

» Los sistemas de participacion de! persona! del contratista y subcontratistas.
« Los procesos de formacion e informacion a desarrollar

» Anzlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adopiar, relaclones a
organizar ¢on servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

»  Anzglisis del Estudio de Seauridad vy Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su eje-
cucibn como contratista, proponiendo las mejoras gque se conslderen conveniente.

Esta Memoria tendra como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema internc de
Seqguridad Laboral del licitador v de los Subcontratistas propuestos, con indicacion de su
contenido.

La extension maxima de este documento sera de 10 folios {en esta extension no esta inclui-
do el anejo citado en el parrafa anterior).

e) TE LOGIA & T+D-|
El licitador describira |as tecnologias que proponaa para la ejecucion de la obre.

En este sentido describird en particular, )a utilizacién en la obra de tecnologias que hayan
sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D-i que supongan vna mejora de la cali-
dad vy valor técnico de la obra, vy cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.
Dicha justificacién podrd realizarse mediante la acreditacién, segun |3 serie de normas
UME 166000,

La extension maxima de este documents sera de 20 follos,

El licitadar describirgd las tecnologias uiilizadas en las instalaciones ferroviarias que o
precisen y que s& Indican en el apartado L del cuadro de Caracteristicas del Contrato, {Sélo
para cbras de infragstructura ferraviaria).

Estas tecnologias y sistermas propuestos deberan ser compatibles con jos sistemas vy
tecnologias existentes o indicar el procedimiento que asegura esa compatibilidad. (Solo para
pbras de infraestructura ferroviaria).

El licitador apaortard los certificades de homologacion de las Administraciones de los
operadores ferroviarios que permitan su utilizacion en |la obra. (Sélo para obras de
infreestructura ferroviaria),

SOBRE N° 3: PROPOSICIO NOMICA

En forma bien visible, ¥ sin que sea preciso para su lectura abrir 2l misme, sg"@:onslgnaré fa}
siguiente: e :
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SOBRE N 3
PROPOSICION ECONOMICA
Titulo det Proyectio;

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADC EN EL |
ANUNCIO DE LICITACION DEL B.O.E. ¥ NUMERQ DE EXPEDIENTE,

LICITADOR: (Mombre vl
C.LF.).

Fecha vy Firma:
Teléfono de contacto
Fax de contacto

|
g-mail

I sobre n® 3 contendra lo siguiente:
r  Proposicién econdmica.

Las proposiciones econdmicas se ajustaran estrickamente al modelo que figura en &l Angjo
n® 3 de| presente Pliego.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.

Tampoco podré el licitador suserlblr ninguna propuesta en agrupacién temporal con
otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una Unién Temporal. La contra-
vencion de estos principios producird la desestimacion de todas las propuestas por éi
presentadas.

Mo se aceptaran aquellas proposiciones gue tengan omisiones, errores o tachaduras que
Impidan conocer claramente la oferta.

£l Importe de la proposicidn y el plazo figurara unica ¥ exclusivamente en cifra.
B) PRESENTACION DE PROPOSICIONES

» Las proposiciones se presentaran en el lugar y dentro del plazo sefialade en el
AMUNCIO PUBLICADD en & Perfil del Contratante (articule 42 vy 1326.4 de la
LCSP), en 2l Boletin Oficial del Estado y en su caso, en el Diarto Oficial de la Unlén -
Evropea (en adelante B.G.E. v D.0.U.E., raspectivarmenie]. -

+ Cuando las proposiciones sg envien por correo, deberdn diriglrse a:_SEIT'Ti S.A, Di-
reccion Administrativa, v cumplirdn los requisitos sefialados en E_I'Art"' 80.4 del
R.G.L.C.A.P, debiendo justificarse la fecha y hora de imposicién del-envio en g
Oficina de Correos y anunciar @ SEITT en el misrmo dia la remisién de |3 oferta
mediante télex, fax o telegrama, en el que se consignara la clave, titulo complets
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da la obra ¥ nombre del licltador. A efectos de justificar que al envic por correo se
hace dentro de la fecha y hora limites, sehaladas para la admisién de propesicio-
nes, se exigird, coma medio de prueba, que en el texto del tlex, fax o telegrams
se haga referencia al nimero de certificado del envio hecho por corree. Sin la
concurrencia de ambos requisitos (justificacidn de la fecha de imposlicion del envio
y ahuncip al organo de contratacion), no serd adritida la documentacion, si es re-
cibida por SEITT con posterioridad 2 la fecha v hora de terminacion del plazo se-
Ratado en el anunclo, Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indica-
da fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no serd admitida en ningin
Caso,

De cada proposicidn que se presente, s& expedird un recibo cuva devolucion serd indis-
pensable para retlrar la documentacién v la aarantia provisional, en su caso.

Cuado los Pliegos, Prayectos y Documentacion complementaria no sean accesibles a tra-
vis del perfil del contratante o por medios elecirdnicos, informaticos o teleméticos, SEITT
entregard gratuitaments, a todas las empresas que Jo solleiten, una copia del proyecto en
DVD formato PDF, asi como copia del Pliego.

C) GARANTIAS
GARANTIA PROVISIONAL

Fara |z exigencia, o para la no exlaencia, de la garantia provisional, se estard a lo indicado
en ¢l apartade D del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

La garantia provislonal, si se exige, sera la sedalada en el apartado D del Cuadro de Carac-
teristicas gue encabezs este Pliego v eguivale al 3 por 100 del Presupuesio de licitacion de
la obra {apartado B del Cuadro de Caracieristicas de este Pliego).

La garanlia provisional se constituird en alguna de las formas siguientes:

a) Metdlico, valores poblicos o privados: Esta modalidad de garantia habra de consti-
tuirse en la cuenta que deberd ef licitador sokicitar a SEITT

b} Aval ejecutable a primer requerimiento prestado por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de credito, establecimientos financieros de crédito y socieda-
des de garaniia reciproca autorizados para operar en Espaia. £l aval deberad de ser
solidario con renuncia expresa del avalista al beneficia de excusidn y deberd entre-
garse a SEITT, Las comisiones, intereses y demas gastos que se grigihen con motivo
de {a expedicidn de los avales seran de cuenta de! empresario avalado. (Modelo de
aval Anejo n® 5.

¢} Contrato de seguro de caucidn con entidad aseguradora autorizada para operar en gl
ramo de caucion, debigndose entregar el certificade del contrato a SEITT. (Modelo
de Contrato de seguro de caucion Angjo n® 6).

l.a garantia provisional responderd del mantenimiente de las proposicigneas presentadas por
los licitadores hasta la adjudicacion del contrato y de la proposicion del adJudicatarl-::- hasta
la formalizacion del contrato.



S E |ﬁ SOCHEGAG LR TATAL 8% BFAALINPTTLN LS OEL 1AL AIRTE TERIESIRD

En 2l caso de unlenes temperales de emnprasarios, la garantia provisional podra constituirse
por una ¢ varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la
cuantia requerida &n el apartado D del Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego v
garantice splidariamente a lodos los Intearantes de 1a union temporal.

La garantia provisional serd devuelta a los interesados inmediatamente después de la adju-
dicacidn del concurso. La garantia preseniada por el adjudicatario quedard retenida hasta |a
formalizacion del contrato, que de no llevarse a cabo por causa imputable al contratista im-
plicara su pérdida a favor de SEITT,

£n el caso de que algan licitador retirase injustificadarmente su proposiclon antes de la adju-
dicacién, implicard |la pérdida de la garantia provisional depositada a favor de SEITT.

GARANTIAS DEFINITIVAS

Publicada la adjudicacion del contrato en el perfl] del contratante de SEITT (articulo 42 de la
LCSP) {la web de SEITT, SA), el adjudicatario estard obligado & constituir, en ¢l plazo de
quince (15} dias habiles una garantia definitiva del 5 por ciento {cinco por clento) del impor-
te de adjudicacion, IVA excluide. La garantia podra conslituirse en cualguiera de las formas
establecidas en el art. 84 de |la L.C.5.P., con |05 requisitos establecidos en los arts, 55 v
siguigntes det R.G.L.C.A P, De no cumplirse este requisito por causa imputables al mismo,
se declarard resuelto el contrato.

La garantia definitiva respondera de ios conceptos mencionados en el art. 88 de la L.C.S.P.

La devolucldon y cancelacton de las garantias se efectuardn de conformidad con lo dispuesto
en el art. 80 de ta L.C.S P,

6.-ANUNLCIOS DE ACUERDOS ADCPTADOS POR LA MESA DE CONTRATACION

Los defactos u omisiones subsanables en las documentaciones presentadas, a los efeckos
de su subsanackdn, se haran plblicos & través de la correspondients exposicion en el ta-
tlén de anuncies de la Mesa de Contratacion, cuya direccldn se recoge en el apartado O
del Cuadro de Caracteristicas del contrato.

La exposicidn de los defectos u omisiones subsanables se realizard con una antelacién
minima de cuatro dias habiles & 1a apertura de proposiciones y el plazo para su subsana-
cidn serd de tres dias hablies.

Igualmente ce expondran, en el tabldn de anuncios citada, |0s anuncios previstos en el
Art, 83.3 del R.G.L.C.A.P.

Otros medios de comunicacion con las licitadaoras seran el correo electrénico vy al fax que
figura en e| apartado O del Cuadro de Caracteristicas.

7.- ADJUDICACION PROVISIONAL

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el arl. 295 de la L C.S.P. eleva-
ré las proposiciones presentadas junta con &l acta v la propuesta de adjuﬁlcamﬁn a1 -
gano de Contratacion,

RS
~

SFEIIT, SA tendrd alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicion
m&s ventajosa o econdmicamente mas ventajosa, de conformidad con {os criterios de
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adjudicacién, o declarar desierta la licitaclén, en case de que no exista ninguna oferta o
praposicién que sea admisible de acverdo con los criterios que figuran en ¢l pliego (arti-
culp 135.1 de la LCSP).

£l Grgano de Contratacidn, previos les informes técnicos correspondientes, adjudicara el
contrato en el plaze maximo de 2 meses {art. 145 L.C.5.P.), a contar desde la apertura
de proposiciones. De no dictarse la adjudicacion en dicho plazo el empresario tiens dere-
cho a retirar su proposicidn v a que se le devuelva |a garantia depositada.

La adjudicacién provisional se acordara por el Organo de Contrataclon en resofucion mo-
tlvada que se notlficara a los candidatos o licitadores vy se publicard en la pagina web de
SEITT vy en el perfil del contratante, siendo de aplicacion lo previsto en el art. 137
LC.5.P., &n cuanto a la informacion gue debe facilitarse a aguélles, aunque el plazo para
5L remision serd de cinco dias hibiles.

En cuanta a las ofertas con valores anormales o desproporcionados se estara lo estable-
cido en el art, 136 de la L.C.5.P.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas come las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente, Adjudica-
do el contrato v transcurridos los plazos para la interpesicion de los recursos sin gue se
hayan interpuesto, la documentacion administraklva v técnica que se acompana a la pro-
posicién quedard a dispasicién de los Interesados por el plazo maximo de vn mas, trans-
currido el cual ésta podrd ser destrulda.

8.- ADJUDICACION DEFINITIVA

La elevaclon a definitiva de la adjudicacidon provisional no podra producirse antes de que
transcurran 15 dias hablles contados desde al siguiente 2 aouel en se publigue aquella en
el perfll del contratante {la pagina web) de SEITT, SA. (articulo 135.4 de la LCSPY.

Dwrante este plazo, el adjudicatario provisional debera aportar los documentos acredita-
livos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias v con la Seguridad Social, cua-
lesquiera otros documentos acreditatlves de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposicién de los medlos que se hubiese comprometido a adscribir & la ejecucion del
contrato, el documento acreditative de haber constitulds 1a garantia definitiva, confarme
a lo establecldo en clausula slguiente, y de haber abonado todos los anuncios de licita-
cion,

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tnbularias vy <on la Seguridad Soclal
debera presentar orlginales o copias autenticadas de los siguienies documentos,

v Certificaciongs expedidas por los érganos competentes en cada caso, con la
forma y con ios efectos previstos en los articulos 13,14,15, v 16 del
R.G L.C.A.P., acreditatlvos de hallarse al corrlente del cumplimiento de las
ohltgaciones tributarias v con la Seguridad Social impuestas pnr Ias d15|:rr:rs:c|o—
nes vigentes, R

* Alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas, referlda al E]EFCIC!G corr:ente,_
o uitime recibo de paoo, completado con una declaracion reSponsable\a dlcha-
fecha, de no haberse dade de baja en la matricula del citado impuesto. It

Si en & plazo anteriormente sefialado no se reciblera esta documentacion o el H-:Itador rw

justificase que se encuentra a! corriente de sus obligaciones tributarias 'y con fa SEgurk-

dad Socia!, la Mesa de Contratacion podra proponer como adjudicatario’ prnvislonét al
licitador siguiente por orden de valoracién de sus ofertas.
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En &l caso de que las obras fueran adjudicadas a una Unién Temporal de Empresas debe-
rén éstos acreditar la constitucidn de la misma, en escriturs pablica, dentro del plazo
otorgade para la formalizacion del contrate v CIF asignado a la U.T.E.

9.- PERFECCION ¥ FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona mediante la oportuna adjudicacidn definitiva por el Consejo de
Administracién de SEITT.

La formalizacién del contrato se efectuard dentro de los DIEZ {10) dias habiles sigulentes
a contar desde la netificacion de la adjudicacion definitiva al adjudicatario.

V. MESA DE CONTRATACION

La composicion de la Mesa de Contratacion de SEITT, serd la siguiente;

Presidente: Director General de Seitt, que &n cas0 de ausencia sard sustituido por una
persona de la misma empresa con nivel de Director,

Vocal econdmico: Director Econdmlco-Financiero, que en casno de ausencia serd sushiful-
do por un titulado superior de ls SEITT.

Vocal juridico; Un Abogado de la asesoria juridica de la SEITT.

Vocal técnico: Director de Promocicn de Infraestructuras o Director Técnico, indistinta-
mente, que en casc de ausencia podran ser sustituidos por un t€cnico superior de la SEITT.

Secretario: El Director Administrativo, que en caso de ausencia serd sustituido por un ti-
tulado superiar de la SEITT.

V1. EFECTOS DEL CONTRATO.

1.-.DIRECCION DE LA EJECUCION DEL CONTRATC ¥ FORMA DE CURSAR LAS INS5-
TRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Las obras se ejecutardn con estricte sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego
de cldusulas para ba contratacion de las obras v al proyecto que sirve de base al contrato,
y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de este diere al contratista
el dirgctar facultativo de las obras.

Lz DIRECCIOM DE LA OBRA efectuard la direccidn, inspeccidn, comprabaclén y vigilancia
para la correcta realizacidon de la obra contratada, ajustandese a lo dispuesto en las Clau-
sulas 4 y 21 del Pliego de Clavsulas Administrativas Generales. El Delegado de Obra del
Contratista debera ser e técnico titulado que figure en la relacidon nominal ofertada por el
llcikador o gue autorice SEITT, en caso de sustitucién, con experiencia acreditada en
pbras de similar naturaleza a 1as gue son objeto de este contrato,

2.- PLAZOS.

El adjudicatario gueda obligade al cumplimlente del plazo total fijado para la reahzacinn del :
contrato y de los plazos parciales, en su caso, sefialados para su gjecucion. -

Todos estos plazos comenzaran a contar a partir del dia siguiente a la orden de inicio.
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Por razones de urgencla debidamente justificadas, SEITT podréd decretar en la notificacion
de la adjudicacion, la necesidad de comenzar |as obras antes de |3 fermalizacion del contra-
to.

En los términos previstos por el Art® 144 del R.G.L.C.A.P., v de conformidad con lo dis-
puesto en |a Clausula 27 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, el contratista
presentard un PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJIO gque desarrolle el presentado por el
LICITADOR en la proposicion aceptada por SEITT. Este Programa de Trabajo NO PODRA
MODIFICAR ninguna de las condiciones contraciuales y por tanto, coincidirs en el plazo
tokal, camino critlco vy plazos parciales ofertados.

El programa, una vez aprobado por SEITT se inciwporard al CONTRATO.
3.- CONDICIONES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL.

El adjudicatario deberd observar dursnie la gjecucion del contrato las siguientes condliclo-
nes, referidas al personal perteneclenie o que vaya a pertenecer al conjunto de fa plantilla
del adiudlcatario v de los subcontratistas gue enumere gste en la Memoria descriptiva del
proceso de ejecucion en los términos establecidos en la presente cldusula. A efectos de apli-
cacidén del sistema que se indica se tomaran en consideracion aguellos subcontratistas cuya
relacion contractual con el adjudicatario vays @ ser superior a un afo, va sea continua o
discontinua:

a) Que el personal laboral fijo que se emplee para la gjecucién del contrato sea al me-
nos el 40% del total,

b) Que, siempre que la disponlhllidad del mercado laboral de la construccion o permita,
&l porcentagje de personal femening sobre el total de los nuevos empleados que se
contraten para la ejecucion del contrato supere en 10 (dlez) puntos porcentuales a la
media naclonal del secltor de la construccion.

¢} Que, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccion lo permita,
durante la ejecucion del contrato el nimera de trabajadores minusvalidos no serd in-
ferior al 2 9.

d} Que durante la gjecucion del contrato se velara por la seguridad y salud en 13 ejecu-
cidin de los Lrabajos.

A los efectos previstos en la letra b) de la presente clausula, la mencion a la media nacional
del sector de o construccion, relariva al porcentaje de parsonal femenino, se entenderd
referida a los datos de Iz encuesta de poblacidon activa @ diciembre del afip inmeadiatamente
anterior a la adjudicacion del contrato.

Para conocer |l disponibilidad del mercado de |a construccion en lo que se refiere a la con-
tratacidn de personal femenino vy trabajadores minusvalidos sefialada en las letras b) y ¢) se
estarad a lo que el INEM certifique sobre la exisiencia de demandas de empleo femenino v de
personas minusvalidas en la construccién para cubrir los puestos de trabajo necesarlos para
la ejecucion del contrato. Solicltado este certificado por la empresa adjudicataria v transcu-
rrido un mes sin aue por el TNEM se hublere expedido el anterior certificado, se enlenders,
a los presentes efactos, que no existen demandantes de estas caracteristicas para cubrir ios
puesios de trabajo en cuestion. En todo case, y los efectos del control final por parte de
SEITT debera obtenerse el correspondlente certificado expreso.
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SEITT podra en cualquier momento durante |a ejecucion del contrate efectuar un sequi-
miento del cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones de caracter soclal
que gn &l s2 le imponen. Sin perjuicio de 1o anterlor, con caracter previo & la recepcién de
las obras efectuard un control final sobre el cumplimiente de estas condiciones durante el
contrato, En el citado contral final, para verificar ¢l cumplimiento de la condicion relativa al
personal laboral fljo empleado en la ejecucion del conirato prevista en la letra a}, las jorna-
das utilizadas por personal labora! fijo se ponderaran por las jornadas utilizadas por perso-
nal laboral temporal.

El adjudicatario controlard la observancia de |as condiciones de caracter social por parie de
los subcontratistas mencionados mas arriba, cuyos datos se computaran conjuntamente con
los del adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de las condiciones sociales del contrato,

Mo obstante o anterior, aquellos subcontratistas que acrediten gl cumplimiento de las con-
diciones sociales ¢ltadas durante el afe inmediatamente anterior a la celebracidn del contra-
to con el adjudicatario, seran eximidos de la obligacion de su observancia durante la vigen-
cia del contrato. Oicha acreditaclon se realizard mediante ung declaracion responsable
acompanada de los documentos probatorios pertinentes, Estos documentos seran pugstos
en conocimiento de SEITT por ¢f adjudicatario junte con el subcontrato a celebrar con el
subcontratista,

4,- PENALIDADES.

Cuando asi s& haya previstoe en el apartado N del Cuadro de caracteristicas, podran Impo-
nerse al contratista penalidades por incumplir fas condiciones espetiales de gjecucion esta-
blecidas en aquél. Estas penalidades se sujetardn al siguiente régimen:

- Se descontaran de la certificacidn final dal contrato o, en su caso, en Ia liguidacidn,
cualquiera que sea el momento en gl que se haya producido el incumplimiento.

- Su importe serd un 5 por 100 del presupuesto del contrato, salve que, rmotivada-
mente, el érgano de contratacion considere que, por las circunstancias concurrentes,
el incumplimiento tiene el cardacter de muy grave, n cuyo caso podrd alcanzar hasta
el maximo legal del 10 por 100.

Otras penalidades.
a} Por demora.

Cuande e contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demors, se
estara a lo establecido en el articulo 196 de la LCSP en cuanto a ta imposicion de penalida-
des.

Si en el Anexo técnico de este contrato se hubieran gstablecido plazos parciales para de-
terminadas partes de obra, el incumplimients de dichos plarzos por cauvsa imputable al con-
tratista podrd ser también objeto de penalizacién cuands concurran las circunstancias sefia-
ladas en el articulo 196.6 de la LCSF.

b} Por cumplimiento defectuosa.
Si asi se hubiera previsto en el apartado 20 del Cuadro de caractenisticas, podrdn imponerse '

al contratista penalidades por cumplimlento defectuaso de la prestacion [articulo.. 155 1 de
la LCSP]. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen.; :



] "‘“lt;.:j
8 I ]
E SOCIELAD EXTATAL DE HERALST RS TURLS OTL TRUCRSATE FENRETTRE

- Se impondran cuando, al tiempo de la recepcién, se constatars por el drgano de
contrataclon que, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran
en ectado de ser recibidas (articulo 218.2 de la LCSP).

- Se Impondran con independendia de |a obligaclén que legaimente incumbe al con-
tratista en cuanio a |z reparacidn de tales defectos.

- Se descontaran de la certificacion final del contrato o, en su caso, en la liquidacion.

- Su cuantia serd un 5 por 100 del importe al gue ascienda la reparacién de los de-
fectos, hasta un maximoe del 10 por 100 del presupuesto del contraks,

¢) Por incumplir criterios de adjudicacion.

Cuando asi s¢ haya previsto en el apartado 20 del Cuadro de caracterisiicas, podran impo-
nerse al contratista penalidades por incumplir criterios de adjudicacién [articulo 134.6 de la
LCSF]. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

- Se impondran cuande, al tiempo de la recepcion, se constatara por el 6rgano de contrata-
cién que, por causas imputables al contratista, ésie ha ejecutado el conirato sin cumplir
alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, slempre que éstos hubieran
sido relevantes para la adjudicacion.

- Se conslderard que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50
por 100 de ls puntuacion cbtenida por el contratista en el criterio de adjudicacién incumpli-
do, resultara gue su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Se descontaran de 1a certificacion final del contrato g, &n su €250, en la liquidacion,

- Su importe serd un 5 por 100 del presupuesto del contrato, salvo que, metivadamente, el
grgano de contratacién considere que, por fas circunstancias concurrenies, el incumplimian-
to tiene el caracter de muy grave, en Cuyo caso podra alcanzar hasta &l maximo legal del 10
por 100,

5.- REGIMEN DE PAGOS,

El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensuaimente al COMTRATISTA, por me-
dio de CERTIFICACIONES mensuales expedidas por el Director de la obra. Estas certificacio-
nec tendran la consideracion de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones
que se produzcan en la medlcion final v sin suponer, en forma alguna, reconocimiento,
aprobacion v recepcion de las obras gue comprenden,

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales gue sean necesarios para la correcta eje-
cucién v scabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluides en el precio de la
mismi&, aunque no figuren todos ellos especificados en la descompesicion o descripcion de
los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, baio el titulp
genérico de costes indirectos se mencionan en &l articulo 130.3 del RGLCAP, se considera-
rén siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecio cuandg no figuren
en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. '
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El CONTRATISTA podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
gjecutar las obras en el plazo ¢ plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion de
las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho
a percibir en cada afo, cualquiera que sea &l importe de o ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que |a consignada en &l pragrama de trabajos aprabado por
SEITT al que hace referencia la cldusula V1.2 del presenie pliego.

SEITT tendrd la obligacién de abonar el precic dertro de los sesenta dias sigulentes 3 la
fecha de |a aprobacidén de las certificaciones de obras o de los comespondientes documentos
que acrediten 13 reatizacién total o parcial del contrato v, si s¢ dermorase, debera abonar al
contratista, a partiv del cumplimignto de dich¢ plazo, los intereses de demora vy la indemni-
zaclén por los costes de cobra en los términas previstos en la Ley por la gue se establecan
medidas de lucha contra |2 moresidad en las operacionas comerciales.

5.- REVISION DE PRECIOS,

La revisién de precios tendrd jugar, en los términos establecidos en esla cldusula, cuando el
contrato se hubiese gjecutado en el 20 por 100 de su importe v haya transcurrido un afo
desde su adjudicacién, de tal modo que ni &l porcentaje del 20 por 100, ni el primer afio de
ejecucion, contanda desde dicha adjudicacién, pueden ser objsto de revision.

La revision de precios se Nevara a cabo mediante la aplicaclén de los indices de caracker
oficial que se publiguen en el "Boletin Oficial det Estado” a la férmula-tipo, que se indica en
el apartado K del Cuadro de Caracterislicas, obteniéndose los coeficientes de revision res-
pecio de |a fecha final de plazo de presentacion de ofertas, aplicandose sus resultades a los
importes liquidos de |as prestaciones reallzadas que tengan derecho a revision,

Cuando | dawsula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que e contratista
hubiese incurricdo en mora, y sin perjuicico de las penalidades que fueren procedentes, los
indices de precios que habran de ser tenidos en cuenta seran aquellos que hubiesen corres-
pondido a las fechas establecidas en el contrato para la realizacién de la prestacién en pla-
70, salvo que los correspondientes al periodo real de gjecucion produzcan un cpeficlente
inferior, en cuyo caso se aplicardn estos dlimos.

El importe de las revisiones que procedan se hars efectivo mediante el abone o descuento
correspondiente en las cerificaciones o pagos parciales ¢, excepcionalmente, en la liquida-
cion del contrato, cuando ro hayvan podide incluirse an dichas certificacionsas o pagos parcia-
les.

7.- GASTOS DE ENSAYD,

Seran de cuenta del CONTRATISTA, 103 gastos de ensayo, que la Direccion de Obra soligi-
te hasta el limite establecido en el apartado H del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pileao.

Los gastos en que el contratista incurra para su auvtocontrol y para el cumplimienio del
sistema de aseguramiento de la calidad, no computardn, en ningdn caso, para el limite
establecido en el parraio anterior. -

-

8.- SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO.
8.1 Subcontratacion, N, 64
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El contratista podra concertar con terceros {a realizacion parcial de la prestacion.

La celebracidn de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de les siguientes requi-
sitos:

al Los lictadores deberan indicar en la oferta técnica (sobre BY las partes del conirato
que tengan prevista subcontratar, sefialando su importe v el nombre del empresaric o per-
song fisica de les subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion, acompanando
carta de compromiso de éstos en el que figure la parte del contrato y el importe, asi come
las referencias técnica y humanas de que disponen o su experiencla o simplemente la clasi-
ficacidn si la tuviera.

=y £l adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a SEITT la intencldn
de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcon-
tratar, la identidad del subcontratista v el importe del contrale a celebrar con éste.

Si los subcontratos no se ajustaren a los indicados en la oferta de licltacién, por celebrarse
con empresas distinte & tas indicadas en la oferta o referirse a partes de la prestacion dife-
rentes, no podran celebrarse sin la previs autorizacidn por escrite de SEITT, que podra soli-
citar todo tipo de informacién antes de adoptar una resoluclén,

<) el contratista podrd subcontratar hasta un porcentaje que no exceda dal 60 por cien-
to del impeorte de adjudicacion

d) En ningln caso podré concertarse por el contratista la ejecucién parclal del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con | ordenamlento juridico ¢ comprendi-
das en alauno de los supuestos del articulo 49.1 de fa LCSP.

La referencia de las condiclones establecidas en |los apartados anteriores, asi como la no
acreditacion de la apbitud del subcontratista podra dar lugar, a la imposicion al contratista
de una penaildad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o bien la resolucion
del contrata sl asi lo estima SEITT.

Los subcontratistas quedaran obligados =6lo ante 2l contratista principal,

El conocimienio gue tenga SETTT de (os subconlratos o la avtorizacldn aue otergue para su
celebraclon, no alterara 1a responsabilidad exclusiva del contratlsta principal.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontrata-
cion, de acuerdo con la legislacion vigente y cumplir con Jo estipulado en |a Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién,

SEITT podra imponer al contratista sefialandolo en el anuncio de licitacion, la subcontrata-
clén con tercergs no vinculados al mismo, de determinadas partes de la prestacidn que no
excedan en su conjunto def 30 por ciento del importe del presupuesto del contrato, cuando
gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que |las haga susceplibles de ejecu-
cion separada, por tener que realizarse por empresas que cuenten con una determinada
habilitacién profesional o poder atribuirse su realizacién a empresas con wna clasiflcacién
adecuada para reallzarla. : '

El pago a subcontratistas y suministradores deberd ajustarse a lo dispuesto en el art, 211
de la L.C.5.P. ¥ suU Incurmplimiento podré ser causa de resolucion si asi lo acordara SENTT

8.2.- Cesidn. {art, 209 LCSP)
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No serd posible la cesion del contrato sin la previa autorizaclan de SEITT, que ng aukori-
zard la cesion del contraio en favor de persenas Incursas en suspension de claslficaciones
o inhabilitadas para contrakar.

En todo caso, pars que los adjudicatarios pusdan ceder sus derechos y obligaciones a
terceros deberan cumplirse los slguientes requisites:

&) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato,

b} Que el cesionaric tenna capacidad para contratar y la solvencia exigible de conformi-
dad con 108 articulos 64 & 66 de la LCSP, debiendo estar debidarmante clasificado si tal
requisito ha sido exigido a! cedente, y no estar incurso en prohlbicion de contratar (arti-
cule 209.2.c) de la LCSP,

<) Que se formalice la cesion, entre el adjudicatario v el ceslonario, en escritura publica.

El cesionarlo quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderi-
an al cedenie.

9.- DEBER DE SIGILO

El adjudicatario estard obligado a guardar sigilo respecto & los datos ¢ antecedentes que,
no siendo publicos o notonos, estén relacionadoes con el objeto del contrato o de los que
tenga conocimiente con ocasion del misma.

10.- DERECHOS ¥ QBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO.
10.1.- Gastes de formalizacion del Contrato.

Si a solicitud del Adjudicatario, el Contralo se formaliza mediante gscritura plblica, este
entregard a SEITT dos copias kegallzadas v tres simples de ta mlsma en el plazo de 15
dias desde su otorgamiento. Los gastos de formalizacion seran de cuenta del adjudicata-
ric.

10.2.- Obligaciones Laborables y Sociales y de aseguramiento de responsabliidad
Civil.

El contratisia estard obligado, ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de sequridad social y de seguridad vy salud, & tener suscrito, antes dal Iniclo
de las obras, un seguro a {odo riesgo de construccidn cuya suma asegurada sea de tres
millones de eurcs, salvo que se determine otra distinta en el apartado M (cantidades asegu-
radas) del Cuadro de Caracteristicas. Se entendera cumplida esta obligacion mediante la
extensitn del contrato de la péliza del seguro & todo riesgo de construccion que tenga la
empresa, siempre que &l capital asegurado sea el ankeriormente indicado, a cuyo efecto se
aportara certificacion expedida por persona con poder bastante de la compafis aseguradera
correspondiente.

Asimismo estard obligado a suscribir una pdliza de Responsabilidad Civil por dafios a terce- - R

ros, Cuya suma azsegurada sea de dos millones de euros salvo que se determine ctra distin-
ta en el apartade ¥ del Cuadro de Caracteristicas. E) seguro se debe mantener vigente du-
rante toda la vida de la obra, incluldo &} plazo de garantia, Se entenderd cumplida esta abli-
gacién mediante la extensidén del contrato de ja péliza de responsabilidad chfl por dafios a

oLt
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terceros que tengsa la empresa, siempre que ¢l capital asegurado sea el anterigrmente indi-
cado, & cuyo efecto se aportard certificacion expedida por persona con poder bastante de la
compafia aseguradora correspondiente.

1{.3.- Gastos exigibles al contratista.

El CONTRATISTA hara frente a los gastos derivados de la infermacion al publico sobre el
inicio y finalizacign de la obra mediante vallas tipo. Asimismo también seran de cuenta del
CONTRATISTA los gasios derivados de la pbligacion de informar al publico del inicio y finali-
zacién de la obra mediante la publicacion del anuncio tipo en el periddico de mayor difusion
de la Comunidad Autdnoma v en otro periddico de gran difusion en la provinga, asi como
de informar sobre la finaglizacion de la obra mediante 1z ediclon v difusién de un folleto tipo
sobre sus caracieristicas y Futura utilizacién coincidiendo con la puesta en servicic de |a
rmisma. Estos gastos no superaran un DOS POR MIL del precio del contrato.

El CONTRATISTA hara frenle, &n su casa, a todos [0s sobrecostes derivados de las labores
de vigilancia y garantia de seguridad de las clreulaciones de trenes en la zona de obras,
incluyendo en dichos gastos tanto |os derlvados del empleo de persanal propio como los
ocasionados & ADIF por utilizacion de trabajadores de esta Ultima empresa, seguin las pres-
cripciones del Reglamento General de Circulacion vigente.

El contratista hara frente, en su ¢aso, a las reparacionas de 1os deterioros ocasionados en
los wialas, tanto plblicos coma privados, asi como cualguier otro dano producido como
consecuencia de la ejecucion de las obras.

10.4.- Comprobacldn del replanteo

Les trédmites conducentes al levantamiento del acta de comprobacion del replanteo s nlcia-
ran en &l momento inmediatamente posterior & la notlficacién de la adjudlcacidn. La com-
probacion del replanteo deberd efectuarse en el plazo de un mes desde |a firma del contra-
to, quedando condicionada la firma del acta a la comprobacion de la disponibllidad de los
terrenos suficientes para comenzar la ejecucion de a obra.

Si vencido &l plaze no se dispusiera de terréncs suficientes, se prorrogara &l plazo para
la firma de la comprobacidn deal replanteo por Un plaza maxime de seis meses, Una vez Fir-
mada el acta de comprobacidn de replanteo, se dara la orden de inicio, si procede.

10.5E.- Plan de Seguridad ¥ Salud Labora)

En el plazo de veintitn dias naturales desde |a notificacion de la adjudicacion &l contratista
presentara a la Direccién de cbra el Plan de Seguridad v Salud en &l trabajo. El Coordinador
de Seguridad y Salud informara en el plazo de siete dias naturales sobre la procedencia de
su aprobacion y, en caso negativo, Indicard los punios que deben corregirse, para 10 que se
asignara un plazo acorde con la importancia de {as comecciones, nunce superior a siete dias
naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud en el traba-
jo sera de un mes desde |la firma del contrato. Si por incumplir el coniratista los plazos indi-
cados en el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para
el Iniclo de las mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo.
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10.56.- Sefializacion de la obra.

El COMTRATISTA esta obligade a instalar, a su costa, las SENALES precisas para indicar el
acceso @ la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos v los puntos de posibie
peligre debido & la marcha de aquélles, tanto en dicha zona como en sws lindes e inmedia-
ciones, asi coma a cumplir las drdenes a que se refiere la Cliusula 23 del Pliego de Clausu-
las Administrativas Generaies. Tamblén estara obligado el CONTRATISTA & Instalar, a su
costa, los CARTELES de obra que, curnpliendo las especificaciones del Minlsterlo de Fomenio
v de SEITT, Iz ordene el Director de la Obra.

10.7.- Despeje final de las obras,

Las zonas afectadas por las gbras ¥ no ocupadas por ellas se restituirdn a su situacion Inlcla)
antes de ta recepcitn de [as obras,

1i.- FUERZA MAYOR.

La ejecucion del contreto se realizara a riesgo v ventura del contratista, que estara obllgado
a indemnizar por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados &n la obra, excepto en
los casos de fuerza mayor, Tendran la consideracion de casos de fuerza mayar los sigulen-
tes:

- Incendios causados por la electricidad atmosférica,

- Los fendmenos naturales de efecios catastroficos, como maremotas, terremotos,
erupciones volcanicas, movimientos del terreng, temporales maritimos, inundaciones
u okros semejantes.

- Los destrozos ccasionados violentamente en tlempo de guerra, robos, tumultos o al-
teraciones graves del arden publico,

12.- SUSPENSION DE LA EJECUCION

Si SEITT acordase una suspansion de la obra, va sea "temporal parcial”, "tempoeral total” &
"definltlva" se debera levantar la correspondlente acta de suspension en la que se haran
constar las circunstancias que motivan la suspension, las unidades de cbra gjecutadas hasta
la fecha v los materiales, medips humanos ¥ egquipos que resultan afectados por la suspen-
sién, justificando su Imposibilidad de utilizacién en otras partes de la obra. Una vez desapa-
recidas las causas de la suspension y 56lo para los casos de "temporal parcial” y "temporal
total", el director de Iz obra junto con el contratista levantard la correspondiente acta de
reanudacion que deberd ser enviada a SEITT.

En ¢aso de suspension temporal parcial de vna o varias de las actividades contratadas, el
contratista, a su cuenta, recrganizara sus trabajos pars absorber los medios humanos y de
equipos en otros trabajos,

Tras el periodo de suspension temporal, parcial o total de la obra, el contratista, caso de -
que tal suspensldn no sea debida a fuerza mayor, defecto de trabajo o actq"s_;;'u omisiones de
las que sea responsable por si mismo ¢ por cualquiera de sus subcuntratig'téi_s o suministra-
dores, serd reembolsado por los daios y perjulcios realmente producidos. -
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En atencidn al interés publico de la obra objeto de este contrato, el Contratista no podra por
rninguna causa suspender |a ejecucion de las obras.

13.- MODIFICACION DEL CONTRATO Y CONTINUACION PROVISIONAL DE LGOS
TRABAIDS

1. MODIFICACION DEL CONTRATO

Mo se podrd introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato
sin la deblda propuesta de! Ministerlo de Fornento o ADIF y la aprobaclon previa de SEITT.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones €n &l contrato de obras gue produz-
can aumento, reducclon o supresion de las unidades de obra o susiitucion de una clase de
fabrica por otra, siempre gue ésta sea una de las comprendidas en el contrato y que la va-
riacion del presupueste total del contrato que supongan no sea superior al veinte por ciento.
En case de supresian o reduccidn de obras, el conlratista no tendré dereche a reclamar in-
demnizacidn alguna.

Cuando las medificaclones supangan te introduccion de unldades de obra no comprendidas
en el proyecto o sus caracteristicas difieran sustanclalmente de efla, los precios de aplica-
cidn de las misma seran fijados por SEITT, @ la vista de la propuesta del Director Facultativo
de las obras v de 1as observaciones del contratists a esta propuesta en tramite de audien-
cia, por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precieos fijados, SEITT
podrd contratarias con otro empresario en oS mismas precios que hubiese fijado o ejecutar-
las directamente, si que &l contratista tenga derecho @ indemnizacién alguna,

Cuands &l director facultalivo de la obra considers necesaria una modificacién del provecio,
la tramitacion para iniclar el correspondiente expedients, que se sustanciars con caracter de
urgencia, se ajustard & los siguientes tramites:

A) PROPUESTA DEL DIRECTOR DE OBRA.
B) INFORME DE LA INSPECCION GENERAL, EN SU CASO

C) INFORME DE LA DIRECCION TECNICA Y DE L& DIRECCION ECONQMICO FI-
NANCIERA DE SEITT

D) INFORME DE LA DIRECCIGN JURIDICA DE SEITT

E) AUTORIZACION DE LA SOCIERAD PARA LA REDACCION DEL PROYECTO MO-
DIDFICADO

F) REDACCION DEL PROYECTO Y APROBACION TECNICA DEL MISMO PORK EL OR-
GAND COMPETENTE DEL MINISTERIO DE FOMENTO O DE ADIF

G)] AUDIENCIA DEL CONTRATISTA

H) APROBACION DEL EXPEDIENTE POR EL CONSEJQ DE ADMINISTRACION DE
SEITT o

2. CONTINUACION PROVISIONAL DE LOS TRABAIOS
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Ademds, en la propuesta de autorizacion de redaccidn de la modificacién, la Direccion de
Obra indicard si considera conveniente o no la continuacidn provisional de ios trabajos du-
rante la lramitacion del modificado. En caso afirmativo se acompaiara de!

a.

Una Propuesta Técnica Motivada en la que se justifiquen los aspectos de-
terminantes de la procedencia de la continuacion provisional de las obras v
los Intereses publicos que se verian afectados, caso de suspender su gje-
cucion,

Descripcion de las principales actwaciones que serén objeto de continua-
cién provisional. 5e gjecufarén preferentemente las unidages de obra pre-
vistas en el contrato que no hayan de quedar posterior o definitivamente
ocultas.

Asimismo, se elaborard un cuadro resumen de las principales aciuacionas
para las que se solicita la continuacion provisional con determinacidn de su
importe estimadeo.

Por Oltimo, se inclulrd en el expediente |a conformidad del contratista ad-
judicatario a la tramitacion de la modificacion propuesta.

La continuacion provisional de |las obras serd autorizada por SEITT, previo informe de la
Dlreccion Econdmico Financiera v de la Direccidn Técnica de SEITT.

En el plazo de 6 meses debera estar aprobado tecnicarmente el proyecto y en el de 8 me-
ses, el expedignte de) modificado.

14.- LIQUIDACION DEL CONTRATO

En el plazon de tres meses, a contar desde ja recepcidn del contrato, se proceders a su liqui-
dacién. Dicha liguidacién estard exclusivamente restringida a diferencias enire fa medicién
estimada en contrato pare una unidad v el resultade de la medicion sobre la unidad reai-
mente ejecutada, sin alteraciones de |a definicion de 3 misma con respecto a la estableclda
en aguel, aplicdndose al resultada log precias y condiciones ecandmicas contractuales.

VII.

EXTINCION DEL CONTRATO

1.- RECEPLCION.

Concluida |a obra se procederd a su recepcion y liquidacian,

La recepcion, que s& realizara dentro del mes siguiente a la finalizacion de los trabajos,
constitulrd un documento que acredite ha sldo construida correctamente y completada de
acuerdo con ¢l proyecto v los términos del contrato en su mas ampllo alcance.

En particular, estarsg condicionada a!

= Buena ejecucion de los trabajos de acuerdo con 1as condiclones contractuales, -

«  Eliminaclon de defectos abservados,

+ Eliminacion por parte del contratista de todas sus Instalaciones temporales. .

+ Lirmpieza genersl de obra. -
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SELTT podrd efectuar recepciones parclales de aguallas partes de ohra que puadan ser en-
tregadas al uso plblico.

2. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de GARANTIA serd el sefialado en el apariado G del Cuadro de Caracieristicas de
esia2 Pliego, y comenzara a partir de la fecha de la recepcion, ya sea parcial o total.

Durante dicho plaze cuidard el contratista en todo caso de la conservacion y policia de las
obras, con arreglo a lo previsto en &l Pliego de Prescripciones Tecnicas v a las instrucciones
nue dicte el Director de obra. Si descuidase la canservacion y dlera lugar a que peliare la
obra se ejecutaran por la propia SEITT v a costa del contratista, los trabajos necesarlos pa-
ra evitar el dafc [Art, 167 del R.G.LCAP.]

Todos los gastos que s ocasionen por la conservacidn de las obras durante ¢l perlodo de
garanliz serdn de cuenta del Contratista no teniendo derecho a ninguna indempizacion por
este concepto.

3.- CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO

La resolucion del contrato se acordaréd por ¢l Consejo de Administracion de SEITT, siendo
causas especiales de resclucion las sigulentes:

a] El incumplimiento de las cladusulas contenidas en e contrato.

by El incumplimiente de la obligacién por el adjudicatario de guardar sigilo recogido en
la cldusula VI.10 del prasente Pliego.

c} El incumgplimients de los limites fijados en la clausula VI.9.1 del presente Pliego so-
bre el régimen de subcontratacion.

d} Elincumplimiente de los plazos parcisles establecidos en la aprobaclon del Progra-
ma de Trabajo del contratista, cuando de dicho incumplimiento se deduzea la impo-
sibilidad del cumplimiento del plazo de gjecucion de la obra, asi como el incumpli-
miento del plazo de ejecucidén de la obra por un tiermpo superior a seis meses.

e) La declaracién incompleta © falsa de |a relacion de empresas que integran el grupo
ernpresarial al que pertenece el adjudicatario (Clausula IV.5.A 8).

f} La falia de abono por parte de SEITT de los paaos aprobados par un plazo superior
& ocho meses.

g} La falta de prestaclén por el contratista de |z fianza definitiva o de garantias espe-
ciales o complementarias de aguélla v la no formallzacidn del contrato en plazo.

h} La muerte del contratista individual, salvo que los herederos ofrezcan llevar a cabo
€l contrato bajo as condiciones estipuladas en el misme,

i) La suspension definitiva del contrato acordada por SEITT.

Cuando la resoluclén del contrato sea por causas imputables al contratista, SEITT gjecuta-
r&, si asi procedlese v a su sola discrecion, ta fianza constituida haciendo suyo su Importe.
En ese momento SEITT tomara posesion de la obra, quedando expresamente autorizado
por e contratista a retirar v almacenar en depdsito aquellos materiales y/o herramisnias
fue se encuentre en &l silo o lugar de la obra.

El contratista, sin perjuicic de ejercer sus derechos con pasterioridad y sin que fslgﬁlﬁQUE- .
expresamente sU aceptacidon, procederd una vezr recibida la notificacion de resnlucncrn del -

cebtrato v en el plaze maximo de una semana, a dejar expedito el lugar de. ]a Dbra l‘acih-
tande con los medlos a su alcance la entrada de un posible nuevo ccntratlsta ' :
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4.- FUSION, ESCISION, APORTACION O TRANSMISION DE EMPRESAS O RAMAS DE
LA MISMA

En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad contratista continuara
2l contrato con la entidad absorbente o resultante de la fusion, que quedara subrogada en
todos los derechos v obligaciones dimanantes del mismo.

En los supuestos de escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de la misma
continuara el contrate con la entidad resultante o beneficiana, que quedard subrogada en
los derechos v abligaciones dimanantas del mismo, siempre gue lg entidad resultante ¢
beneficlaria mantenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicacion.

VIII, REGIMEN APLICABLE Y JURISCICCION

1. £l presente contrato tendra la conslderacion de contrato privado. Se reqird en cuanto
a su preparacion y adjudicacion por la L.C.S.P. vy sus disposiciones de desarrello. En cuanto
a sus efectos y extincion se regird por &l derecho privado.

2 Jurisdiccidn compeatente

El orden jurisdiccional contencioso adminisirativo serd el campetente para resolver las cues-
tiones litigiosas relativas a la preparacion y adjudicacion.

£l orden jurisdiccional civil serd el competents para resolver las controversias qué surjan
entre las partes en relacion con los efectos, cumplimiento y extincién del contrato.

Las partes de someten a 1a futela vy jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de Justicia de
Madrid, renunciandc expresaments a cualquier fuerg que les pudiera corresponder,

3. Recurso especial en materia de contrataciénSera de aplicacion a este contrato lo
establecido en el art. 37 y concerdantes de la L.C.S.P

4 .- REGIMEN DE IMPUESTOS Y TASAS APLICABLES AL CONTRATO

Tanto en las ofertas que formulen jos LICITADORES, como en las propuestas de adjudica-
cion, se entenderan comprendidos, 2 todos los efectos, los TRIBUTOS de cualquisr indale
que graven a los diversos conceplos comprendidos en ta ejecucion de la obra.  En particu-
Iar, deberd entenderse que (as ofertas de los empresarios comprenden el importe del Im-
puesto sobre el Valor Afadido que, no obstante deberd ser repercutido comao partids inde-
pendiante en 195 documentos gue se presenten para el cobro, sin que ¢l importe global de
cantrato experimente increments como consecuencia de la consignacion dei tributo repercu-
tidao,

Seran de cuenta del contratista las tasas por preskacion de los trabajos facultativos de re-
planteo, direccion, inspeccién y liquidacian de las obras v cualquier otra que resulte de apli-
cacion segun las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que estas sefialen; asi como
el Impuesko sobre construcgionas, instataciones y obras para el caso en gue sea exigible,

LAUSULA ADI AL

Los Anejos gue se relacionan a continuacién constituyen parte integrante del presente Plle-
go de Cldusulas Administrativas Partlculares:

+  ANEID n°1.-DATOS ¥ FORMULARIOS PARA EL ESTURIOQ TECNICO DE LA EJECUCION
DE LAS DBRAS, d

= ANEXD n® 2 - PLAZOS PARCIALES.
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= ANEJO n® 3 - MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA,
¢ ANEIO n® 4 - INFORME SOBRE NECESIDADES A SATISFACER POR LA INVERSIOM.
+  ANEJD n®5 - MODELD DE AVAL,
»  ANEID n° 6 - Bis. ~MODELO DE CONTRATO DE SEGURD DE CAUCION.
»  ANEXQ n® 7 - MODELO DE CONTRATO.
«  ANEJO n® 7 BIS - MODELD DE AVAL DEFINITIVO
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURD OE CAUCION DEFINITIVO

«  ANEIQ no 8 - GARANTIAS POR ABONCS A CUENTA: POR ACOPIC DE MATERIJALES,
EQUIPOS E INSTALACIONES

+ ANEIO n© S - OBRAS ADIF
+  ANEIQ n® 10 DECLARACION RESPONSABLE GRUPO EMPRESARIAL

Madrid, de sepriembre de 2009
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Datos vy formularios para el ESTUDIO TECNICO de la ejecucion de las obras.

Angio n®2:
Plagos PARCIALES.

Aneip nt3:
Modela de PROPOSICION ECONOMICA,

Anegjo n® 4

Informe sobire las necesidades a satisfacer por la invansidn,

Anejo ne 5

Modelo de aval,

Anejo n® 6

Modelo de contrato de sequro de caucion

Anejo n¥ 7

Modelo de contrato

Garantias por abonas & cuenta, Por acopio de materiales, equipos e instalaciones
Aneio n® 9

Obras de ADIF

Anejon® 10

Daciaracién responsable grupo empresarial



b)

[ ] "‘ﬁ_q'])
S E | SAELD §AIRTE OF BFRYES TR T S G 1l sk MR PR TLRAEST R

E1O N*

DATOS ¥ FORMULARIOS PARA EL ESTUDIO TECNICO OE LA EJECUCION DE LAS OBRAS,

Plar Marce, en su caso.

Programa de trabajo.



SUEIBpE| A A JR1IED 'SARYS 'BADUE|A 3P SBUODEISE
I¥OIHACTT 30 1784 13 - [H0ID W1 VADNYIM 0031
QDAL DU NYid



LWDAHANTT 30 L4 13 - 4030 75 | SN DLEMHL

m_..............:........................

T O HANID SANODINGY )

e .............................:................. ............ SONIOONL g0
IA 4 HODD2dSH 30 S0 !
............................................... NOOVWUOINI 3 ROIVWHGE 90
T qyiEN035 30 WHOL VI K3 K30 YHINDYW O WIYHINOIY KOO SOMVEYEL SO
. LN DINIAGD 30 YHOZ 41 H3 W0 30 TIEyNInGYIH HOD SOMEVEL kg
o OWQMA935 30 WHNOZ Y 30 NOOOALOEd "R
SONIYHL ST 30 MO D08E A NQUVIAINGTd R
U < .17 eaie s N aL e 8 ey WILWWEON 19

Mt ROV X0 NS W3 0 YA 30 SOMVAYHL NI 09QUINS3S A0 sdidd 9

T I NIWIAOKW A NODVIRJHD w1 B3 O¥0I9NS35 30 TYNOSHSd 'S

TSOINYH SALNVNODIQHDD "

LR QYODOIMAD SIRO0NLMT EE
e TV . TOYEYL 30 SUMMMAE TE

T P P PPN ......................... Qo 2
T P PO PR PP P SRR PR sy D VADNYIE T2

AT ey G Y 7




“JI0Y 3P LOREIY 30 303 P U1
feussied (R auwss anb  SBUGIMMUGY SP) WA SOUEUIMO g 3p SER0l 'ofRqeN P Sojendalul ud Ripuodsp
a5 SE)n 58| 8P PUNA(E LA LpenMe B) ap uglrdni 1y Wel#nbel anb somswald soleqel) sof ap uginials g) 2leg

"EURAET a0 344
SERUEEY 30 10 77 BAUT] B| 4P DIUAP SERPURIGWDT UE153 GHEW U2|4 T153 20 0lalg epsfeny |ap sauoneiss 18

SOIVEYHL 30 SOTUAHILML "E7¢

OISR b W4 2lUaseId |4 U3 SOPAGR]SA SEIURLIOIPUDY S0 ap
'OSED M5 U UQRBIAPISW0IA) 2] Bied 'S35H SEN) 3P BIENUILW UOGREIUL BUN L0 2100 B #0 G0 |8 0eaunwoa
£ra0ap ougENpnipe |3 fuppelojdea e e sepewelBoud sAU0IINEAN SB) 3p OZE|d AP CJUAWALIUL BP 0381 (3 Ul

*BI0O BJ 3D OIIUI |30 OJULE0WI [3 LUd dlUaL8a oueaay & gjjew
Bl & Ughenvape enand "Rigp ap UB |3 U3 OPDR(EISA DWKEW QOWAM 3 L0D 3pIE0E UGIIEIND BUN LBIPUF
$AM0 0158 TE]S] TO15EN LB\ 3552 2P 072[00 ocoaden 1B (e aauansd #nb sau ap owen 2 U3 SOl Al s0oiseY
SAMBUOINIPUD] 501 WAANYISUGY LODENUONUSY B weje)3p 35 anb BUEMOLE) UDDRIDIENS €] @ Sauciiusa se

NORLTIAXT 30 SAANWNODITND ¢

“BGEI||ES) N5 AP ALUANOL [3 U3 BINJIAISA2II0 B) 3D UODE0|dK 3P SPEPISIIEU SB) ¢ HUIUGT LPIESKA)
a5 sozeld SORST SASAML [ AP $9 EIRDALSSSIMN Bl 30 UGREN|dxd 9] e uaDae anbd soeleqei ) ap ORBWNIY
ozepd 13 seAW AP A epadel) 358 Ua JENALE B S200 SB| ap PEP|EI0) ¢ seladwon eied apsmzed oze|d |3

SAQRIOGE] SEIP { AP SPUEWES LD UZIEf|oIesan 39 sofoqtr o1y

“OPRTIL LSS § JUALIAUAEAAN0D & EIQ0 B SOJUAILENAY
JuEpAM BPE([BA ATUAWN|EW] UQDENDE BF BUDZ €| U3 CLUNIE GURIOY U3 BlUsUaiUalajad Ugieniafa
25 'PEQUNT3S AP BUOT 2] 3P RIAN] 'SAUAPUE 50| AP SAUOLEICILLILN SE] UA UFN[ER 35 2nb safeqel sof ap Dy |3

-OpEIgEY U UDPENITIA]E
AP a1Uade ovaAe 0% ud o 'ueILIYERAE ap soleges ap ODEBIEINT AP euAsAd LoD £ OLINION OURIOY U3 'Blsa
dP CUEILUELQIFIAS LY URIEY (23] 35 'BURUSIRD Liod sapepmuxiuc i & 'oonexood A opezn ns eed enud uoiwes
uco sefeqen ap PEPEANAL £) FAue A pepfajdwed ey e opegap ‘nnEsns B oseUIsENDIEW 3P epeial O UQELLOY
Ap sepeaugerand seunw o) ap AlPjUOW 3 LD SODEUDIIE(S $AUApHE 3g ugneduoiod By mied sofegen) 500

QUL GlE0Y U3 upten|iagE a8 "UspUE 3D 3pioq [B owixgd SR 11es 30 enpe BISD | 30SIR

BJURISIP 30 "W § 3 SOUGLL © 'PEDIMEIS 30 EUOZ B] AP DIUAD UR01AE 3 anb {1a fsawane(elsul ‘SojuaklG|E
ap alejuow A alejuowsap ‘sopepies 'sauopeBucioid SOPIDSOE] 'SRUDOWARY SRUBpUE ua solegRl) S

“B)IBUEIEY L "PEOLNEAS A s9U018|2150) LB WA So7031)P SOjeqRH UGS BU 1EZNE B SAUCIENNIE 56

SANFANAE 2108 UOREUDD 3 JoLaU osed 3 oy £ auE|uo apE] ApUE
B UOF SR 3P OUIGIISAA (3P JOUSHN (R0 JOUNILGY BRRG DB 3P OyING UB ICSUAISE IP LUODZ|ES -

VIR HE

LYDEHETE 30 1ved 13 - (030 W1 | SACHETS Q03AAL

"
‘sauope|Eisu 'EjU0)eda W suopapuE) e apen sl 3ded oaueg "SE[0dEy) U] [ap m:m_mn_“m_ ap

UODEN]N & S3UGISUSLITD SRANY S8 2 SOPERIAPE S3UBPUE LS SENIR SHHUIWRS 3p oAyuyap 3(E1U0) =
'7-T Uapue ud sedusel X 7 U3pue ua 10suaRse § Seia)ena

ugy 'EIA 3P Aped Ued JUAOR OfE0 B OPRINIEE TssuspuE anud 1oy Osed osanu ap UQINIEGHD]  »
“odpjeg ered eNEE ap epenodiuE PR 8P UDIRRILL 2 FAUDIE|EEY) seingn) Bied

0001 3 BAIGSH U0] SEWSHO ) LODINIEUDD 0D SAuEpUER AP opEqMaLned K Sauapue 3p sopiiaiag e
2107 3P OAIEN 2K

oin 2B OU3NED 80 OjUaweed ap AuU B oSed 39 UQRE[RISL & S9IENPE [3aU B sosed ap uppiowag .
[14s "sauanagEisy RO RE 'S2I0pE DUIRRY

"BNEALED “sexdfEded 'SOIURY 'tRjfue) ‘sEuisanbIPL]) SIUSPUE UE SHUAWZA [PUOKIMGD ARIUOWSE]  +

vy B

Jiy ap o
oz eied oudner ap muoawised 3 [asU B DsEd D UDDERISIN & SHENDE 24U B m_“_mm_m_un..m... m._u.. |
"UHIEISE A 320300 4 dpE)ea K SEUISAN0IEWL SeABnL B0 LQRINISUGY  »
‘JRIDe J0uau) 05Rd U3 SEIILEIAL
SEIARDE 3P UQDE|RISUL @ S300SURNEE U0 SEUAPUS aIfUE OpedLy 10U 0sed 0ARnL 8D UQIINIsug) .

PEL I

"UONENER 3P QDMPE 8P [2IEAU) UQDE|pOWay

GRLES T LAY T'E

1BJUINES 2 53 SDUOIENIIE SB| AP ULLNGH [ 'L [3p PrUSL0] Bp epo] UR OpejaaU
[# ESOUBL )53 3P CPUSTNURIET "W QNT 3P oL Un ap o1 O] B OQED 2 BI0AS)| 35 SBUEDPUE 3P upeBuojoid
& OPOGEES |3 TR0 $3U30] SOAMNL 50| B UOOENSE E| 12n3ape 'RIBURL B153 A 'eed RINBEDOS 3P oled ap uw
40 2 sauapue 3p $RUSINS ap e300 5] CPUENYS SEUAPUE 3P LRRIdEpE UGNRjEpoOWal B Ua & (4i4d) epRNpEal
pepriaow 3p seuosiad sej B peplgEende B spuad eied pInDnUSITU B 3D UORENIIPE 2] UR UALSISUOY
OHEW VBl 2153 8 0alg0 0aRE)] 935k P SILDIIRISE S| Us SEPIN|IL SEIGD SB) 53 JET|EA) B SILODENDE $B

YIS Ed HOITLY

sbesape|ip £ eueg 'saBs ‘iR
E| | BADUBJIA (05 'ODaRRI] 3158 3p oJlUap Sepipuadwo) 'RIBNDIE &5 anb s9p ua solapeade ark saugperss 59

"URITEZI| R (b5 A GRUAECL |3 U3 CINPARSZRIUL B 30 U9 IPL0pNE 3p SAREQISAIRL S8 ¢ BULORIGY
SAUDIES £ S3U0IPLGY SB| UBIBE|| NI 45 ugrnnoa(a N B Fualemand £ 'uppzioiea & LoPIepaE N5 U BIq0
2p stDadiud 56| ud epUEnd LA URIPU 88 DS LB F1UTand | A SOpEDIpu| SAU0I R & SaqURUQIIBUGS 4o

"SAUIPUE K SBUOIIZEISU) 2 SBN 2P BURIADLIA) RININSAELINN E) & UEPEE 2D sonadse
sonanbe ua ‘1e3aIQ0] (3P 18I 13 A IR0 B | EADUB|IA 30 SEIUEUS) B[ SELON 1S3 §3] RIUA ONpuald 0D diaie
[8 ud sepsiaand SRIQE 5By AP UQDRIE 2 AIUBIND Jenasno B 05T |3 UuAp B el Ueld a)sa ap oiElqo 3

HOIINQOLLK T




“salepoqd eied saanpe(pqes) 3p £U3 WAL |2 SAPERISOAL O SOURDY ULy U SOQUIED 3D ERHI0S
B] 'SRURNHES 7 A BAILIL LQRBITUE BUM LGS BJ{) B| 3P 10103 |8 JENURLC pranap epetedpniDy essdw g

UGIE|NA) 3P |EIAUSE OILUEWEEaY |3 Ua BPIUEIU0L O] LoD OpJANIE 3D 410 2P
solRqRI] 5] 3P OPRIIEIT 3P uoisodsp o ugiEse sopo)id 507 210y |20 Aju3d savonedoiwoy seajdaoaid se|
[ URINODSID dpUd UIELIES3Ia0 and 'S4a0a] 3P O BI1SENU0D |ap [eucsipd 135 wzragap pepondas ap soopd s

“SOLIS| I 508 500 BSRIAL
UEas anb $0) us sauesy & Seyos) opueEipul feIqp B 3P UPINIRE 2 FEIND 410y 2D AU UgRRRUL
) U3 pepUNZas op BANPILIDN & UCRENND) AP [Raden Camedsy Ep ouaundwn |3 eled sougsdiau
"ofeqziy ap sapedieiua AP SALORUN LA (SALOLENUNWO & LOIBEIHLUAS "UODEIINIE “EjA) BINPINIEaRLL| ap
sE)LAAEY 2p $aPEPIsEIAN 3P WeBolg un erenode R engnlpy estadwd B] ‘210 €] 3P B0 B| B BHAJ0 05 U3

CLHINWEADY A HOUDSTADHI W1 N3 GOHNG3S 30 IR0 %

"BISIBILOY (2R BN 104 UEIAS BLeMOLIA) uOElDdxa
E| B DPEUGISEI0 01588 000 Jainbiend o sopiogsuel) “Ssud) ap upEAndns ) Jod ualsuad as anb sojsed so)
DLLIOD 458 "SAUR(D SIS W0D SOpIeILe? eFud) yHOOYHIdD J4NTH anb sajenpiesuaD soslunitdiicn sof ap SEPEANAD
SIUQIIELLE[I3) §8) "S2IQ0 58) 3P MDENIG[A €| 3P PRUANASLOD B SEPEUITLG SEUENDU] Se| AP SOREALIAM 531500 50

"BIQQ) B| A wowadals 2) 1od epriauad
BIIURPEL| 3P Odiy J2INDIEND 4P LOANIGEAI Bf OWOD 158 713 *SAUNDENUNWEY "UOPEIEYas UODENLIDINE LN
B100 €] ap EjuAWepUny B|JONEsap {3 eed Jeindels ospaid elang snb seuEUALIAdWOD SAUDIIINTIE SB) SEROY
ap unpREZNE ) TR BIG0 Us opednjowoy £ opedEn jRuDuad upsDds)p @ pipua) EIRENPREpE Bsudg By

“SAUNEEUNLOY A PEPLNAas 3P SAL0E|EEL LoITeIgITE R
'"BA B OQUENT U3 JYNIFY SEMUON 58| ueptp anb sojanrbe sopoy £ 9@ 'SBANDEQIOS Ap jONjW0D 'BULOjEIE
BAAMY ] AP SOMILI)0RT S03pU0s "En 6P sTpEaedE 3p SODINAWOSE S03DUDS 'B1A B SUNALINAT '53|BUALRL & OjuEn]
U3 pepEs PP SENUOITINe suaLad sof seT)es upagap (' suspuedsannd ns A epelespalpe esadwa e

“SEPEINUAP| JEpanb opipod wasaqny o
anb saU0PEIRELEY 0 SAUQE|RISY| AP BLLEISXS B] JEIUAPT 20Ed SA|ENUSW SE1ED AP UDDEZIER & pranzid 2
SEUAE 1L SAU0IQAUAA U5 Q0 B| 4p OjIGLESED UN BIQUEBIEE AND GREF|(EI 30 GAINIU BAIATSIS U0 OpUEIlcu O
GpUSPR(SEN 0 “OPRIIFIUD 4 B|0ET |3 15 SAUODEZIIEUED SEAINU JE0QULINIEfE "Sepepa)e uean a5 anh saueanpue
sEUAIpUOdSSL0T TB| UBIEIPME 35 SAUOR(EU B uanae anh suor sey ud sofeqer s0p 2 dudwresalg

SOYMEDAE SUHYNORI DI 4

-SoeeEUy A g auag pudisnog 2| ua 93E3|Q0)sa 45 anb 0] U oplanae
#p "sofeqedy ap opefieaug [2p pepqesundiar USIEI0[0D N5 OPUAE SRIG 5P| Bf euelepn[pe Esaidws e sod
SOPELOR URIAS {1-) sERj2G A T02a)0)) SA]RICANR] SaUDFEN LN 30 UDIDER)EUAS B BIRD SOUBSENIL SOUIWR)T 5]

“s0{eqes] 1] 2p uepied
Bl eiad pepRojas Ap SAlodws] SeUODETIW SEMESIIRN URARM 5 J0Uajul 0sEd QASNL A0 UDIIIMISUGE
WOD Ywd ¢ SHudpue op uonedepe £ 'saucpeuoiod A $0p0A0A UD1 SAUSEES Sauspue ap wpiewdepe
B Ug SUEISISHG) CAER UP)J A159 LS SEQINILE SR SE| Wa IPZN0dl B SUSDENDE s2| ap uoDnafa ef eieq

130 L4 13 - (0130 47 b yAOHYTA GL3AVEL

‘SOPIIE|ARISA SOUIKEW $0p JEpaIx2 ou 2ied pl) sFuaRnead sp sadwag
§0| dR15AlPal DLESaaU paas and Of lod 'SBInTInSRRAUL 40 OpLRNLIUIURL 3P soleqen SO WO Sqneduwod upias
SPLIAPE ANk Q1)) UB|d 153 Ud S93Einand SEAO SE| AP UDIINIALR Jp 50630000 50) 3P LORRTERAN 8| AP ClUAWDW
|8 U3 pay B| 24006 UODEIZDS) B| U3 SOPENPU) 0] uges {01} eadl] lod sauonneaid 3p sompxew sodidal so

ERUEUOINPUDD STIUANNES S0 udD {SUeg Buojaleg
-RP(EY Ap Juaw JLES) o7 SAUN £ AP AnwkEp op(pualdwod esa ol UR|d e ap opRlge ovaAell |3

QYO00TA 30 SaHOI M "7

"SaLEd] AP UDIE0|dxE jeweny a) asIeRye epend 55 anb ua soied 50| ered aslaazgR)sA
uesmpnd anb saendjued sauordulsaid se| @p SEWApE 'pERUNEES AP EMElEW UA Iy ap ugeiny ap
|ENgGD DIUIWPRLEIY |3 U3 ORRR0EES 0 B 50)36Ns uplepanh "ein 0] 3P peEp|Lxoud ua o onUAp solzgel sop sopg)

“SEIMNAL SEUGZ OPUSWIG) ' BYD DIUANMLE|SHE 13 35IEENURIEE BIBGRD 'BLUSEU By 3P SUAME(
S 2905 U2 | ¢ BUSUZIE 2] 3D Pepiuioid Uk souInou @ sownp soleges uapda s anb wa sauedn) 5o uj

QIR PA(DY (S0 BIUAND E UEIRT (7133 “SODUNUE 'UGRT ¢ uds ‘Sal0pEle o) "asngoqney
SalEu] AP UDrAIdNS T NGRENHPO @ 8] 2 SOATRLA) JaueuIpIoRIe K s3)eadia seon 50) uaumseae anb saisn so

“OLBWOW A58 U3 RIUIEA
53212300 S031d) 99| © sopeEndE ap petsaod g 4|0y ASOPURAEIAN ELISILL 81 3P 01Ul |2 Blaakd Ugledude ns
eied 1udsasd 2iaqap opTIeapRipe ja anb ‘eiqp ap eweiBiig |3p NUEd B SODESIAA) 135 DPUAINED OjUELINOR
dluzsard [P UNARICIZ[A B0 BYIAS B US SOWINELW fo0| UOS sFuoeRale A sa|quodsp oleqen ap S0 BARALU] B

‘gi[ed eay 50
af ugmala oy iz gied SERIUNSE 135 UAgRE anb TUGREIG|END 8 § SAUCIICDAIE SB| BA OfUIARISUDY URL 35

“RISHENUDY P AURD J0d UQIIZWEIE 3P OAIOW uelEs ou #nb o) 1od "ofegel) ap seweiBiug so) s
SORLISIL $0] 35E190I5U0T QPUANGBE "31I00 G S2r04 ap PROIEI0) £ Ua SDPEINd WD UENUAnIua 35 ‘g0 ap ofey e
EUELMbEIL B 8 D WezRf0sap ap s0dwaiE 50| QUIND (58 ‘0Aale Bas U0 |3 ank eied solesazU sedwan 5o

"BRAIUCY 25 3N G|TAIRR| |3 U0D BIEEEUE0D "S54 &P UODE|NIA B 3p udndieyy 3p soduwan o) ap ojuap
aidwais asIBZNER URAGAD )@ ‘SajluE) A SU0D ‘UOUI] 3P s3U0d “soleqel) ap SaUML AP SOUSRLLAGW SO}

“Jgj|ouesap
2 sofeed) S0 ap ope|Elap uODNSE 8p ue[d wn cpuoucde "SISAW SOP AP PWIUL UODERIUE 2un Ug)
‘g 21 AIG05 UGN 2 uod DRIANE 30 Big) B 3P JOPRUIPIGE) jap vonnad maand ‘iEenadss uppEweldmd
Bun ap ojalqo 135 ueiagap sofeqEs S0jSH "OUBUIPICELRA BIA 3P AD0D UNE(E 2P LOIS0MS| P B| BUSSAIEL FRN) 15

“ouagul osed Jeynaala anb ehey opuznd aages 'saleraual sem
5B} B ONEUIPIO R 3100 UNSUR B UQEISOOsIP 2] DIESAIRU BIPISU0D 35 ou SepRpaAnsd S20q0 Se) 1RTER tigy

U (g 38| 2gsEY
Y CTITO0 B URES SO A 53]021008) 21D LB Ofkqer 3p S0|EMEIY) 07 T[SUES SUDRMEE-Siap|e) P JUadly
ues) [F BaL] U2 93| Q018a 85 alLalene anb TojuaNu UFUELW 3D SPUR B| B WEPUCISaIEND anb SO|eny S|
U 'SQLUMIMOU SOjeAsEiuE U3 ajUELLIEAIST |1 URIEZI|RIS 35 PEpUNEas 4 BUOT ) 3D ONUAp SOPEZ)|@al soleqel) so

J1PO




"pEp|ANDES 3R 010 1d
(o Jod epepdia pies anb eowelsunID ‘Auzwepqapu| sepejadjuew 135 vepand anb jeyna eled ‘sopeingase
& sopedede 'S0PEQIA) FUAWEPIGED welepanb souAbGE SONSA 'solegely 50| sopezEul ZaA BUp CRRMLER
AUAELOEILE pEpUnss ap BUOZ B AP BI3N) CIUSWOW OpO] U3 usa '|eudlel 3p sodode A sEduslwelay
‘sapAgLs sSHUEBWE|S 'E10 3P enewnbew 2 anb (eueledpnlpe esaidwa) €100 B ap e 15 10d eieqodwod a5

“IgPAYsL 2ale] B) JEN[IDEN B BF GLI0T
SEpE W BIE0I0 SN0 MR S2Y GpEEY SEILIN A0 B UL (3 L00 "PGdSURIY G Snyas oif eino 20 eneunbee uo
SapepEdmd SN Ua ABged 3 Apuop sopadzyg sojanbe ua ‘pepUNERS B BUD? | 3P CRUR|LISTIEE |3 BISZ)HER
85 'Bln ua sefegely w0y 4p w0ina0dd g ered BARWION B] 2UIRR A0k pRPUNGR AP sCILGING 50| BE usdliw |y

GYArdnDIs 30 SHOZ VT 30 ANDXLL0NE "E™9

"uania) 507 2nb sosg o 3 BUEiSLO}
FHUE Pu 0s31100 €] BIELOMIAIU0Y 35 "RIAINkaL 0 SelRqE!] S| Ap UMsnarad 3l A eTuepadiy "B (EIGIEY B GpEN)

"SI B) Ap 0720 uRneIyFpOW By E1aInbar anb 01333 B IRAG|| B SELEU|RIGEXR
sepipal sB) uplenpul 25 Ank Bl U9 CODRLRJE W4 [FP A BININISASNU| 3D DUAIWIUEILRK AP EXulgl
|eupsiad (@ 1od epoaqeiss eienfuoy | Sofeq e sp LUEILaA | DUICY BYAL, BUN 3D OlpAwW 1od esadul udidEnone
gmard sajeuopdenda ANW SOSE] U8 EPEIIPOL 135 Gpualpnd CsepeRwge saped e sepol dod A osowaua

SNE SORO) U Qju2iydwnd opedqo ap eies eqsy 'soleqer) op |Purwes eDY (2 epexgnd £ epeqeoude ran oup

“uiysngp £ uon e nd sszsod £ eajugap Lopeqoide ns eed [igy] uooenzn &p 37g e ap
0pEfie3ua ows|Uedin [B UDD UOBEUI QNN U S8 EUE 183D A0 |# U0D ' ULTAAALGS BYIUY B ajuaipuodsaln:
JNPNIBIBNY] 30 OJUALIUEIURW ap Jueesdal |90 S3nRl) E sofegen ap wopmad g QpuUEZELE

solegel), 3p (PURILRS POV JUSIPLODSINGD B| U3 3JUAMEUY OBAN[3UI 35 UQIBBLLOUL BYE3 AP SOUESIaQ
SOjEp S0} 3Nh RINGase 55 [RIG) 3P OREU|RUGD) © BIGN AP 0TIAN ) JHTY 2P AUTIUEsAIGR) [3 058D J3(NbjEn: U3

R0 B B0 0L 10 pIEERI U O] 25 EIRNUO] 0] 50 $RIG0 5D 48T 43 -

‘#y|ueny AyuainBis (2 endes sofege)) ap BWRITNY 3153 TUODEZER
15 21 Soueuny £ so00a0a) domail S| dund jse [e|gnd oiuwep opf peHInEas) st pepre spuoz ¥ oW
LD *Bntpl 35 anb |2 ue sOPEgEI] SO] ap BLgrdnId §3 auaweunpods 2IBUGIIUGE 3% SEDEE fAIE 9

“J00 #p O ugie N
A0 BfE[ |4 LD WORDE[NZUG 3P S0530000 SayUGIPUOLsaI0Y 0] QOEY € Jend)| ap aM|@esLodsa 3 A Q)
5 B S0[E1 SALFMAYP 0| AU|pIom aRb @ pias opIfieu] nb sofeqes] ap (euswss BIY |3 US RIEMDACS3
35 'uopeysa ap se(nde ap 2UOT o A ODRRRL GUISIL Un Ua sofeqen ap Suonnad seles Beunouos apuen)
[d10% 2 sofeqed) ap opedlein] & BRRUD €] 3p pEpUREES Bp S00ed] CUEsaIEU [PU0sI3] 3P UOPRIGD -

“ouesEEU 0dWan 1A bod 0paya (e omuanw paind

I3 undas ugpEipu? By opudwnuE] CBOURSURND (Bl UODEWEEND Bl us Rumpul a5 ‘epEln

gyeumbew o) uca sofeqen sb) 8p 8| @ SendjuUod Sean o BlA ) IEDAIE A0 pepIsaTay B) 2anad 35 OpuEn)

‘elaueL Bl ani jeugsied 12 1od ounpodo odwa ua epepede 435 epand ou anb eEUIRDRM 240 35 ank

sop uad {80 poE pe) odwal jod LoPERGl #p Uawiday LB Bja Ua sofRq Sojanbe 'solegen) ap |puRwas

uppewerdnid 2] ua UZINIWPE 35 ON “{FaUnizEnPE ap adyy 358 UB WINN &5 FuALRIEUEE Anb sp)anbe
0 5auepUe? ‘seUE 'sRiopRagracnal ‘Bla 3p EPELINbew ‘saenuewy sofeqeny sof JETIRAY Rled Spaw e

“pepAdEs B 0u02 2] ap eiany soleqel] 174 -

I993HB0T 3 1P T3 - [ELED WT | VAOKYIIN QO3AvEL

"SR] ETIU BEY S EptS LR IEL U0 sORenIEE ‘eueuinbew ws sonueEs soleqes sonn ;70 -
Y94 2P £E My} sen
SEIV Jod ugIREnay B) W03 sapqiedwon o sende ap BUOZ B) U9 SIUOEDT $E| ud sofeqel] w3 -
[71'0°H 19D £4E “UE) “SenBIuoD seh O B4 B| LOD
UQIIE|NII 2] Ul S [edw ol opua(s £ s2inle ap eroz ) IEae Wis 'S3UORENS S| Ua sofeqel) 3 -
(oUW |3 UNERS 'OLd $B) 3R 50T W2 0 Y'Y 3P 4% W) odwan 1od upiesagy 1y -
) "{DLd 5B 3P BDE HE Q"Y'
2P ThE o) PRPIEPGIL UNEas *Iehd) epeanboig Big 20 eFaUI 0 LOERINII) 8] AP voprdaieiu oy 5

SORIPR $AUAINEIS $0) umd el as undas Jezrea) e solRqen ap PERIEROW B Sejja ap
By 2pE1 gied OPUEIPL] "SOWSI 50) J0d sepepa)e asiaa URIBIPNd ANk SERINU0D S © Bl E| OLUo) solegen
S0 ap 0R[0 BlA B S0 R 'orLd & ey 19 Buiwalap undas W e epenys owsiw (3 Fjugjsipinka
vag)| eun A A0UERE (LIBT3 anua eplpualdwe BUDX] OF0IMN935 30 WHO? Bl B UDREDRRE HOE0d e

TmEnadsa 35 ApUop "eaelad) eauaan a0 sofeqel] 3p [BULLRS B10Y |3 UR 1R5UM
URIAGED [£A0L(RE TUEBINOUIY IGEES [0 437 2| F_._mmﬁ__ 0JGRd CIUIWE] 30 SUGT B] 3P WU:p S0BqERI] S0) Sopa)

SOIVEYSL SOT 30 HOIEWTHINHI A NI NS 279

EMTEAIE BYRL AP GRT AU FhETRE 9y
"El3d B0 UGLRININ B U3 peppndEs Sp unirang B 2p 01353 (3 Ua GISNSIp O] G030 158 'epepa)e BlrELAWE S0
CAREULGU SRWRp A SERUGRL MUk "Dld '1'DON |2 U@ SEpINpPUL B)f UR solBgel] e SEAE|H PEPUNGas
20 SRULOU SB| AP 'apaye 53] anb aped e Uz "SEI0 SB| Bp USDN3A2 & woneweidoid ap 'Ssoaiannsu0d sopaiod
S0j B0 UOIIIEDE] AP $052I00d S0j UR SRuRU e S0) Shpop 10d e1I0153 ojuaRusdWnD B JEAIS00 plagap &

TALYWHON T8

"JEA L Soleq el o) g1ed UDREINDI[) 2| U3 PERHINEIS 3D SeHOM,, 3145 2007
B0 AWMU 3P 0T 3P 107 B0 CLUELAILE |2 U3 SepRIdWRILGD B U0s 'ejde e pepundas ap SEpIpIW 5B

bE|

QIO S5 M O YA 30 SOMEYHL N3 OY0[END35 30 SH0I03H "9

"S3UA0 AR UDDExa ua0U gy asiea)e epand 35 anh ua 10581 50| eied atazajgelsa
uesaipnd anb soepnyed saucndussad se) ap sewape 'pepunag ap Cudlew wa J|gY 3P UoPEINND AP
[214UED DjuTE(EY |2 U2 0pR2|GR1SA 0| @ 503308 uelepanh e B| 2 peenuiald U3 o onlap soleqen so) sopop

DU AP |Bd0siEd ued 'SR Uglsa Nk saus s e
@ el upiped a5 ‘epesed eppUNBEL f ol ap Sousa] sof AP SSIqOIUEW 30 SAOREIAND S| B OUEMY U]

"O|NHY3A (3 3r00s SOPR| SOOIUE B 2PEINI I Uglgizuny ns ud £ opeSooway 1w
plagap enb yapw 2uaew (2 b end e 'eigo e #p ugnndala 9 lUBWOW @ L AuaElA LODEZOINe By Ap
l3uadsip oiaqap 13 ‘oleqeq 2P SHUAL ‘seleucden 'ereunbeWL AP UGRINPLGD B Bled BIEIUG) Bp jeudsrad |3

‘Bl

YHOOYHIA0 ANTY 0 JI0% 3P 0{083Y ap Bepmpy ) uoa epejedipnlps esaidis 2] ap ued 10d |ensusw ouage A
0pIRNIE OlAa] RIEN B 35 “YHOIWY340 2IHIY 0 J|0% AP S0P 50400 N UDREINMY) 4P |2ucsiad ap ugoepode )

spo Y




EPDEHH017 30 1944 13 = (408D o1 1 YRONYTIN Q03AAHE

*S3IUFIUAALDT A1 PIKUOE )0y #nb opua WUEiURLY 3D SEPUED 5B @ Jeha)| uglpod & sofeqen
o) BANUEASID BQIPSLE 0D ‘0sed N3 ug CEuUndie ugnenuwEpyl 3 UQDEWEDA B OUTMIE Us epejzpnipe
gsRIWA £) Ep epuand 10d 50139 50| S0p0] & BRIWLASE 135 anb ‘snfeqei] s0] ap EVEIpaRIL] UopE|ered g) oFsu0
16BI] 'DUAWNI0R B2 Ud SEPIB00G) BE| 2R O sepe|nd|jse pRpLINGas Bp souudU Se| &R GlUE| jjdwnoun Janbyen

SeoN3a0N 5

“SHLIGHIGEN S2LP 3P 6131203 |3 p1ed SeuEsIIAU LRSS SIPEY 18] SETLEND ‘LIS ) A sAI0QR| SE1SE
an oDl J)oy ap (eucsizd (B pRuoedold a5 sepelBnU0D SESRdIUG sB) Bp duEd 100 "OWSILNSY "SEU0[0E
Ua asiepajep wiziond anb ofsa 3p ugpenys Janbiend opuaidiuoy ‘sepenund pepundzs ap sauopedigo
se) ap OuR|wydwng op opesd (3 1eqoidwon Bp wy |3 uod "SeiRQRN 50| P UGIERYRM B jUaWendl UER|F
SEpIIENUO? STIODNISU0D SEsaidwa sB) "Sesap BRuEpEin A ugadsu) ap S3UGIE S8 3p puaajua puadapu)

BB WIOU BPELC @) 3 ugemde B] a1qos aqwndul $3) anb pERIIQEsUOdsa
Bl 30 [PUCSIad YN € AducxE PeNNIL) |8 Anb ws ‘sofeqer] so) AP U & BnueiSa ey ap opeEieus 410y
B0 (RUOSIR0 (3P DIW0D eREIUO3 BP |ELGNTY (3P CRUE] LODGE|NND | U3 PEPLINGIS 3p ojuanw)dwind (3 12)00u0d

& teuoozadsuy ap peyndey g uepusl smopadsy) seassy sey eed Jigy 1od sopeudisap saquejuasady i

-a15300H JEUCITFUAALGY PaY B0 unedaag .
WO 0GR 2P uoneda|ag -
I UDIEINE B U3 PEPUNGRS 2P UpmIRIL -

“S200eLe R0 SAIUAING|5 S8 3P BHN 8 azauapad S0Em S9)E) B
OPEIPARE HUSLLENIGED "#ND DPEXLNd AUATE snBlEn: s @ £ Uiadsl| P SEPDOUGIEL SEUAjACLOY
BUR[] 'SALIORE(BSG] SRS © 214 UA SOIPEL SD) Ub UGEBINDI) 9] U3 AEpLREES B w00 ODELOGE|D O] 9P SO0

HET1BIA A NITESHE 20 SYDHILIAHO

‘Uan|ea) 35 J|gy 3p aued Jod anb 'saugpegoidwny
TR UA BRuEEnD EE0) $3) 5 400 OJUIMIOW 0ROl U3 JgAE)| plagep anb 'esaudiwa ns lod epeyjoe) 'opaje
[P BPIA|GRISE EUAYNS UGDZNHRITE OfRG "SOTIW SO @ SEIURIAYL) sosals 50| 4p qwm J5e "Bin ap soleqen
50| UGD SOPRUDJIEI) SOHSEG SHUMWII0ND] 50| [Ezpueed pied @UEs3130 UDDRWADJUE 3 UODEULG) B ‘SOWSIM $0)
g ugaelod oo N5 AP s3jue 'esandwa ns ap aped jod gugqixg ‘sofegel) SO 0d OPEDER B1RAU0D AR [2Uomad |3

HOYIYGIHI 3 NODYREDS "7

-seuopoadsu) sAjqusod ua eopegoudwod sed auade odosd (2 ofisuo sepesd)
plagap v ERGEREY AP UGRINPUGY 3P GN1)) |2 "0SEY N5 UR 'K UQRENIQEY LuNp B0 OANEHPEIIE GIUSWLIA0D |3

| BB LW UBRID BUIP B0 A B[N |3 U3 apejnEa) 'y BUOSE]RI 3P MODDEUCE P
S0|MLL 9P uoisasnd U3 1EJSa ugReyIgeY 2158 ap Jepnyy | eE Ank ‘emjannsaelu) ap soleqel) ared seasnoxe
ou BAU) 3p sowen sod (2 'seph sB| 0d 1N & Sopejd ERE S3)IAGLE0INE SO|NYEA '01MII0T &P SOURIIYTA "2l 4P
ELEUINDEL) S3081HNE SOUBIAMNAL SOINJIEA B0 LODIAPUOD 30 05ED U3 'PEAUNEIS B[ L0 2peuaiiefa) HIEiA0ls)
[euosiad |3p SAU0UNY S8 ap 025 @ vapwad anb ssuoelgey & sSainyl 2R upIuILga Bl e2ad sRUOMIDUO]
5B ueumusdep 25 anb g sod 'oynl 2p L7 AR 'Q007I07CE/WOS UBPaD 18 UO3 PEDILUOIUOY 3 ‘Ugpeljgey
JualpUOdsa0) 8] OPEZIEADE J3US) RIAGID BINpNAsREyUl 2p ereunbew ap aopelade @ 'sued eno g

TLRIEQIGT B9 3P 2G50 1IN
B| Ud 005l |2 SopE0Ia) 0] Udd pepuLIaued ap "fS0UE 7T BPEY *- | ~QTUAI LN UI]LE} ap & 'seue 7 EREY "-5)-
PEPUNEES 3P) 07U3]W|UITUELW 3] SIUODUAMIAIL] 3D S3SE[3 SO0 52) AP S0USIEat BIBd S0[|jWi2pend sns sopezienye
1243} UBIAGAD SOMNYILAA S0153 "OWS| WY "URIBINAE 3p SeUEjuae|das seunoy Se| Us arard anb ciuwaes ap
300 9 EUEUALeIEE) MIBOR B GLUOT 15T ') AIEOIGT BUIR) AP 'E00 ILN Bl ua K 304 12 wa sepnaud saemaped
sauopdinsd & sueIpund se| Lo 4Gy 4p Ajuaiadwod awsiueRin (3 Jod BpIpUaRa 'o1d3y 2f ap B4 g) Jod
1R E Sap0d RIed UIIR|NII] AP UORETLOINY U3 pucdsEI0G NS Jaud) BIB0HD 1B XNE SUPPOA |BUI1EIL |3 0PO]

OYQIATIS 30 YHOZ 11 K3 Wn 30 YRINDYI O VYYNIGHTW NOD SOIVEVEL "4°g

“SOpAla SR B |eufsaerd epuraladiwgl ns
ap UBINLNG ORI PAIE a3y P1gaE uanb 'pepunEas ap opepd un #p 2uodsip ou 15 ' pepunEas
ap puBz | NpEAUI 3P OFS3M VO ‘oNIgnd OJUENUOR AP BUGT Bl Ud JEfeqe) a0 uMdiyed 0 -
-pEpuUndas sp euoz
Bl JE122y2 anh eBuay a5 epuend ‘aj2iEida 2958 &0 7 malnu 0pEUEdR |9p SEPTALAD SEI3UAEING SE) -
“EORID AUALLGIE]EE pRpUnEss 9D EUOT B| 2521adsal QU 15 BRBAR| UG
BnD 685310 S0] ua Jpanau ok 2ied ofEORN) NS G OJOIEESGE |8 U UEISIX3 AND sauopejmn) se -

TUBULAP 5 APUOP 'EISNELCE 2 Jod 1eBaius £ ieoqe e ' 0judwnap
Un JEdUY] 'RI3QAp 0|@Rd GUILop $p BUGE B| 50 QUjuap eeqes) Anb 2o ap eueunbew AR JAINELOT ap0]

00BN OINIMGG 30 ¥HOZ Y1 N3 S0 30 YIEYNIR0TW NOD SOM/EYHL “#'9

“uepusdsamn and s 50| op O8] |2P SOPE| FRWE B SONEIH Y, BINE| 1A
SO, 9D EIOQEIpUl EEUa| B UGD J0Y |3 SUILI AP ANk sa00japEs 0] UDD SEUGIIE|ID 52| 30 Sesiunhew
S0] B OSOR(IIRARE 135 UEIAQED PepunBEs P RO B) ud UMJOLESIP 35 anb Ba ap safegen so) 'aped 200 104

T



IVOIFA0TT 30 LrHd 13 - QIS ¥1 1 VAOHVEA OLEM L

#uelg sz|Aumy saey SPELISH 50318 OpURLIY Iepn[ mm_a_mm UnbeDg
EII0Y [BUDIILAALT) PEY B 30 OpEE|ag AEAI0N [BUNILIZ] FAUAG a0y _.__.“_.H__m._a___u ap opeda|ag
|EUQILIALCT pay B 3D T siale I AP SAU0EEIEY &0 7' UODenIg P 3]
| .x\_. m.._._L
mM/ - : \Y/
! ] :
AT S i
./

147y ap Sap e dsay

SO0F P A1) *EUGIAIIE]

*EISIRIUGY |B ORIy U0 iy 10d giezea
25 I5B J35 OU 2p 'sepoagera pnjes & pEpUNgas ap sauOpUOy SE| U0Y 'E1g0 By Jod opejajuewsap uefey
a5 #Nb ugpezieyss £ sW08(E1SU] SEIMSAD B OIS Ap |eunsiad |8 eied opsuen) A osa1le ap soased sof ap
upmsndal ) pIenyIaje a5 A 'SOPINIENS O S3IUEIN0E 59|2ka]2W 5] S0D0) URIENIA 8% 2100 B} EREZI|EUL Zan FU[|

"SAUNDE| NI 58] &0 BIAUANIZLY B} ata) P 45 U anb Blauow
3p '43UIPUE S0 @ LAl [3p ‘salemn ap epEleq & Tpeqns 2 UREINUEiEE 35 SR100 2 SA5E) SERIS|P SEY UEA]

‘EYRIPawIL) vusidy ap ulpeieda) g e iapirud ered | nps
ur, opEE0IOWOY [eucsizd ap 1AUadsip g3 BIAU0D B 'epaae ap ofsay oo solages) so|nbe U s sy

“CRRILL N an3u) [EMuaad |2 oppnposd BREY 25 2nb e) ua upeiodxe ap uoienys gf @ emaid EURLIAS B| Ap
BEPA LU PROLEINFIE B] LD 0PE1IA)R BIP (3P 53030 3 BB 2 opuziedwn) ugieaynuens as anb £ sopoweidend
sozepd 50| ap souanudwniul sof Jod DpRIaUaE Seuss &P 0SRI13) [P 4|GY 9p 53| ELoDeEdE S05EE so] ¢ Aqualy

132y PIFOAD EISIERED] |3 56| SRUODELSIUIIPY SE| & solenun] 2 A87 B) 20 §6 gUY [2 U6 Gpane 2

SITVHINID SIHOIIONDD" 2

T T TSR
| 1O BITURHEAGY

J1po




S T o
EOCILOADEENA1AL DE HEPATFILLETHOLAL DE] TRASORTE TERFELTAY

ANEID N° 2

FLAZOS PARCIALES
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PLAZDS PARCIALES

Las partes de la obra que se indican a continuacion tendran obligatoriamente los siguientes
plazos maxlmos para su cormienzo y/o terminacion, contados en meses, a partir de la fecha
de la autorizacion dada por la Direccién de obra para el comienzo de la obra.

Plazo maximo para:

PARTE GE LA OBRA COMIENZO TERMIMNACION

(A rellenar por SEITT)

EL LICTTADQR

{fecha y firma)
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA



MODELD DE PROPOSICION ECONOMICA

Don s e e e e Wi et e P { en
anombre y representacion de e con o domicille en ol aieen Provintis
de ..o enterade del anuncio publicado en el Boletin Oflcie’ dz| Estado del dia.... de
e dE v de las condiciones y requisitos gue se exigen para iz adjudicacian del
contrate de laz chras del Proyecto

e, S8 COMpromete en nombre de......... e {prophe

o de la Empresa a quien represente), a tormar 2 su cargo |3 jecucion de las milsmasg con
eskricka sujecion a los exprasados reauisikos y condlclones;

Por | CANTIDAD de..........oevnnnnn £ [0 ocifra, VA excluido)
v e i W€ (B0 CHTEY

Y enun plazo de............meses (en cilra)

Fecha v firma del LICTTADOR
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INFORME SOBRE LAS NECESIDADES A SATISFACER POR LA INVERSION
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ANEJO 4

NECESIDADES QUE SE PRETENDE CUBRIR MEDIANTE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION INCLUIDAS EN EL PROYECTO: REMODELACION DE LA
ESTACION DE CERCANIAS DE GARRAF

El objeto de la actuacion consiste en realizar la remodelacidn y adecuacion de la
Estacidn de cercanias de Garraf, perteneciente a la red de Cercanias de ADIF
de Barcelona,

Esta actuacion se enmarca dentro del Plan de Cercanias de Barcelona 2008-
2015 segin &l Acuerdo entre el Ministeric de Fomento y el Departamento de
Politica Territorial y Obras Poblicas de la Generalitat de Catalufia para la
realizacion de actuaciones para la mejora de la red ferroviaria de cercanias en
Catalufia. |, y esta incluida en el "Convenio 2008 entre el Ministerio de Fomento,
ADIF y SEITT, S.A. para la realizacién de actuaciones para la mejora de la Red
Ferroviaria de Titularidad del Estado en Catalufia”.

Las principales actuaciones previstas son las siguientes:

* FASE 1.

* Vallade y delimitacion de la zona de obras.

* Dasmontaje de via muerta

* Demolicidn de final de andenes 3 y 1-2 direccion Silges.

* Construccidn de muro de micropilotes para la rampa del paso inferior en
el andén 1-2.

* Corte de vias y excavacion del hueco para el paso inferior,

* Montaje del paso inferior prefabricado, escaiera y ascensar.

* Construccién de rampa del paso inferior.

* Construccién de rampa de final de andén 3.

* Demolicion de muro y desmontaje de barandilla para ampliacion del
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MODELO DE AVAL
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MODELD DE AWAL

EL/LA [..........] [ entidad avalista ) [~-=-==rr-mmmmm s e e e e
---------- 1. MIF...., con domilcilio.... ¥, en su nembre,....., con poderss suficlentes para
obligarle en este acto, segln resulta del bastantec de poderes que se resefa en la parte
inferigr del docurnenio,

AVALR,
Ala Ernpresa [ooominnee e ) CON domicilio soctal [ooiirierssiensee. -] NIF
Loiiiisceeeemnn ] fCtando sea ULT.E, a la empresa.... ., Con NIF..., & la

empresa....., con MIF....., ¥y & la empresa...... . con NIF....., conjunta v sofidariarmente 3
todos los milembros de la misma) ante 12 Sorledad Estatal de Infraestruciuras del
Transporte Terresire, S.A. con NIF n® A8447E571, por la cantidad de [ (--r=r=r-—nena-
euros) {...£..}], en concepto de garantia provisional para responder del mantenimianto
de la proposicidn presentada hasta la adjudicacion o, en caso de ser adjudicatena, hasts
la formalizacidén del conirato de las obras del proyecto[-----=r=r--——smmmmmooo- ] n% de
axpedients [ ienen ]

La entidad avalista declare bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos
previstos en @l articulo 56.2 del Reglamentc General de Contratos de las
Adrinistraciones Pablicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obllgado principal, con renuncla expresa al
beneficio de excusidn ¥y con compromiso & pago al primer requerimiento de SEITT, S.A,

Este aval estard en vigor hasta que SEITT, SA autorice su cancelaclon o devolucién de
acuerde con lo establecido en la LCSP.

En Madrid, a [------- lde [------ ] de f-----mmmmmee - }
EL/LA

{firma de los apoderados)

BASTAMTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL
ESTADO

Provingcia...,

Numero o cddigo
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO CAUCION



Sel ACTECan E31aTa DF mf RaEL T FLE TILS DEL WA KD RTE TLAPESINE

MODELD DE CERTIFICADD DE SEGURO Cﬂ.U;;lQ' iy Mo
La compahia [-------------=-c=mm=ae ] en adelante asegurador con CIF [--~------ ] y con
domicilip en [--==s=remererrrreeaoe ]. debidamente representada por DfD2 [-------——-=asnmn-

----- 1, con poederes suficientes para obligaries en este acta, segln resulta del bastanteo
de poderes gue se resefia en la parte inferior de este documento,

ASEGURA

A la Empresa [.... - ] CIF [.....}), {cuando sea WT.E conjunta vy
salidariamente), en ccnceptﬂ de Tnmador del SEgura, ante la SOCIEDAD ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. con CIF A84476571, en
adelante Asesgurado, hasta el importe total de {en letrs ¥ ndmero Eurcs), en los términos
v condiciones establecldos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normas de
desarrollo y pliego de clausulas por las que se rige el contrato [o.........ceeceel ]

En concepto de garantia PROVISIONAL, para responder de las obligaciones, penalidades
y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones
administrativas precitadas frente al Asegurado.

El asegurador declara, baje su responsabilidad, que curnple los requisites exigidos en el
articutlo 57.1 del Reglamento General de |2 Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima, sea unica, primera o sigulentes, no dard derecho al
asegurador a resolver el contrato, nl &ste quedard extinguido, ni la coberturs det
asegurador suspendlda, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al Asequrado las excepciones gue puedan corrasponderle
contra el tomador del seguro.

El azegurador asume &l compromiso de indemnizar al Asegurade al primer requerimiento
de SEITT, S.A,, en lps términos de la Ley de Contratos del Sector Pablice v normas de
desarrolla.

E) presente Seguro de Caucion estard en vigor hasta que |s SEITT, S.A., suiorice su
cancelacion o devolucion, de acuardo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector
PlOblico ¥ legislacion complementaria.

BASTANTEC DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CAJA
GENERAL DE DEPOSITOS O ABOGACIA DEL ESTADQ

Frovincia:

Fecha:

Codigo:
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CONTRATC
En Madrid, a.............. R o [T, de dos mil nueve

INTERVIEMEM

Por la Socledad Estatal de Inmfraestructuras de! Transporte Terrestre, SA. Iz
Presidenta del Consejo de Administracion, Dena. Inmaculads Redriguez-Pifiero
Fernandez, cargo para el que fue nambrada en |a sesidn del 30 de abril de 2009, en
gjercicic de las facultades conferidas en la escritura pablica de apederamiento
otorgada el dia... ante el Notario de Madrld ©. ..., con el n® .... de su Protocolof

en virtud del acverdo del Consejo de Administracion de fecha [ .........oeeen )

For el contratista: D, --=esmmmmmmvmmcr oo mvnana Leon DN I NY rmer e
————————————— expedido el ===-v----------ssammeeECtuando en nombre y representacion
delg —=--seerere-re- CoN MIF MO memamrror oo oo con domicilio soclal en (-
——————————— ) callg ---=~---------—-, seqln poder otorgado ante el notaric de --~-------
--------------------- D. -—-----ssmsmmemmmas | dig --------~-------<-=, bajo el nimero de
S pProlocnlo ——-c--m-mmmm—————— -

Ambas partes se reconocen competencia ¥y capacidad, respectivamente, para
farmalizar el presente contrake a cuye efecto:

EXPONEN

19 El provecto de las obrag -sss==mmsere-mmmmm oo que se contrata, fue aprobado
por resolucidn del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificacion del
Ministerio de Fomento con fecha ---------------- ¥ un presupuesto dg ---r----- -

20 Con fecha ---=--v-—----=n==-- por el Consejo de Administracién de  SEITT, se
autorlza lo contratacion de |las obras, por el procedimignto ablerto,

39 Con fecha -+-——s-smmmmravenrreo el Consejo de Administracion de |a SEITT, acordd
adjudicar las obras del proyecto de referencia a la empress —-—------==cccammremrreras

En base & todo loc anterlor, los comparecientes otorgan el presente contratg de
conformidad con las siguientes: T

ESTIPULACIONES
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Prirmnera: QOBIETO

El objeto del presenie conirato es la ejecuctdn de las obras contenidas en el
PrOYeCtD [--—-s—s-mmmmmeimme e anmnaa R e e ey

Segunds:

El adjudicataric se compromete a realizar por su cugnta vy riesgo el objeto del
contrato & que se refiere la clausula anterior con estricta sujecion & los pllegos,
proyecto y demas documentos que sirvieron de base a la adjudicacion, que acepta
plenamente, ¥ de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en
aquellos que tignen caracter contractual.

Tercera: PRECEG

El precic del contrato es dg {----=-=v----——---=- }, que serd abonado por SETTT al
adjudicataric, medlante certificaclones mensuales, dentro de los sesenta dias
siquientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones, mediante transferencia a
la cuenta que el adjudicataric designe.

Cuarta: PLAZO

El plaze de ejecucién de |las obras &5 dg —--=====n-- meses, contados a partlr de
la orden de Inicie. La comprobacldn del replanteo deberd efectuarse en el plazo de
un mes desde {a firma del presente contrato, quedande condicionada su firma a 1a
comprobacion de |a disponibilidad de terrenos suficientes para comenzar la
ejecucion de las obras.

Si vencido el plazo no se dispusiera de Lerrengs suficientes, se prorrogara el plaze
para la firma de la comprobacion del replanteo, durante un pericdo de seis meses,
Una vez firmada e acta de comprobacion de replaniep, s& dara la orden de inicio, si
procede.

O L R T L e b e el e e ]

Quinta: PENALIDADES POR DEMORA

Serd aplicable al contratista el régimen de penalidades por demora previsto en |a
Clausula V1.4 del Pliego de Cldusulas para la Contratacion de la Obra.

Sexta: REVISION DE PRECIOS

Al presente contrato le es de aplicaclén la formula tipo R9-saeamareaav- ., aprobada por
Decreto 3650 / 1970, de 19 de diciembre, siéndole de aplicacion lo estahlecido en
la Clausula V1.6 del Pliego de Cildusulas para la Contratacion de la Obra.

Séptima: GARANTIA DEFINITIVA

Para responder del curmnplimlento de este contrato, el adjudicatario ha c_;:n'_lSﬂtu_idn a
favor de SEITT, una garantla definitiva mediante (aval, efectivo....), por importe
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de wmmm e . segun acredita mediante resguardo que se incorpors @l
expediente,

Octava: RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

Una vez finalizadas las obras, se levantard acta de recepcidn de las mismas, ¥ si
estd se encuentra en buen estado, comenzara el plazo de garantia que se fija en
UN ANO.

Dentro del plazo de quince dias naturales @l cumplimiento del plazo de garantia, por
el director facultativo de la cbra, se redactard un informe sobre el estado de las
mismas y st fuera favorable el contratista quedars relevade de toda
responsabilidad, salvo lo establecido en el art. 218 de la LCSP que serd de aplicacion
al presente conkrato,

Ez de aplicacion lo establecide en el art. 219 de la LCSP en relacitn a
responsabilidad por vicios ocultes

Movena: GASTOS Y TRIBUTOS EXIGIELES

Todos los gastos derivados del presente ¢gntrate, sin excepcion alguna, asi como
todos los lributos, tasas, ¥ exacciones establecidas o que se& establezcan sabre el
cantrato © su abiete, tanto por la Administraclon del Estade como por las
Comunidades Auténomas vy Entidades Locales, incluidas tasas por licencia de abras,
saran de cuenta y a cargo del adjudicatario.

Décima: REGIMEN JURIDICO Y JURISOICCION

El presente contrato lendrd |a conslderacidon de contrato privado. Se regird en cuanto a
su preparacicn y adjudicacion por la L.C.S.P. ¥ sus disposiciones de desarrollo. En cuanto
a sus efectos vy extincion se regira por el derecho privado.

£l orden jurisdiccional civil serd el campetente para resolver las controversias que surjan
entre las partes en relacion con los efectos, complimignto v extincion del contrato,

Las partes de someten a la tutela v jurisdiccion de los Juzgades v Tribunales de
Justicia de Madrid, renunciandg expresamente a cualquier fuero que les pudiers
corresponder.

Para la debida constanciz de cuanto anteceds, se firma el presente contrato, en al
lugar v fecha al principio indicados, :

POR SEITT POR EL CONTRATISTA
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MODELD DE AVAL DEFINITIVO

MODELQ DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION DEFINITIVO
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MODELC DE_AMAL

---------- 1, MIF..., con domicilio... y, en su nombre ..., con poderes suficienies para
sbligarle en este acto, seogdn resulta del bastanteo de poderes que se resefa en la parte
inferior del documento,

AVALA
A la Empresa [ oiminenee-..] 20N damicilio social S ..} HMIF
[ ] fCu@ndo sea ULT.E, & fz empress.... , con MIF...., & I=

EMPFEsd....., o MIF..._., v 8 la empress..... , con NIF....., conjunta vy sofidariamente a
togos fos miembros de fz risma) ante {a Sociedad Estatal de Infreestructuras del
Transporte Terrestre, 5.A. con NIF n® A34476571, por la cantidad de [ {---———----------
euros) {...£..)], en concepto de garantia DEFIMITIVA pars responder de las obligaciones
derivadas por [ (Acopios de materiales, Equipas, & Instalaciones). Seleccionar el que
corresponda) de las obras del proyeciof--ss-scssscmmmmmeioooeao 1 n® de expedienie

lLa entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos
previstos en al articuls 56.2 del Reglamento General de Contratos de las
Adminlstraciones Plblicas.

Este aval se otorga sclidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromisg & pago al primer requerimiento de SEITT, S.A.

Este aval estara en vigor hasta que SEITT, SA asutorice su cancelacidn o devolucion de
acuerdo con lo establecido en la LCSP.

£n Madrid, a [------- ] de [-=---- ] de [------mm=mmmee ]
EL/LA

(firmna de los apoderados)

Ef presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nurn: .. ...

BASTANTED DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.0.'C ABOGACIA DEL
ESTADO

Provincia....
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MODELO DE CERTIFICADOQ DE SEG CAl N O

La compafiia [-------mmmmrmmemmeren ] en adelante asegurador con CIF [-=-----v- 1 v con
domicilio en [-----——--~-----m-ommn ). debidamente representada por DfD@ [----mm=mmmaamana-
----- ), con poderes suficientes para obligarles en este acto, sequn resulia del bastanteo
de poderes que se resefia en la parte inferior de este docomento,

ASEGURA

Ala Empresa [o..ooveceniinneeen.] CIF [, 1, {cvando sea U.T.E., a la empresa....., con
MIF..., & la empresa_.., con WIF., ¥ & la empresa.., <on.. NIF., conjunta v
solidariamente a todos los miembros de la misma}, en concepta de Tomador del Seguro,
ante la SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A.
con CIF AB4476571, en adelante Asegurade, hasta el importe total de {en letra ¥ nimero
Euros), en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Publico, normas de desarrcllo v pliego de cldusulas por las que se rige el conirato

En ¢oncepto de garantia DEFINITIVA, para responder de |as obligaciones derivadas por
[{Acopic de materiales, Equipos, & Instalaciones). Seleccionar ¢l que comresponda] de las
obras del proyecto de referencia,

El asegurader declara, bajo su responsabllidad, gue cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reaglamento General de la Ley de Contratps de las Administraciones
Plblicas.

La falta de pago de la prima, sea unica, primera o sigulentes, no dard derecho al
asegurador & resolver el contrato, nl éste guedard extinguido, ni la cobertura dal
asegurador suspendida, nl éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva |a garantia.

El asequrador no podra oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro,

El asegurader asume el compromiso de Indemnizar al Asegurado al primer requerimiento
de SEITT, S.A., en los términos de la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de
desarrallo.

El presente Segurc de Caucidon estard en vigor hasta que SEITT, S.A., autorice su
cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en {a Ley de Contratos del Sector
Publico y legislacién complementaria.

BASTANTEQ DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDIGP. DE LA CAJA
GENERAL DE DEPOSITOS O ABOGACIA DEL ESTADO B

Provincia:

Fecha:

Codigo:
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GARANTIAS POR ABONOS A CUENTA: POR ACOPIO DE MATERIALES, EQUIPOS E
INSTALACIONES
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GARANTIAS POR ABONOS A CUENTA: POR ACCPIO DE MATERIALES,
EQUIPOS E INSTALACIONES.

El contratista debera constituir dichas garantias a favor de la SOCIEDAD ESTATAL
CE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S A. (SEITT), en su
condicidn de érgano de contratacion, depositando 1os carrespondientes originales en
la Direccion Administrativa de la sociedad, para su guarda y custodia, hasta que
proceda su cancelacion o devolucion, previo informe favorable de! Direclor de la

obra,
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MODELO OE AVAL

EL/LA [ ] { entidad avalistd ) [-----=m=mmmmrmmmmmrrr e oo e oo
————————— -]; NIF...., con dormicilio... v, en su nombre,....., con poderes suflcientes para
obligarle en este acto, segun resulta del bastantec de poderes que se resefia en la parte
inferiar del documento,

AVALA
A la Empresa oo o «..] con domicille social [rerevmmmrreseeeiens «] MIF
[} (GRG0 sea UT.E, @ l3 empresa....., con MNIF....., & fa

empresa..... . con NIF....., ¥y 8 la empresa...., con NIF....., conjunta y solidariamente 3
todos los mjembros de fa misma) ante la Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, S.A. con NIF n? A84476571, por la cantidad de [ (-----------—---
euros) {...€£..}], en concepto de garantia DEFINITIVA para responder de las obligaciones
derivadas por [ (Acopios de materiales, Equipos, e Instalaciones). Seleccionar €l que
correspondal de las obras del proyecto[-------------ssessmmnanan 1 n® de expediente

R,

La entidad avalistaz declara bajo su responsabilidad que cumple con fos reguisitos
previstos en al articulo 56.2 del Reglamento General de Contratos de ias
Administraciones Pablicas,

Este aval se otorga solidariamente respecto al oblioade principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromise a pago al primer requerimiento de SEITT, S.A,

Este aval estard en vigor hasta que SEITT, SA autorice s cancelacién o devolucidon de
acuerdo con |o establecido en la LCSP.

En Madrid, a [------- ]de [---—-- Jde [----------mmenn ]
EL/LA

{firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL
ESTADO R

Provingla....
Fecha......
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DELOD DE CERTIFICADG DE CAUC
La compafig [-=--v------=-s-smnanan ] &n adelants asegurador ¢on CIF [--==----- 1y con
domiciliop en [-~-ss=mmm=mmmeeaaemeae ]s debidamente representada por B/D3 [--r--mr---oeeomme

----- }, can poderes suficlentes para obllgaries en este acto, segun resulta del bastanteo
de poderes que se reseha en la parte Inferior de este documento.

ASEGURA
Ala Empresa [ CIF [0 ], (Cuando sea WLT.E., a la empresa....., con
NIF.., & la empresa.,.i, con NIF..., ¥ & ia empresa...., con.... NIF..., con_]unta v

splidariamente a todos ios miembros de la misma), en concepto de Temador del Seguro,
ante ta SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S A,
con CIF AB4475571, en adelante Asegurado, hasta el importe total de (en letra y numero
Eures), en |ps términos v condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Secior
Publice, nermas de desarrollo y pliege de cldusuvlas por las gue se rige &l contrato

En concepio de garantia DEFINITIVA, para responder de |as obligaciones derivadas por
[{Acopio de materiales, Equipos, e Instalaciones). Seleccionar 2l que corresponda) de las
obras del proyecto de referencis.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articule 57.1 del Reglamente General de |a Ley de Contratos de las Administraciones
Pablicas.

La falta de pago de Ja prima, sea Onica, primera o sigulentes, no dard derecho al
asegurador @ resolver & contrato, ni ésie quedard extinguida, ol l2 cobertura del
asegurador suspendida, ni £ste |Iberado de su abligacion, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia,

B! acegurador no podrd oponer al Asequrado las excepciones que pusdan corresponderle
contra el tomador del sequro.

El asegurador asume el compramise de indermnizar al Asegurado al primer requerimiento
de SEITT, 5.4, en los términos de |z Ley de Contratos del Sector Poblico ¥ normas de
desarralio.

El presente Seguro de Cauclon estard en vigor hasta que SENTT, S.A., autorice su
cancelacion o devolucidn, de acuerdo con lo establecide en Iz Ley de Contratos del Sector
Poblico y legislacion complementaria.

En, & [------mees ] dg [=-=wmmvrr—-- ] de [~rrmrrommeomamaaas 1
EL/ LA

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE. LA CAJA
GENERAL DE DEPOSITOS G ABOGACIA DEL ESTADO

Frovincia: - et
Fecha: ._ S S -l
Codigo: E 2 i)
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En el presente Pliege de Clausutas, las referencias que se hacen al Ministerio de
Fornento se entenderan referidas a ADIF, cuando se irale de las competencias
atribuidas a dicho Crganismo an el Convenio 2008 suscrito entre el Ministerio de
Fomento, en Ente Publico Administrador de Infraestructuras Ferroviarias vy la
Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A. para [a
realizacion de actuaciones para la mejora de la red ferroviaria de titulandad del
Estado en Catalufia, de 7 de octubre de 2008,
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DECLARACION RESPONSABLE GRUPO EMPRESARIAL
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MODELC DECLARACTION SOBRE EL GRUPD EMPRESARIAL
DOnmmmmm == &n nombre v representacidn de la Sociedad------=emesremmmemnanas .
con  domicilio en  (Provincig------=----—-- < | [T Mo---- con Coédigo de
Identificaclén Fiscal ne---------——--mmvuen )

DECLARA EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE, aue mi representada pertenece al grupo
ermpresarial--~----—---- , de confoermidad con lo dispuestc en el art 42,1 del Codigo de

Comercio ¥ 4 de la Ley del Mercado de Valores.

Que @ la licttacldén del contrate de obras objeto de este expedienige, ¥ @ los efectos de lo
dispuesto en el art. 129.4 de la Ley de Contratos del Sector Publico, presentan

proposiciones a dicha licitacion otras empresas del mismo grupo:

SI NO |

{En case afirmativo enumerar lag empresas gue presentan propoesiciones)

Y para que conste, ¥ & los fines de cumplimentar lo dispuesto en el Pliego de Cldusulas

¥

que rige la licitacion del contrato de las obras ™------r--mm-m-ooooooees b T LR L LT

i ) r

firma la presente en {Frovincia)----------- ,8 [Oia)mmmemmm- de {mes) é----- del(@fio)zs---

heet T

e T8

*De no presentarse esta declaraciéon o no ser veraz lo declarado sera motivo de

exclusicn.



