PLIEGO TIPOQ DE CLAUSULAS PARA LA CONTRATACION DE QOBRAS
- Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicacion
- Con clasificacion
- Sin agmisidn de variantes
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‘ 17 de Septiembre de 2009




seitt?

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A- DEFINICION DEL OBIETO DEL CONTRATO

La ejecuclon de las obras del Proyecto "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA REMODELACION DE
LA ESTACION DE CERCANIAS DE BLANES”

CODIFICACION CPV: 45.23.41.16-2

B- PRESUPUESTOQ BASE DE LICITACION

EN CIFRA: 3.918.425,88 € EM LETRA: TRES MILLOMES NOVECIEMTOS DIECIOCHO
) MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS COM OCHENTA,
[VA: 626.948,30 € Y OCHO CENTIMOS

(IVA EXCLUIDO)

C.- COEFICIENTE DE PONDERACION DE LA PUNTUACION TECNICA Y ECONOMICA

X &0 Y 40

D- GARANTIAS

1.- Provisional
- X Mo se exige
- 0 Si se exige {hasta el 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido); €

| 2.- Deflnitiva: 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido:.. carreen .E
Paslbilidad de acreditar la garantia definltiva por medios electmmcos a Su;‘ »* No

3.- Complementaria:
- % Np se exige
- 0 Gi se gxige, hasta el 5% del importe de adjudicacidn, IVA excluido: ... €]

Se constitulran a disposicion de: Sociedad Estatal de Infraastructuras del Transpoite Terrestre,
S.A. NIF: AB4476571

E- VALOR MAXIMO DEL IMPORTE A ABONAR POR EL ADJUDICATARIO, EN CONCEPTO DE
GASTOS DE PUBLICIDAD DEL ANUNCIO DE LICITACION ¥ ADJUDICACION EN EL B.O.E.

3.200,00 EUROS (TRES MIL DOSCIENTOS)

F- PLAZO MAXIMO DE EJECUCION O FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA,

10 MESES

Plazos parciales: Seran los fijados en el Anejo n°2, de este Pliego.




G~ PLAZO DE GARANTILA

UN (1) AMO a partir de Ja Recepcidn,

H- GASTOS DE ENSAYO

CIFRA! 34.073,28 LETRA:

I- CLASIFICACION DE LOS CONTRATISTAS LICITANTES

GRURPQ SUBGRUPD TIPO DE OBRA CATEGORIA
C 6 EDIFICACION. PAVIMENTOS, e

SOLADOS Y ALICATADOS

D 5 OBRAS DE FERRQCARRILES SIN e
CUALIFICACTION ESPECIFICA

J- ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA PARTICULAR. COMPROMISO POR PARTE
DE LOS LICITADORES DE ADSCRIBIR A LA OBRA LOS MEDIOS PERSONALES O
MATERIALES SIGULENTES:

EL SUBCONTRATISTA QUE VAYA A EJECUTAR TRABAIO DE INSTALACIONES FERROVIARIAS
DEBERA ACREDITAR LA SIGUIENTE CLASIFICACION: D-1-g; D-3-Cy D-4-C

K- FORMULA POLINOMICA A EFECTOS DE REVISION DE PRECIOS

FORMULA
NO 4

L- INSTALACIONES FERROVIARIAS INCLUiDAS EN EL PROYECTO {S4lo para ohras de
ferrocarriles)

Tipo NO PROCEDE

M- COEFICIENTES DE PONDERACION PARA EVALUAR LA CALIDAD TECNICA

BAREMO DE PUNTUACION TIPC: A

N- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS




seitt®

- CANTIDADES ASEGURADAS:

SUMA ASEGURADA DEL SEGURO A TODO RIESGO DE CONSTRUCCION:

SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS:

0O- DIRECCION DEL TABLON DE ANUNCIOS DE LA MESA DE CONTRATACION:

SEITT, calle de José Abascal n® 4 — 42 planta. 28003 Madrid
fax 91 591 &6 30

Carreo Electrénlco: seitt@seitt.es

P.- PERFIL DEL CONTRATANTE

www,seitt.es

Q.- DIRECTOR DE LAS OBRAS

De conformidad con ia cldusula ¥) f del Convenio 2008 entre el Ministerio de Fomento, el
Ente Pablice Administrador de Infraestructuras Ferroviarias v |2 Sociedad Estatat de
Infragstructuras del Transporte Terrestre, $ A, para la realizacion de actuaciones para la
mejora de ta Red Fecroviara de Titularidad del Estado en Cataluia, del 7 de Octubre de
2008, la direccidn facultativa de la ejecucion de las abras se llevara a caba por &l personal
de ADIF que al efecto éste designe.
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PLIEGO TIPD DE CLAUSULAS PARA CONTRATACION DE OBRAS
I OBIETO.

&l objeto del CONTRATO es la EJECUCION de las OBRAS definidas en el proyecto epigrafiado
en la portada del presente Pliego.

II. CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

Las necesidades gue SEITT trata de satisfacer mediante el Contrate Aguran en el informe
qug se acompafa como Anexo 4 del presente Pliego.

III. PRESUPUESTO.

&l PRESUPUESTO base de licltacion del PROYECTO asciende a la cantidad expresada en el
apartado B del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego.

El importe del contrato sera el que resulte de la ADIJUDICACION,

En cuanto al uno por ciento de aportacién para la conservacion o enriquecimiento del Patri-
ronio Histdrico Espafiol, se estard a lo dispuesto en el art. 58 del R.D. 11171986, de 10 de
enero, en la redaccién dada por el R.D. 162/02, de 8 de febrern.

IV, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

La contratacién se regulard por lo establecido en este Pliego, por la Ley de Contratos de)
Sector Pablico, (Ley 30/2007, de 30 de octubre), y por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamenio General de la Ley de Conitratos de las Ad-
ministraciones Publicas &n 1o gue no s& oponga 2 la LCSP, el Real Decrete 81772009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007.

El contrato ce adjudicara por el procedimiento abierto, previste y requiado por los arts, 141
a 145 y concordantes de ta L.C.S.P., ¥ nor los articulos correspondientes del R.G.L.C AP

A los efectos de lp preceptuado en el apartado 2 del Art. 131 LCSP, no s& admite a presen-
tacion de variantes al proyecto objeto de la licitacion.

1.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
De acuerdo gon lo establecido en al articulo 134.2 v 4 de la LCSP (Bb del T.R.L.CAP.), &

procede, a continuacion, a enumerar, por orden decreciente de importancia y por 1a ponde-
racion que se les atribuye, los criterios objetivos a los gque se ajustard la adjudicaclon.

1.1.- EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

Para valorar la calidad tecnica de una Propuesta se analizardn y puntuaran los aspectos de
la misma gque se relacionan seguidamente:

a) Memoria v Programa de trabajo

b} Calidad

c) Programa de actuaciones madicambientales
d} Memerla de Seguridad y Salud

¢) Tecnologia e I+D+i
Para obtener las puntuaciones de una proposicidon en particular se sumaran las puntiacio-

nes alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados. La puntuacion méaxima a alcanzar
en cada uno de los aspectos dependerd de la importancla que en cada contrato tengan los
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aspectos tecnoldglcos. La eleccidn de un baremo u otro se fijara en el apartado M del Cua-
dro de Caracteristicas del Contrato:

A B
Memoria v Programa de trabajo 50 35
Calidad 10 id
Frograma de actuaciones medigambiantsles 15 i5
Memorla Seguridad v Salud 15 15
Tecnologia & 14D+ 10 25

100 100

a) Memoria Constructhva y Programa de Trabajo

Para el Programa de Trabajo v la Mermoria Constructiva de cada Propuesta se puntuara la
justificacion de la metodologia Indicada para la ejecucion de los trabajos; su coherencia;
el buen conocimiento que dencten del provecto v del terreno donde serd ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos, asi como ta garantia de suministros de los ma-
teriales.

Se valorara también la coherencia de la planificacién de 13 obra con los equipos malteria-
les ¥ humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que jushi-
figuen el plaze de ejecucion y los plazos parclales previstos,

h} Calidad a obtener

Para cads Propuesta, se valorard la calidad a obtener en (g ejecuclén de la obra v los
procedimientos de certificacién de calidad gue se aporten. Em este sentido se valoracs
que la ejecucidn de la obra se realice en un marco de gestion de la calidad de acuerdo
con |z norma 150 2001, asi ¢como los controles de calidad aue propongan realizar durante
la ejecuclén de {a abra.

¢) Programa de actuaciones medioambientales

Para este Programa se valoraran las propuestas de medldas de gestidn medicambiental v
de los productos a utllizar en la obra, con inclusion de los certificados v demas documen-
tos acreditativos de estos requisitos. Especialmente se calificara ia precision en la identi-
ficacion de unidades de cbra que puedan generar impactos, la disponibilidad de Inskruc-
ciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, 1a localizaclon de vertederos, la iden-
tificacidon de requisitos legales v os sistemas de buena gestidén medic ambiental propues-
tos.

Las medidas medicambientales se valoraran de acuerdo con los siguientes criterios: " o0 -
P ;

a) Si la ejecucion de la obra se realizada en un marco de gestién medinamb_ié'ﬁi:al de
acuerdo al Reglamento Comunitario CEE 761/2001 o hien a {as normas inter.il'aciqnéles«
IS0 (serie 15014000} guropeas EN o espaficlas UNE (77/801-94 y 77/802-984), "

b) Si los materiales a ulilizar por el licitador provienen de un procaso de reciclads o reuti-
lizacion &n mas de un 50%, conforme a certiflcacidn emitida por un laboratorio u organi-- .
zacion que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante,
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Estos materlales deberdn cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, asi como el
pliego de prescripciones técnicas v cualquler otra norma técnica de ebligado cumplimien-
{o.

c) Si{os materiales a utilizar por el licltador son rewtillzables o tienen un grade de reci-
clabllidad superior 3 un 50%, conforme a certiflcacion emitido por un laboratorio u orga-
nizacion gue no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezce ¢l ofertan-
te.

Estos materiales deberdn cumplir las especificaclones técnicas del proyecto, asi come el
pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimien-
to.

d)} Si en la gjecucion de la obra s& contempla alguna de las siguientes medidas: gestion
ambiental de tlerras vy materiales de obra, restauracion paisajistica; reduccién en ia ge-
neracién de residuos; disminucion de la contaminacidn por vertidos, acustica, atmosféri-
ca o del suelo; reduccion del impacto visual, cultural o sociologice; limltacidn de impacto
sobre fauna v flora local; disminucion del uso de combustibles fosiles o utilizacion de
energias renovables.

d} Memorias de Seguridad y Salud

Para la Memorla de cada Propuesta se valorara el sistema Interno de Seguridad y Salud
que se proponga aplicar en la obra, en particular:

- La organizacién de la prevencidon y seguridad en la obra: organigrama preventivg, re-
cursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y trabajadares autono-
mos,

- Los sistemas de particlpacion del personal del contratista v subcontratistas,
- Los procesos de formacion e informacidn & desarrollar,

- La revision del Estudio de Seguridad v Salud con indicacidn de sus deficlencias v posi-
tles mejoras.

- Andlisis de las pesibles situaciones de emergencta: medidas & adoptar, relaciones a or-
ganizar con servicios externcs para garantizar su rapitdez y eficacia.

e} Tecnologia e I+D+i

Se valorara la calldad e idoneidad de las techologias que el contratista pmponga para la
ejecucion de |a obra, e o

En este sentido se valoraréan en particular la vtilizacién en la obra de tecnolagias que ha- -
van sido desarrolladas por el contratlsta en el marco de proyectos de 1+D-i qué supori- -
gan una mejora de la calidad y valor téenlco de la obra, y cuya justificacion pueda ser
debidamente documentada. Dicha justificacidn podra realizarse mediante la acreditacidn,
sequn {a serie de narmas UNE 166000,
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Fara ¢l caso de instalacion ferroviaria de las incluigas n el apartado L d&l Cuadro de Ca-
racteristicas se valorara el nivel de prestaciones de los equipos y su grado de compatibi-
lidad con i{as instalaciones existentes (Solo para los proyectos de ferrocarriles).

La valoraclén de la calidad técnica total {VT) de cada Propuesta sera la resultante
de la suma de |las puntuaciones oblenidas para los distintos aspectos de ella, segun los
criterios anteriores v se redondeara al segundo decimal.

€] método a seguir para determinar 12 puntuacidén técnica de cada oferta (PT) serd el
sigulante:

a) Las ofertas de {os concoursantes admitidos administrativamente quedaran encua-
dradas en dos intervalos:

« Ofertas con calidad técnlca inaceptable: aguéllas cuya valoracion técnica (VT) sea
inferior & 60 puntos,

«  Ofertas con calidad técnica suficiente: aguéllas cuya valoracion técnica (V1) sea
superior o igual a &0 puntos,

b) Las ofertas sltuadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serén toma-
das en consideracion para el calculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la
determinacién de la oferta mas ventajosa, de manera que, en el caso de no existir
ofertas en el ¢tro intervalo, se procederd & declarar desierto €l concurso, al no
haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente,

En lo que sigue, no s¢ hace referencia & las ofertas situadas en el intervalo de calidad
técnica inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no
son ya tomadas en consideraclén,

A las ofertas cuya valoraclén sea de 60 puntos se les asigna una puntuacidn téchica de
30 puntos, y al resto de ofertas segin la formula siguiente:

. 70 x (Valoracian téenica de la oferta - B0
Punlzcion técnica de |a oferta (PT) = - : ). 30
{Valoracion tecnica mas alta - 60)

La puntuacién técnica se redondears al segundo decimal.

1.2. EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA f
Para la valoracidn final de los aspectos econémicos de lo oferta (PE), se procedera del
siguiente mode; v
+ Cuando la baja maxima sea menor o igual que 15,90% valoraré par Interpolaciéon
lineal entre (30) puntas para una baja del 0% y cien (100) puntos para la baja
maxima;
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100 |— -
-5
S
2
=
=1
[+ 18
30
D A
Bala % BCOmax
PE=70-29 L3
donde,

FE = Puntuacién Economica
B O= Baja de la Oferta Econdmica
BOmax = Baja Maxima entre las ofertas

+ Cuando la baja maxima sea mayor de 15,90 % se valorara de la forma siguiente:

= 100
E /’.——_.'/""‘-’
§ 90
c
e
30

15,@6_. BDmai Baja %

Para bajas entre 0% y 15,90% se valorard por interpolacidn lineal entre: tremta (30) puntos para
una baja del D % y noventa (90) puntos para bajas del 15,90%.

PE=-2 Bo+30 EER

-
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Para bajas de mas del 15,90% se valorard por interpolacion lineal entre noventa (903 puntas para
bajas del 15,90% vy cien {100} puntos para |a baja méxima.

PE = |[}M +90
BO._ 1590

donde,

PE = Puntuacion Econdmica
B O= Baja de |la Oferta Econdmica
BOmax = Baja Maxima entre las ofertas

B los efectos de aplicar dichas Férmulas, se entlende por “baja de una oferta”, la diferencla enire
el presupuesto base de licitacion (IvA excluido} vy el presupwesto de la oferia correspondiente
{IVA excluide), expresada en tanto por ciento.

A los mismos efectos, se considera “oferta mas econémica” |2 oferta mas baja de las presenta-
das, siempre que su puntuacion VT haya aicanzado el umbral minimo {60 puntos) y que no
hubiera sido rechazada por presentar valores anormales ¢ desproporcionados.

La valgracion final de los aspectos econemicos de |a oferta {PE) se redondeara al segun-
do decimal

1.3, EVALUACION GLOBAL DE LAS OFERTAS

La puntuacion global de las ofertas encuadradas en el intervale de calidad técnica sufi-
ciente se caicularad con arreglo a la siguiente Grmula:

« [.- CALIDAD TECNICA DOE LA PROPUESTA: con una ponderaciin del X %, siendo
30 = X =60

« II.- OFERTA ECONOMICA DE LA PROPUESTA: con una ponderacion del Y %, sien-
do 70 =Y = 40

Los valores de ¥ e Y, cuya suma deberd ser slempre igual a 100 (X 4+ ¥ = 100), seran los
establecldos en el apartade € del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

La puntuacion global, PG, relatlva @ una Propuesta cualauiera serd la siguiente:

Pr:_?—i T+——PE e
100 100

Siende PT la "puntuacién técnica” y PE la "puntuacidn economica”.

I
I..

Le Mesa de Contratacién elevard al Organc de Contrataclén la prnpuEsta que resull_'e con
mayor puntuaclon global,

En &l caso de lgualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de'lu‘-_s crite-
rios objetivos que sirven de base para la adjudicacién, serd preferida la proposicién pre-
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sentada por aguella emprasa que en &l momento de acreditar la solvencla técnlca, tenga
en su plantilla mayor nimero de trabajadores minusvélidos.

La propuesta de adjudicacion efectuada por la Mesa de Contratackén no crea derecho al-
auno a favar del empresario propuesto frente & SEITT, mientras ne se e haya adjudicado
el contrato por acuerdo del Organc de Contratacién. No obstanie, cuande el érganc de
contratacién no adjudigue el contralto de acuerdo con la propuesta formulada deberd mo-
tivar su decision (articulo 144.2 LCSPY,

SEITT tendra, alternativermente, la facultad de adjudicar el contrato a la Propuesta ego-
némicamente més ventajosa en su conjunto, sequn fos criterios establecidas en la cldu-
sula IV.1 de este Plicgo, o declarar desierto el concurso, s6lo en &l caso de gue no exista
ninguna proposicion admisible de acuerde con los indicados criterios (articulo 135.1 de la
LCSP).

2.-TEMERIDAD

Sienda:
BO: Baja de la oferta acondmica {%}.
BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuacion (%).
EM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuaclén,

Se entenderan, como ofertas incursas &n presuncion de anormalidad por su bajo importe,
aquélias cuyas BO cormespondientes superen los sigulenies valores,

a) Para un nGmero n de ofertas econdmicas “contemplables” mavor ¢ igual que cinco

{5
BO=>BR+ 4
bl Para un nurmere n de ofertas econdmicas “canternplables” menor gue cinco (5):
BO > BM + 4

Se denominan gfertas econdmicas "contemplables”, & las ofertas admitidas administrati-
va y técnicamente, una vez excluidas aguéllas correspondientes a las Propuestas situa-
das en el intervale de calidad tecnica inaceptable, asi como agquellas que, a estos efectos,
no deban ser consideradas, segdn lo prescrito en el Art. 86 del R.G.L.C.AP,

Los cdlculos de la Baja Media {BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizaran de la
forma siguiente;

Of; = Imporie de la oferta genérica "contemplable” j {incluida en ¢} conjunto de las cita-
das n ofertas "contemplables™) y gt g3

PB = Presupuesio Base de Licltacién, que figura en el apartado B del Cuadro dg‘.qanac-
teristicas de este Pliego. ; T

Se obtendrd, para cualquier nOmero, o, de ofertas:
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B8O, = 100]1 O
y T PE Y

BM = %fscy

=1

Ademas, paran = 5, se obtendra:

[Ir}
Jen

o = 3 {80,}* - ni (BRMY

Ja

f

Entre las mencionadas p ofertas econdmicas “contemplables” se elegirdn aquellas n' ofer-
tas, tales que a cualqulera de ellas, de importe expresado genericamente comg Of,, le

corresponda un valor B0, [Bonz 1(;0(1_ %ﬂ, que cumpla la condicign:

,BDh - BM, =0

Y contando salo con dichas n ofertas, se calculard & valor BR, llamado “Baja de Referen-
cia”, del modo siguiente:

%IB Ok

BR = M
n]‘

Dicho valor de BR servird, cuando n 2 5, para determinar los limltes de 1a presuncidn de
anarmalidad vy |las garantias complementarias, anteriormente citados.

Si wna oferta econdmica resulta incursa en presuncién de anormalidad por su bajo impor-
te en relacidn con ta prestacion, la Mesa de Contratacion recabard |a informacidon necesa-
ria para que &l érganu de Contratacién pueda estar en dispasicion de determinar si efec-
tivamente la oferta resulta anormalmente baja en relacidon con la prestacion y por ello
deber ser rechazada, o, si por el contrarip, la citada oferta no resulta anormalmente baja,
v por ello debe ser tomada en consideracion para sdjudicar 12 obra, Para ellp, la Mesa de
Contratacion solicitars a) licitador, por escrito, las precislones que considers oportunas
sobre la composicidén de g cltada oferta econdmica y sus justlficaciones. El licitador dis-
pondra de un plazo maximae de tres (3) dias habiles, a contar desde la fecha en que reci-
ba la solicitud, para presentar sus justificaciones tamblén por escrito.

Si transcurrigo este plazo SEITT no hubiera recibido dichas justificaciones, se considerara
gue la proposicion no podra ser cumplida y, por tanio, la empresa que la haya realizado
guedara exclulda del procedimignto de seleccion.

Si, por 21 contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaclones, la mesa de contra-

tacidn se reserva el derecho de decidir libremente, ¢ bien Ja aceptacion de la oferta con-
tando con ella 2 todos los efectos para resolver lo gue proceda en relacion con la adjudl-
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cacion del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado positle rechazo, en
ningun caso tendra efectos sobre los calcuios ya reslizados del valor de la baja de refe-
rencia, Admitidas las justificaciones par SEITT, se procedera a gvaluar las ofertas econd-
micas de todos los liciadores cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no
incursas iniclalmente en presuncion de anormalidad por su bajo Imporie) en la forma
descrita en el apartade 1.2 de la presente clausula.

3.~ EMPRESAS DE UN MISMO GRUPO

Cuando empresas perteneciantes & un mismo grupe presenten distintas proposiciones
para concurrlr individualmente (solas 0 en U.T.E.), & la adjudicacién de un contrato serd
considerada a los efectos de establecer la baja de referencia (BR) la mas baja de cada
arupo, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del procedimientc establecido
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Se entiende por empresas perienecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en
alguna de los supuestos del articulo 42.1 del Codige de Comerclo (art. B6 R.G.L.C.AP.).

Deberan presentar una declaracldn responsable ajustdndose al modelo del Anexo n? 10,
4.~ GASTOS DE PUBLICIDAD

El adjudicatario del Contrato estara obligado & salbisfacer los gasios de publicidad de licita-
cion del conkrato hasta el limite fijado en el apartado E del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego.

5.-DOCUMENTOS Y PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES
A.) SOBRES A PRESENTAR POR LGOS LICITADORES.

Las proposicionas constaran de tres sobres, todos ellos cerrados v firmados por el LICTTA-
DOR o persona que le represente. Cada sobre contendrd un indice de su contenido.

Sobre n° i: documentacién administrativa

En farma bien wisible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignard lo
siguiente:
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SOBRE N° L
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Titulo del Proyecio:

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNAGO EN EL
ANUNCIO DE LICITACION DEL B.O.E. ¥ NUMERO DE EXPEDIENTE.

LICITADCR: {Nombre v
C.IE}

Fecha vy Firma:

| Telefono de contacto

Fax de contacto

e-mail

I ;

DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS LICITADDRES!
1.- Documentos acreditativos de la capacidad de obrar

La capacidad de cbrar de los empresarios espenoles se acreditard mediante escritura, do-
cumentos de constitucion, estatuios o acto fundacional en la forma establecida par el artlcu-
lo 81 del LCSP. Los empresarios individuales deberan presentar fotocopia legitimada nota-
rizlmente del documento nacional de identidad o del que, en su ¢aso, le sustituya reglamen-
tariamente {articulo 21 R.G.L.C.AR).

2.- Documentos que acrediten, en su caso, 1a representacidn,

Los que aparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder bastante al
efecto v fotocopia legitimada notarialmente del documenio naclonal de identidad o del que,
en su caso, e sustituya reglamentariamente. Bl poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil en los casos en que dicha Inscripclén sea exigida por Reglamento del Registro
Mercantil,

3.~ Compromiso de constitucion de Unién Temparal de Empresas, en su caso.

Cuando dos o mas empresas acudan a una licitacidon constituyendo una union temporal,
cada uno de los empresarios que la componen deberd acreditar su persenalidad y capaci-
dad, debiendo indicar en docurnento privado que asumen el compromlso de constifuirse
forrmalmente en unidn temporal en case de resultar adjudicatarios, indicando log nombres v
circunstancias de los empresarios que la constituyan y la parilcipacion de cada uno de ellos
{articulo 48 LCSP). '

El citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empre-
sas componentes de la union. :
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4.~ Documentos acreditativos de la clasificacidn,

a) El certiflcado que acredite la clasificaclon exigida en el apartade I del Cuadro de carac-
teristicas [articulos 54.5 y 130.1.b) de ta LCSP].

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacién, se aplicard lo establecido en el
articula 130.1.4) de la LCSP.

A los efectos establecidos en el articulo 130.3 de la LCSP, en el presente expediente de
contratacion no se prevé que sea expedido elecirdnicamente el certificado del Registro
Oficlal de Licitadores y Empresas Clasificadas. Tampoco se prevé que dicho certificado se
incorpore al expediente, de oficlo, por el érgang de contratacian.

Cuando el llcitador forme parte de un grupo de empressas, podrd justificar la clasificacién
conforme al articulo 56.3 de la LCSP, aportando el compromizo de puesta a disposicion
de medios a que se refiere la siguients letra b), concertado con ia socledad o saciedades
integrantes del grupo de empresas.

by Cuando asi se haya previsto en el apartado ) del Cuadro de caracteristicas, el licktadar
padra suplir la clasificacton exigida para un determinado grupoe apartando el campromiso
de subcontratacion con una empresa especializada a que se refiere el parrafo sequndo
del articulo 54.1 de la LCSP.

Este compromiso de subcontraiacidon o el compromiso de puesta a disposicion de medios
& que se alude en la anterior letra a), deberan ajustarse & las siguientes condiciones:

- Seran suscritos por el representante del licitador v el de la empresa especializada
o las empresas integrantes de! grupo, respectivamentea,

- Podran presentarse inicialmente en documento privado. No obstante, si el licitador
resultara adjudicatario provisional del contralte, debera documentarse en ascritura
publica, aplicandose a estos efectos el articulo 135.4 de la LCSP.

- Deberd pactarse expresamente!

- Que, para e caso en que el licitador resulte adjudicataria provisional y
definitivo del contrato, se ponen a su disposicion todos 1oz medlos necesa-
rics para ejecutar la parte del contrato correspondiente a la especializacion
¢ para ejecutar la totalidad del contrate, respectivarente.

- Que dicha puesta a disposicién de medios se realiza peor todo el tiempo
necesario para ejecutar el contrato, cualesquiera que sean las incidencias
gque pudieran perturbar dicha ejecucién.

- No se considerara justificada la claslficaclén cuando en el compromiso aportado fi-
guren estipulaclones de las que se derlve que, en el caso de resultar adjudicatario,
el licltador nao dispondria efectivamente, en las condiciones expuestas, de los me-
dlos necesarios para ejecutar el contrato,

c} Los licitadores deberdn incluir en &l sobre n? 1 un documento con el resumen de‘los
medios personales v materlales que estiman necesarios para ejecutar el contrato. Este
documente deberd concordar con la "Memoria descriptiva del proceso de gjecuctdn”y con
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el “Programa de trabaje”, y en &l se designard al técnico titulado que el contratista pro-
pone como Delegado de obra,

Cuando en el apartado ] del Cuadro de caracteristicas se haya exigido al licitador ta ads-
cripcién de unos medios determinados o gue especifique (05 nambres y la cualificacidn
profesional del personal responsable de ejecutar la prestacién, bastara con que en &l so-
bre n? 1 se incluya una declaracion responsable en tal sentido [artlculo 53 de la LCSP],
Mo obstante, si el lickador resultara adjudicatarlo provisional, se le exlglrd que, conforme
al articulo 135.4 de Ia LCSP, acredite la efectiva disposiclén de tales medios.,

d} Cvando en el apartade ] del Cuadro de caracteristicas se haya especificado la habilita-
cién empresarial exlgible para realizar la prestacion, el licitador deterad aportar el docu-
mento acreditativo de gue cuenta con dicha habilitacién [articulo 43.2 de lz LCSP].

5.- Doecumentaclén gue acredite la solvencia técnica particular del licitador {(arti-
culo 65 de la LCSP).

Los licitadores deberdn aportar compromiso de adscribir a la ejecucidn de la obra los me-
dios personales o materlales que se describen, con caracter de minimos, en el apartado )
del Cuadre de Caracteristicas de esie Pliego. Las proposiciones gue no incluyan esias
acreditaciones o gue, Incluyéndolas, no satisfagan los minimoes requeridos, no serédn ad-
mitidas a la licitacion de la obra.

6.- Documentos acreditativos de no estar incurso en prohibiclon de contratar.

Deberd presentarse la declaracién responsable regulada en el articulo 130.1.¢) de 1a
LCSP, que incluird la manifestacion de hallarse al corriente de las obligaclones tributarias
v con la Seguridad Social. Este declaracidon deberd ser firmada por el representante del
licitador ¥ cumplir las formalidades establecidas en el articulo 62.1 de la LCSP.

Cuando no se presente dicha declaracion responsable, podra justificarse este requisito
mediante los demas documentos regulados en el articulo 62 de la LCSP.

7.- Resguardo acreditativo de 1a garantia provisional, cuando ésta sea exigida

En la forma v cuantia que, en su caso, se establezca en el apartado D del Cuadro de carac-
teristicas, debera aportarse |a documentacion acreditativa de haber constituido la garantia
provisional {articulo 92 de la LCSP).

B.- Declaracion sobre el grupe empresarial al que pertenszcan las empresas con
Indicacién de las empresas que o componen [articulo 86.3 del R.G.L.C.AP.). Declaracion
jurada en la que se haga constar expresamente si en el mismo expediente de licltacion
presentan, ¢ no, proposicionas econgmicas otras sociedades de un mismo grupo
empresarial {entendiéndose por seciedades de un mismo grupo empresarial aquéllas que se
encuentren &n alguno de los supuestos contemplados en el Art, 42.1 del Codigo de
Comercia), sefalando, en casc afirmativo, las  denominaciones spciales de las
correspondlgntes ernpresas.

La declaracidon se ajustard al modela del Anejo n® 10, I

9.- Contrataciion con empresas que tengan en su ptantilla persanas ;un d[scapam-'_.
dad 0 &n sllwacién de exclusion social. : :

il

Cuando el licitador pretenda contar para la adjudicacion con |a preferenéi’a reguladé 'éﬁ"la
disposicion adiclonal 62 de ia LCSP, deberd aportar ademas cualesguiers de estos documen—
tos: &
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- Los que acrediten que, al tiempo de presentar su proposicion, tiene en su plantllla un na-
merg de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100,

- Los que acredlten que la empresa licitadora esta dedicada especificamente a la promacion
e insercién laboral de personas en situaclon de exclusion social, junto con el compromiso
formal de contratacion requlade en |a referida disposicidn adicional 6% _de la LCSP

10.- Documentacian adicional exigida a las empresas comunitarias no espafiolas.

Para justificar su capacidad, deberan aportar la inscripcion en los Registros o las certifica-
ciones exigidas en los articulos 47 v 61.2 de la LCSP y 9 del R.G.L.C.A.P.

Igualmente deberdn acreditar que cuentan con la autorizacion especial regulada en el arti-
culo 47.2 de la LCSP o, en caso de no necesitarla para ejecutar €l contrato, deberén presen-
tar una declaractén responsable se haga constar dicha circunstancia.

11.- Documentacidn adiclonal exigida a las empresas no comunitarias.

El informe de la Mislén Diplomatica regulado en los articulos 44.1 de la LCSP v 10 del
R.G.LCAPR

Al kralarse de un contrato de obras, [a documentaclon acreditaliva de que |la empresa licita-
dora tiene abierta sucursal en Espaiia, con designacidn de representantes, ¥ de que ests
inscrita en el Registro Mercantil [articulo 44.2 de la LCSP].

12.- Decumentacidn adicienal exigida a todas las empresas extranjeras.

Cuandc el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, las empresas extranjeras deberdn presen-
tar una declaracién de someterse @ los juzgados y tribunales espafoles, con renuncia al
fuera extranjero que pudiera corresponder al licitador [articto 130.d) de la LCSP),

FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIGON

Todos los documentos que se presenten, de no ser originales, deberdn tener cardcter de
auténticos conforme a la legislacion vigente y las Empresas extranjeras deberdn presantar
suU documentacion traducida de forma oficial al casteliano {articulo 23 R.G.L.C.AR.Y.

Sobre n° 2: documentacion técnica

En forma bien visible v sin que sea preciso para su lectura abrir €l mismo, s& cansignara o
siguiente:

S0OBRE NT 2
DOCUMENTACION TECNICA

Titule del Proyeclo:

1

fREFERENCLﬁ. COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN
EL AMUNCIC DE LICITACION DEL B.O.E. ¥ NUMERC DE EX-
PEDIENTE.

LICITADOR: {Mombre y
C.I.F.)

| Fecha v Firma:
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Teléfono de contacto
Fax de contacto

e-mail

En €l se incluird en papel un original acompanade de dos copias en formato electranico v en
saparte C0 6 DVD:

Un estudic técnico detallado de las obras e instalaciones a ejecutar v de cada una de sus
partes, que serd el documento que permitira evaluar sus ofertas, ordenado con arreglo a {os
sigutentes apartados:

MEMORIA D PTIVA DEL PROCESO DE UCION Y P AMA DE TRA-
BAJO

L& Memaoria descriptiva servird para explicltar las bases en que se fundamenta gl Programa
de Trabajo e, Incluse, para la completa explicaclon de éste.

Describira los procesos de ejecucion de las actividades importantes de la obra y reflejara un
enfogue ¥ un planteamiento correctos v realistas del conjunto de la obra, tanto en su plani-
ficacion temitorlal comeo temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios pro-
puestos v las prescripciones estabiecidas en el Plan Marco (en los casos en que este sea
procedente, por Interferir la ejecucion de las obras con la circulacion ferrgviaria) que figura
en el Anejo 1-a de este Pliago.

De las unidades complajas {estruciuras, thneles, etc.), 1a Memoria contendréd un analisis
completo del proceso de reslizacion.

La Memorla deberd contener, al menos:

+ La concepcion olobal de (@ obra {evitando copiar [a Memonia del Proyecto).

s La descripcion de todas las actividades importantes o complejas v de 1os procesos
constructivos gropuestos.

¢ El analisis en esps procesos de las operaciones simples que forman parte de cada
actividad.

+ Lz relacion de las fuenies de suministro de rmateriales y validaclén de las mismas, en
SU Caso.

+ El andlisls de las necesidades de acopios vy de Instalaciones auxiliares.
» El estudio de los medlos de transporte y de las plantas de preduccion de materiales, |

« El analisls de los condicionantes externos y de los climaiolégicos.
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= Desvias provisionales y reposiciones de serviclos con sus medidas de sefializacion y
sgquridad previstas.

*  Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

» Relacion de las unidades ¢ partes de (a3 obra que realizard bajo subcentratacion, indi-
cando la 0 las empresas ¢on las que se prevé suscribir dicha subcontratacién, Se de-
be de aportar compromiso de dispenibilidad de los subcontratistas propuestos.

El Programa de Trabajo se redactara de acuerde con las siguientes instrucciones:

E! Licitador realizard una planificacion de la obra teniendo &n cuenta las equipges humanos vy
materiales ofertados adscritos a cada una de las aclividades descritas en la Memoria ¥ las
prescripoiones establecldas en el Plan Marco que se incluye en &l Angjo NP 1-3 de este Plie-
go debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo oferiada.
En el Anejo N? 1-b figura el Programa de Trabaio del Proyecto a titule Informativo.

El Programea de Trabajo deberd redactarse de modo gue el plazo total de la obra sea, como
maximo, el resefiado en el apartade F dal Cuadro de Caracterislicas del presente Pliego y de
modo que contenga las inversiones de ejecuclon por contrata mensuales correspondientes a
las obras & ejecutar en cada mes.

Como consecuencia de la planificacidn realizada, el Licitador facllitard la informacion si-
guiente:

- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desa-
rrollo de (@s obras.

- Red de precedencias multiples entre actividades.
- Duraclén estimada de cada actlvidad,

- Comienzo v finalizacién mas pronta y mas tardia, de cada actividad referidas al inicio
de la cbra.

- Holgura total de cada actividad y cualguier otro lipe de holgura que el licltador con-
sidere gportung aportar, definiendo previamente su concepte,

- Diagrarma espacios-tiempo en ohras de tipo lineal,

- Las lnversiones mensuales previstas.

Esta documentacidn podra ser completada ¢on toda la informacién grafica que el Licitador
considere oportuna.

Todae ello serd descrite en un maxime de 50 folios mas la docurnentacidén complementaria
necesarla.

Plazo de ejecucian. Cada licitador expresard formalmente el plazo de ejecucién gque
preve (zegliin su Programa de Trabajo) necesario para la gjecucion de la obra.

Dicho plazo de ejecucldn serd igual o mencr que gl plazo maxime que figura en &l apartado

F del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliege, v deberd coinddir exactamente con el
reflejado en el Programa de Trabajo que se presante,
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Aslmismo, el licitador expresara todos los plazos parclales que proponga €n su Programs y
se encuantren incluidos en el Anejo 2 de este Pliego.

b} CALIDAD

El LICITADOR definird las medidas que propone para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por su
parte, 1a CALIDAD de los trabajos en caso de resultar adjudicatario.

Para ello debera aportar un plan de control de calidad especifico para la obra, que incluira,
al menos fos siguientes aspectos;

+ Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los
trabajos ¥y normativa técnica aplicable.

v Criterios de mueastreo técnico vy de acepiacion y rechazo.

= Organizacion dedicada a! contro! de calidad.

La extension maxima de este documento sera de 10 folios.,
PEOGRAM E ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Se expresaran por [os lcitadores 05 sistemas de gestion ambiental de & empresa aplica-
bles a las obras, la propuesta de medidas de gestion medigambiental ¥ de los producios
a utilizar en la obra, con inclusion de los certificados y demas documentos acreditativos
de estos requisitos.

En particular, se inclultd un programa de vigilancia amblental cuye alcance y contenido po-
dra preseniar mejoras de actuacion medioambiental con respecto al contenido en el proyec-
1o,

En dicho programa se indicara las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recur-
sos del medio para las unidades de obra o grupos de upnidades similares v para las opera-
ciones de:

= replanteo

= ubicacion y explotacion de préstamos y vertederos

» localizadion y control de zonas de instalaciones y pargue de maquinaria
« control de accesos tempaorales

+ conirgl de movimignto de maguinaria

« desmanielamients de instalaciones y zona de abras

» sisterna de gestlén de residuos y control de la contaminacién

La extension maxima de gste documento sera de 10 folios,
ME RIA DE SEGU AD Y SALUD

Se redactara una memaoria de prevencion de rlesgos y sequridad en fa que se explicars;
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+ Organizaclén de la prevencidn y seguridad en la obra: organigrama preventiva,
recursos preventivas, funciones, ¢oordinackén con subcontratistas v trabajadores
auténomos.

+  Los sistemas de participacion del personal del contratista ¥ subcontratistas.
v Los procesos de formacién e informaclén a desarrollar

+ Andlisis de las posibles sitvaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a
organizar can servicinos externos para garantizar su rapidez v eficacla.

»  Analisis del Estudio de Seguridad vy Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su eje-
cuclén como contratista, proponiende las mejoras que se consideren conveniente.

Esta Memoria tendra como Angjo certificaciones de haber establecido un sistema interno de
Seguridad Laboral del licitador v de los Subcontratistas propuestos, con indicacion de su
contenido.

La extensidn maxima de esie documento serd de 10 folios (en s8sta extens|on no estd inclui-
do el anejo citado en el parrafo anterior).

&) TECNOLOGIA & T4+ D+]

El licitador describiré |as tecnologias que proponga para la ejecucion de la obra.

En este sentido describird en particular, 1a utilizacién en |a obra de tecnologias que hayan
sido desarrotladas en el marco de proyectos de 1+0D+1 que supgngan una mejora de la cali-
dad y valor técnico de la obra, v cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.
Dicha justificacién podra realizarse mediante la acreditacidon, segun la serle de normas
UME 166000.

La extension maxima de este documento serd de 20 falios,

El licitador describira las tecnologias utilizedas en las instalaciones ferroviarias que lo
precisen y gue sz indican én el apartacdo L del cuadro de Caracteristicas del Contrato. (Sélo
para oiras de infreestructura ferroviaria}.

Estas tecnologias y sisiemas propuestos deberan ser compatibles con los sistemas vy
tecnologias existentes o indicar el procedirmiento que asegura esa compatibilidad. (Sélo para
obras de infraestruciura ferroviaria).

El iicitador aportard los certificados de homologacién de las Administraciones de los
operadores ferroviarios que permitan su utllizacion en la obra. {S0lo para obras de
infraestructura ferroviarla).

OBRE MN° 3; PROPOSICION ECONOMICA

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir & mismo, s&¢ consignars o
siguiente: L
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SOBRE N° 3
PROPOSICION ECONOMICA |
Titulo del Proyvecto:

REFEREMCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO ENM EL
ANUNCIO DE LICITACION DEL B.O.E. ¥ NUMERO DE EXPEDIENTE.

LICITADOR: {Nomire y
C.L.F.}

Fecha y Firma:
| Teléfong de contacto
Fax de contachn

a-mail

El sabre n® 3 contendra lo siguiente:
s+ Proposicion econdmica.

Las proposiciones econdmicas se ajustaran estrictamente al modelo gue figura en ef Angjo
r® 3 del presente Pliego.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicidn,

Tampoco podra el licitador suscriblr ninguna propuesta en agrupacion temperal con
otros, si lo ha heche individualmente o figurar en mas de una Unidn Temporal. La contra-
vencion de estos principios produclrd la desestimacién de todas las propuestas por él
presentadas.

Mo se aceptaran aguellas proposiciones que t2ngan omisiones, errores o tachaduras que
impldan conocer claramente lz oferta.

El importe de la proposicion v el plazo flgurard unica y exclusivamente en cifra,
B} PRESENTACION DE PROPQSICIONES

+ Las proposiciones se presentaran en &l lugar y dentro del plazo sefialado en el
ANUNCIO PUBLICADO en el Perfil del Contratante (articulo 42 y 126.4 de la
LCSP), en el Boletin Oficial del Estado y en su caso, en el Diarle Oficial de 1a Unidn -
Europea (en adetante B.O.E. v D.O.U.E., respectivamente). e

+ Cuando las proposiclones se envlen por corren, deberdn dirigirse 4°SEITT, 5.4, Bi-
reccidn Administrativa, y cumplirdn los requisitos sefialados en el-Art> 80.4 del
R.G.L.C.A.P, deblendo justificarse |a fecha v hora de imposicién del.envio en la
Oficina de Correos y anunciar & SEITT ep el mismo dia la remisién de la oferta
mediante télex, fax o telegrama, en el que se consignarsd la clave, titulo completo
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de {a obra ¥ nombre del licitador. A efectes de justificar que &l envio por correp se
hace dentro de la fecha y hora limltes, sefialadas para la admision de proposicio-
nes, se exlglra, como madio de prueba, que en el texto del télex, fax o ielegramas
se& haga referenciz al nimero de certificado del envio hecho por correo. Sin la
concurrencia de ambos requisitas (justificacion de la fecha de imposicién del envic
v anuncio al érgang de contratacidén), no serd admitlda la decumentacion, sl es re-
cibida por SEITT con posterioridad & la fecha vy hora de terminacion del plazo se-
fialado en ¢l anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indica-
da fecha sin haberse recibide la documentacion, ésta no serd admitida en ningan
casa,

De cada proposicién gue se presente, se expedird un recibo cuya devolucidn serd indis-
pensable para retirar la documentacidn v la garantia provisional, en su casg,

Cuado los Pliegos, Proyectos y Docomentacion complementaria no sean accesibles a tra-
vés de} perfil dal contratante o por medios electronicas, informaticos o telematicos, SEITT
entregara gratvitamente, & todas las ermnpresas que |o soliciten, una copia del proyecto en
DVD formato PDF, asi como copia del Pliego,

C) GARANTIAS
GARANTIA PROVISIONAL

Para la exigencia, o para la no exigencia, de la garantia provisional, se estara a {o indicado
en ¢l apartado D del Cuadro de Caracleristicas del presente Pliego,

La garantia provisional, si se exige, serd la senalada en el apartado D del Cuadro de Carag-
teristicas que encabeza este Pliego v equivale al 3 por 100 del Presupueste de licitacion de
la obra {apartado B del Cuadro de Caracterisiicas de este Pliego),

La garantia provisional s& constituirad en alguna de las formas slguientes;

a) Metalico, valores plblicos o privados. Esta modalldad de garantia habra de consti-
fuirse en la cuenta que debera el licitador soficitar a SEITT

b)Y Aval ejecutable 3 primer requerimiento prestado per alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito v socieda-
tes de garantia reciproca autorizados para operar en Espana. El aval debers de ser
solidario con renuncia expresa del avalista al beneficio de excusion vy debera entre-
garse a SEITT. Las comisiones, intereses y demas gastos que se originen con motlvo
de la expedlclén de los avales seran de cuenta de! empresaric avalado. (Modelo de
aval Anejo n? &),

¢} Contrato de seguro de caucién con entldad aseguradora autorizada para operar en gl
ramo de caucion, debiendose entregar el certificado del contrate a SEITT. (Modelo
de Contratq de seguro de caucion Anegjo n? 6).

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones preﬁé‘htadas por

los licitaderes hasta la adjudicacion det contrato v de |a proposicidén del adJudlcatarm hasta
la formalizacldn del contrato.
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En el case de unicnes temporales de empresarios, la garantia provisional podra constitulrse
por una o varias de las empresas participantes, slempre que en conjunto se alcance la
cuantia requerida en el apartado D del Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego v
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unidn temporal,

La garantia provisional serd devuelta a los interesados inmediatamente después de la adju-
dicacion del concurso. La garantia presentada por el adjudicatario guedara retenida hasta la
formalizacion del contrato, que de no Hevarse a cabo por causa imputable al contratista im-
plicaré su perdida a favor de SEITT.

Em el caso de que algun licitador retirase injustificadamente su proposicidn antes de la adju-
dicaclon, implicara la pérdida de |a garantia provisional depositada a favor de SEITT.

GARANTIAS DEFINITIVAS

Publicada la adjudicacion del contraio en 2l perfil del contratante de SETTT [(articulo 42 de (3
LCSP) (la web de SEITT, 5A), el adjudicatario estard obligado a constituir, en ¢ plazo de
quince (15) dias habiles una garantia definitiva del 5 por ciento {cinco por ciento) del impor-
te de adjudicacion, IVA excluido, La garantia podra constituirse en cualguiera de las formas
establecidas &n el art. 84 de la L.C.5.P., con Ips reauisitos establecldos en 1os arts, 55 vy
siguienktes de! R.G.L.C.AP. De no cumplirse este requlsite por causa imputables al mismo,
se declarard resuelto &l contrato.

La garantia definitiva respondera de |os conceptos mencionados en el art. 88 de la L.C.5.F.

La devolucién y cancelacidn de las garantias se efectuaran de conformidad con lo dispusesto
en el art. 90 de [a L.C.S.P.

6.~-ANUNCIOS DE ACUERDCS ADOPTADOS POR LA MESA DE CONTRATACION

Los defectos v omigicones subsanables en las documenlacicnes presentadas, a los efectos
de su subsanacidn, se hardn publicos a través de la correspondiente exposicion en el ta-
blon de anuncios de la Mesa de Contratacidn, cuya direccion se recoge en el apartado O
del Cuadro de Caracteristicas del contrato,

La exposiclon de los defecios U omisiones subsanables se realizard con una antelacion
minima de cuatro dias hablles a la aperiura de proposiciones y el plazo para su subsana-
cién sera de tres dias habiles.

lgualmente se expondrén, en ¢l tablon de anuncios citade, los anuncios prévistos en el
Art, 83.3 del R.GL.C.A.P.

Otros medios de comunicaclén con |os licitadores seran el correa electranico y el fax que
figura en el apartago O del Cuadro de Caracteristicas.

7.- ADJUDICACION PROVISIONAL

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en gl art. 295 de la L.C.5.9. eleva-
rid las proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta de adjudlcacion al Or-
gano de Contratacian. \ :

\ " F
SEITT, SA tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a fa ﬁmposicién'
mas ventajosa o econdmicamente mas ventajosa, de conformidad con Jos criterios de
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adjudicacién, o declarar desieria |z licitacidn, en caso de gque no exista ninguna oferta o
proposicion gue sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego {arti-
cuo 135.1 de [a LCSP).

El Organo de Contratacion, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicard el
contrato en el plazo maximeo de 2 meses (art. 145 L.C.5.P.), a contar desde {a apertura
de proposiciones. De no dictarse 1a adjudicacion en dicho plazo el empresario tiene dere-
cho a retirar su proposicion v a que se le devuelva la garantia depositada,

La adjudicacién provisional se acordard por el Organo de Contratacidn en resolucion mo-
tivada que s& nofificara a los candidatos o licitadores v se publicard en la péging web de
SEITT v en el perfil del contratante, siendo de aplicacion lo previsto en el art, 137
LC.S.P., en cuanto & la informacién que debe facilitarse & aquéllos, aunque ¢! plazo para
SU remision serd de cinco dias habiles.

En cuanto a las ofertas con valores anormales o daspropercionados se estara Io estable-
cido en el art. 136 de la L.C.5.P.

Las proposiclones presentadas, tanto las declaradas adrnitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudica-
do el contrato vy transcurridos los plazos para la interposicion de los recursos sin que s
havan Interpuesto, la documentacion administrativa vy técnica que se acompaha a la pro-
posicion quedard a disposicion de los interesados por el plazo maximo de un mes, trans-
currido €l cual ésta podra ser destruida.

8.- ADJUDICACION DEFINITIVA

La elevacidon a definitiva de la adjudicacidn provisional no podra producirse antes de que
transcurran 15 dias habiles contados desde el siguiente a aquel en se publique aquella en
el perfll del contratante {la pagina web) de SEITT, SA. (articulo 135.4 da la LCSP).

Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberd aportar los documentos acredita-
fhvos de estar al corrlente con sus obligaciones tributarias y con la Sequridad Social, cua-
lesfulera ofros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efective
disposicion de los medios gque se hubiese comprometido a adscribir a 1a ejecucion del
contrato, el documente acreditativo de haber constituldo la garantia definitiva, conforme
a lo establecido en cldusula siguiente, v de haber abonado tados los anuncics de hcita-
cion.

Para acredltar el cumplimiento de (as obligaciones tributarias v con la Sequridad Social
debera presentar originales o copias autentlcadas de tos siguientes documentos.

«  Certificaciones expedidas por los drganos competentes en cada caso, con 1@
forma y con los efectos previstos en los articvlos 13,14,15, y 16 del
R.G.LC.A.P., acreditativos de hallarse al corriente dal cumplimiento de las
ohllgacmnes tributarias y con la Seguridad Social impuestas pur Ias dlsposu:in—
nes vigentes, i

«  Alta en &l Impuesto de Actividades Econdmicas, referida al gjercncno cnrrlente .
o ultimo recibo de pago, completade con una declaracién responsable a dicha
fecha, de no haberse dado de baja en la matricula del cltado lmpuestn.

Si en el plazo anteriormente sefialado no se reclbiera esta documentacién o el I|.;!_taﬁor no
justificase que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias:y con la Seguil-
dad Social, la Mesa de Contratacion podra proponer como adjudicatario prowsmnal al
licitador sigulente por arden de valoracién de sus ofertas. -
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En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Unidn Temporal de Empresas debe-
ran eéstos acreditar la constituclon de la misma, en escritura publica, dentro del plazo
otorgado para la formalizacién del contrate y CIF asignado a la U.T.E,

9.- PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona mediante la oportuna adjudicacién definitiva por el Consejo de
Administracion de SEITT.

La formalizacidn del contrato se efectuard dentro de los DIEZ (10) dias habiles sigulentes
a contar desde la netificaclon de 1a adjudicacion definitiva al adjudicatario.

V. MESA DE CONTRATACION

La composicién de 1a Mesa de Contratacion de SEITT, serd la sigulente:

Presidente: Director Genaral de Seitl, gue en ¢asc de ausencia sera sustituido por una
persona de la misma emprasa con nivel de Director,

Vocal econdmica: Director Econamico-Financiero, que &n caso de ausencia serd sustitui-
do por un titulade superior de la SEITT.

Viocal juridico: Un Abogado de |a asesoria juridica de la SEITT.

Vocal téenlco: Director de Promocidn de Infraestructuras & Director Técnico, indistinta-
mente, gue en ¢aso de ausencia podran ser suslifuidos por un técnico superior de ia SEITT,

Secretario: El Director Administrativo, que en ¢as0 de ausencia serd sustituido por un ti-
tulade superior de la SEITT.

VI EFECTOS DEL CONTRATO.

1.-.DIRECCION DE LA EIECUCION DEL CONTRATO ¥ FORMA DE CURSAR LAS INS-
TRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIERTO DEL CONTRATO.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion & las estipulaciones contenidas en el pliego
de clausulas para la contratacion de 1as obras y al proyecio que sirve de base al contrato,
v conforme a las instrucciones que en interpretaclon técnica de éste dlere al contratlsta
el diractor facultativo de 1as obras,

La DIRECCION DE LA OBRA efectuard la direcclén, inspeccidn, comprobacion y vigilancia
para la correcta realizacion de la obra contratada, ajustandose a lo dispuesto en las Clau-
sulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales. El Delegado de Dhra del
Contratista deberd ser el técnico titulado que figure en fa relacion nominal ofertada por el
licitador o que aukorice SEITT, e&n casoc de sustitucidn, con experiencia acreditada en
obras de slmilar naturaleza a las gue son objelo de este contrato.

2.- PLAZOS.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plaze total Mfjado para la reallzacuun del :
controto vy de los piazos parciales, en su caso, sefialados para su ejecucion. :

.

Todos estos plazos comenzaran a contar a partir del dia siguiente & la orden de inicio., -
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Por razones de urgencia debidamente justificadas, SETTT podra decretar en 1a notificacion
de la adjudicacidn, la necesidad de comenzar las gbras antes de la formalizacion del contra-
to.

En los términos previstos por el Art® 144 del R.G.L.C.A. R, v de conformidad con lo dis-
puasto en |a Clausula 27 del Pliego de Clavsulas Administrativas Generales, 2l contratista
presentard un PROGRAMA DETALLADO DE TRABAIQ que desarrolle el presentado por el
LICITADOR en {a proposiclén aceptada por SEITT. Este Programa de Trabajo NO PODRA
MODIFICAR ninguna de las condicienes contractuales y por tanio, coincidira en el plazo
total, camino critico v plazos parciales ofertados,

El programa, una vez aprobado por SEITT se Incorporard &l CONTRATO.
3.- CONDICIONES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL.

El adjudicataric debera observar duranke la gjecucién del contrato las siguientes candicic-
nes, referigas sl personal pertenecienie ¢ gue vays a partenecer al conjunto de la plantilla
del adjudicalaric v de los subcontratistas que enumere éste en la Memoria descriptiva del
proceso de gjecucidn en los términos establecidos en la presenie clausula. A efectos de apili-
cacién del sistema gue se Indica se tomaran en conslderacion aquellos subcontratistas cuys
ralacidn contractual con el adjudlcatario vaya a ser superior a un aho, ya s2a continua o
discontinua!

a) Que el perscnal laboral fijo que se emplee para |a ejecucion del contrato sea al me-
nos el 40% del total.

by Que, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccion o permita,
el porcentaje de personal femening sobre el total de los nueves empleados que se
contraten para la ejecucidn del contrato supere en 10 (digz) puntos porcentuales a la
media nacional del sector de la construccion.

<) Que, siempre gue la disponibllidad del mercado laboral de la construceitn o permita,
durante |a gjecucion del contrate el nimero de trabajadores minusvalidos no sera in-
fericr al 2 %.

d} Que durante |2 ejecucldn del contrato se velard por la seguridad y salud en la gjecu-
cién de los trabajos.

A los efectos previstos en la letra by de la presente clausula, la mencidgn a la media nacional
del sector de la construcgién, relativa al porcentaje de personal femening, se entenders
referida a los datos de |a encuesta de poblacidn activa a diciembre del afio Inmediatamente
anterior a la adjudicacién del contrate.

Pars conocer la disponibilidad del mercado de la construccidn en lo que se refiere a la con-
tratacion de personal femenino y trabajadores minusvalidos sefalada en las fetras B) v ©) se
estara a lo que el INEM certifique sobre la existencia de demandas de empleo femenine ¥ de
personas minusvalidas en la construccion para cubrir o5 puestos de trabajo necesarios para
Iz gjecucidn del contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y Lransou-
rridc un mes sin que por el INEM se hublere expedido 2l anterior certificado, se entenderd,
a los presentes efectos, que no existen demandanies de estas caracteristicas para cubrir los
puestos de trabajo en cuestidn. En todo case, y los efectos del control final por parie de
SEITT deberd cbtenerse el correspondlente certificado expraso,
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SEITT podra en cualguier momento durante {a ejecucion del contrate efectuar un segui-
mienta del cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones de caracter social
que en &l se le imponen. Sin perjuicic de o anterior, con caracter previo a la recepcion de
tas obras efectuara uwn control final sobre el cumplimiento de estas condiclones durante el
contrate. En el citado control final, para verificar el cumplimiento de la condicion relativa al
persanal laboral fijo empleade en la ejecucion del contrato prevista en la letra a), las jorna-
das utilizadas por personal laboral fjo se ponderaran por las jornadas utllizadas por perso-
nal laboral temporal.

El adjudicatario controlaré la observancla de las condiciones de cardcier social por parte de
los subceniratistas mencionados mas arriba, cuyos datos se computaran conjuntamente con
los del adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de las condiciones sociales del contrato.

Mo obstante Jo anterior, aquallos subcontratistas que acrediten el cumplimiento de las con-
diclones sociales citadas durante el afio inmediatamente anterlor a la celebracion del contra-
to con el adjudicatanio, seran eximidos de |a obligacion de su observancia duranke la vigen-
ciz del contrato. Dicha acreditacion se realizard mediante una declaracién responsable
acompafiada de |os documenios probatorios pertinentes. Estos documentos seran puaestos
en conacimiente de SEIMT por el adijudicataric junto con ¢ subconirato a celebrar con al
subcontratista.

d.- PEMALIDADES.

Cuando asi se haya previsto en el apariade N del Cuadro de caracteristicas, podran impo-
nerse al contratista penalidades por incumplir 1as condiciones especiales de ejecucion esta-
blecidas en aquel. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

- Se descontaran de la certificacién final del contrato o, en su caso, en la liguidacion,
cualquiera que sea el momento en &l que se haya producido el incumplimiento,

- Sy tmporte serd un 5 por 100 del presupuesto del contrato, salvo que, molivada-
mente, al drganc de contratacidn considere que, por las circunstancias concurrentes,
el incumplimiento tiene el caracter de muy grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta
el maximo legal del 10 por 100,

Otras penalidades.
a) Par demora.

Cuando 2! contratista, por causas aue le fueran imputables, hubiers incurrido en demora, se
estara @ lo establecido en el articulo 196 de la LCSF en cuanic a la imposicion de penalida-
des.

Si en el Anaxo técnico ge este contrato se hubleran establecido plazos parciales para de-
terminadas partes de obra, gl incurnplimiento de dichos plazes por causa imputable al con-
tratista padrd ser también objeto de penalizacion cuando concurran 1as 4:|rcun5tan::|as sefia-
ladas &n el articulo 156.5 de la LLISP. :

k) Por cumplimiento defectuoso.
S| asi se hubiera previsto en el apartado 20 del Cuadre de caracteristicas, podran imponerse -

al contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacién [artico [ 196.1 de
|2 LLSP). Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen: :
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- Se impondrdn cuando, al tiempo de la recepcidn, se ¢onstatara por el organo de
conirataclén que, por causas Imputables al contratista, las obras no se encuentran
en estada de ser recibidas (articulo 218.2 de la LCSP).

- Se impondréan con independencia de la obligacion que legalmente incumbe al con-
tratista en cuanto a la reparacion de tales defectos.

- Se descontardn de la certificacian final del contrale o, en su caso, en la liquidacidn.

- Su cuantia serd un 5 por 100 del importe al que ascienda |a reparacion de los de-
fectos, hasta un maxime de! 10 par 100 del prasupuesio del contrato.

¢} Por incumplir celterios de adjudicacion,

Cuando asi se hava prevista en el apartado 20 del Cuadro de caracteristicas, podran impo-
nerse al contratista penalidades por incumplir criterios de adiudicacion [articulo 134.6 de la
LCSP]. Estas penalidades se sujetardn al siguiente régimen:

- Se Impondran cuando, al tiempo de |a recepcidn, se constatara por el drganc de contrata-
citén que, por causas imputables & coniratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir
alguno o alqunos de los compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran
sido relevantes para la adjudicacion.

- Se conslderard que los compromisos incumplides son relevantes sl, & descontarse un 50
por 100 de la puntuacién obtenida nor el contratista en el criterlo de adjudicacion incumpli-
to, resultara que su oferta no habriz sido |3 mejor valorada,

- Se descontaran de la certificacion final del contrate o, en su caso, en la liguidacion,

- Su lmpeorte serd un 5 por 100 del presupuesto del contrate, salvo que, motivadamente, el
brgane de contratacion considere gue, por las circunstancias concurrentes, el Incumplimlen-
to tiene el caracter de muy grave, &n cuyo casc podrd alcanzar hasta el maximg legal del 10
jpor 1040,

5.- REGIMEN DE PAGOS,

Et importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente al CONTRATISTA, par me-
dic de CERTIFICACIONES mensuales expedidas por el Director de la obra. Estas certificacio-
nes tendran la consideracion de pagos @ cuenta sujetos a las rectificaciones v varlaciones
gue se produzcan en la medicidn finzl v sin suponer, en forma alguna, reconacimienta,
aprobacion y recepcion de las obras que comprender.

Todos los rabajes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la corrects eje-
cucién v acabado de cualquier unidad de obra, se considerardn incluldos en el precio de la
misma, aungue no fHiguren todos ellos especificados en |3 descomposicion o descripaion de
los precios.

Todos los gastos que por su concepio sean asimilables a cuslguiera de los gue, baje el titulo
genérico de cosles indirectos se mencionan en el arliculo 130.3 del RGLCAP, se considera-
ran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuandn ne ﬂguren
en el prasupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

Fanging 25 de 38



SE _:.-" | SEANCAPESTATL O DITAEETMT IR AL DD TEHEAORTE TEANEE

£l CONTRATISTA podrd desarroilar los trabajos con mavor celeridad que la necesaria para
ejecutar ias obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, & juiclo de ta Diraccidn de
las obras, existiesen razones para estimario inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho
@ percibir en cada afa, cualquiera gue sea &l importe de lo gjecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantigad que la consignada en el programa de trabajos aprobado por
SEITT al gue hace referencia la cldusula V1.2 del presente pliego.

SEITT tendra la obligacitn de abonar el precio dentro de |os sesenta dias slauientes a la
fecha de la aprobacion de las certificaciones de obras 0 de los correspondigntes documentos
que acrediten la realizacion total ¢ parcial del contrato v, si se dermmorase, deberad abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora v la indemini-
zacion por los costes de cobro en los términos previsios en la Ley por la gue se establecen
medidas de lucha contra la morosidad 2n tas operaciongs comerclales,

G.- REVIEION DE PRECIOS.

La revisidn de pracios tendra lugar, en los términos establecidos en esta clausula, cuando el
contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un afio
desde su adjudicackén, de tal modo que ni ¢l porcentaje del 20 por 100, ni el primer afio de
ejecucion, contando desde dicha adjudicacian, pueden ser ocbjete de revision.

La revision de precios se llevard a cabo mediante la aplicacion de los indices de caracter
oficial que se publiquen en | “Boletin Oficial del Estado” a la fdrmula-tipo, que se indica en
el apartado K del Cuadro de Caracteristicas, obteniéndose los coeficientes de revision res-
pecto de la fecha final de plazo de presentacion de oferfas, aplicandose sus resultados a los
importes liguidos de las prestaciones realizadas gue tengan derecho a revision.

Cuando la clausula de revision se apligue sobre periodos de tiempo &n los que el contratista
hubiese Imcurrido en mora, ¥ sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los
indlces de precios que habrén de ser tenidos en cuenta serdn aguellos que hubiesen corres-
pondido & las fechas establecidas en el contrato para la realizaclén de |a prestacién en pla-
zo, salvo gue los correspondientes al periodo real de ejecucidn produzcan un coeficiente
infarior, &n cuyo caso se aplicaran &stos altimos,

El importe de las revisiones que procedan se hard efectivo mediante el abono o descuento
correspondiente en las certiflcaciones o pagos parciales o, excepclonalmente, en la liquida-
cion del contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichas certificaciones ¢ pagos parcia-
les,

7.- GASTOS DE ENSAYO.

Seran de cuenta del CONTRATISTA, los gastos de ensayo, gue la Direccion de Obra solici-
te hasta el lirnite establecido en el apartado H del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego.

Los gasioes én que el contratista incurra para su aultocontrol y para el cumplimiento del
sistemna de aseguramiento de la calidad, no computaran, en ningun casg, para el limite
gstablecido en el parrafo anterior. .

8.- SUBCONTRATACION ¥ CESION DEL CONTRATO.

8.1 Subcontratacion.
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El contratista podré concertar con ferceros la reallzacion parcial de la prestacion.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes requi-
sitos:

a) Los licitadores deberdn indicar en la oferta técnica (sobre B) las partes del contraio
que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre del empresario ¢ per-
song fisica de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion, acompafiando
carta de compromiso de éstos en el que figure la parte del contrata y el imperte, asi como
las referencias t€cnica ¥ humanas de que disponen o su experiencia o simplemante |a clasi-
ficacion sl la tuviera.

2} El adjudicatanio debera comunicar antlcipadamente y por escrite & SEITT 12 intencion
de celelbrar los subcontratos, sefalando la parte de la prestacién que se pretende subcon-
tratar, la identidad det subcontratista v el importe del contrato a celebrar con éste,

5i los subcontratos no se gjustaren a los indicadus en la oferta de licitacion, per celebrarse
con empresas distinta & las indicadas en la oferta o referirse a partes de la prestacidn dife-
rentes, no podran cetebrarse sin |a previa autorizacién por escrito de SEINTT, que podra soli-
citar todo tipo de Infarmacion antes de adoptar una resolugidn,

c) el contratista podrd subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 por cien-
to del importe de adjudicacion

d} En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecuclon parcial dal contrate con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamients juridico o comprendi-
das en alguno de Jos supuestos del articulo 49.1 de la LCSP.

La referencia de las condiciones establecidas en los apartados anteriores, asi como la no
acreditaclon de la aptitud del subcontratista podrd dar lugar, a la imposicien al contratista
de una penalidad de hasta un 50 por ciente del Importe del subcontrato o bien f2 resolucion
del contrato si asi lo estima SEITT,

Los subcantratistas quedaran obligades s6lo ante el contratista principal.

El conocimiento que tenga SEITT de los subcontratos o la autarizacién que otorgus para su
celebracion, no alterard la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

El contratista debera Infarmar o los representantes de Jos trabajadores de la subcontrata-
cion, de acuerdo con la legislacion vigente y cumplie con lo estipulado en la Ley 32/2008, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion,

SEITT padrd imponer al contratista sefaldndole en el anuncio de licltacién, la subcontrata-
cidn con terceros no vinculados al mlisme, de determinadas partes de la prestacidén que no
excedan en su conjunto del 30 por clento del imparte del presupuesto del contrato, cuando
gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las hage susceptibles de ejecu-
clon separada, por teper gque realizarse por empresas que cuenten con una determinada
habilitacion profesional o poder atribuirse su realizacion & empresas con una clasificacion
adecuada para realizarla.

El pago a subcontratistas y suministradores deberd ajustarse a lo dispueste ;éh el art. 211
ge la L.C.5.P. ¥ su Incumplimiento podrd ser causa de resoluclon si asi lo acordara SEITT

8.2.- Ceslon, {art. 209 LCSP)
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Mo sera posible la ceslon del contrato sin la previa autorizacidn de SEITT, que no autori-
zara la cesidn del contrato en favor de personas incursas en suspenslon de clasificaciones
¢ inhabilitadas para contratar,

En todo caso, para que los adjudicatarios puegan ceder sus derechos y obligacicnes a
terceros deberan cumplirse los siguienties requisitos:

a) Que el cedente tenga gjecutado al menos un 20 por 100 del impsrte del contrato.

by Que el cesionario tenga capacidad para contratar v la solvencia exlgible de conforeni-
dad con los articulos 64 a3 66 de la LCSP, debiende estar debidamente claslificado si tal
reguisito ha sido exlglde al cedente, v no estar incurse en prohibicidon dge contratar (arti-
culo 209.2.¢) de la LCSP.

<) Que se formalice la cesion, entre el adjudicataric v el cesionario, en ascritura poablica.

Ei cesionario quadaré subrogado an todos los derechos y obligaciones que corresponderi-
an al cedente.

9.- DEBER DE SIGILO

El adjudicataric estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siende poblicos o netorios, estén relacionados con el objeto del contraio o de los que
tenga conocimiento con ocasion del mismo.

10.- DERECHOS ¥ CELIGACIOMNES ESPECiFICAS DEL CONTRATO,
10.1.- Gastos de formalizacion del Contrato.

Si a sollaitud del Adjudicatario, el Contrato se formaliza medianie escritura publica, este
entregara a SEITT dos copias legalizadas y tres simples de la misma en el plazo de 15
dias desde su otorgamiento. Los gastos de formalizacion seran de cuenta del adjudicata-
rio,

10.2.- Obllgaciones Laborables v Sociales y de aseguramiento de responsabilidad
Civil.

El contratista estard cbligado, ademdas del cumplimiento de las disposiclones vigentes en
materia laboral, de sequridad social v de seguridad vy salud, a2 tener suscrito, antes del inigio
de las obras, un segure a todo riesgo de construccidon cuys suma asegurada sea de tres
millones de euros, salve que se determine otra distinta en el apartado N {cantidades asequ-
radas) del Cuadro de Caracteristicas. Se entenderd cumplida esta obligacién mediante |a
extension del contrato de la pdliza de! seguro @ todo riesgo de construccion que tenga la
empresa, siempre que el capital asegurado sea &l anterigrmente indicado, & cuyo efecto se
aportard certificacion expedida por persona con poder bastante de la compafia aseguradora
correspondiente.

Asimismo estard obligado a suscribir una pdliza de Responsabilidad Civil por dafios a terce- - -

ros, cuya sumas asegurada sea de dos millones de guros salve que se determife otra distin-
ta en el apartado N del Cuadro de Caracteristicas. El sequro se debe mantener vigente du-
rante toda la vida de la obra, inciuide el plazo de garantia. Se entenderd cumplida esta obli-
gacién mediante la extension del contrato de |a poliza de responsabllidad civil_por dafios a
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terceros que tenga la empresa, siempre que el capiial asegurado sea el anteriormente Indi-
cado, a cuyo efecto se aportard certificacion expedida por persana con poder bastante de la
compafiia aseguradora correspondiente.

10.3.- Gastos exigibles al contratista.

El CONTRATISTA hard frente a los gastos derivados de la informacion al pablico sabre el
inicio y finalizacién de la obra madlante vallas tipo. Asimismo también seran de cuenta del
CONTRATISTA los gastos derivados de la obligacion de informar al poblico del inicio y finali-
zacion de la obra mediante la publicacton del anuncio tipo en e periddico de mayor difusién
de la Comunidad Auténoma v en otro perigdlco de gran difusién en la provingia, ssi como
de Informar sobre la finalizaclén de 3 obra mediante la edicién vy difusidon de un folieto Lipa
sobre sus caracteristicas y futura utillzacion coincidiendo con la puesta en servicio de la
misma. Estos gastos no superaran un DOS PCR MIL del precie del contrato.

El CONTRATISTA harad frente, en su caso, a todos los sobrecostes derlvados de las labores
ge vigilancia v garantia de sequridad de las circulaciones de trenes en la zona de obras,
incluyende en dichcs gastos tanto los derivades del empleo de personal propio como los
ocasionados @ ADIF por utilizacion de trabajadores de esta cltima empresa, segun las pres-
cripciones del Reglamento General de Circulacion vigente.

El contratista hara frente, en su caso, a las reparaclones de los deterioros ocasionados en
los viales, tanto pUblicos como privados, asi como cualguier otro dafo producido como
consecuencia de la gjecucion de |as obras.

10.4.- Comprobacion del replanteo

Los trdmites conducentes al levantamiento del acta de comprobaclén del replanteo se inicia-
ran en &l momento inmedistamente posterior a la notificacion de la adjudicacion. La com-
probacion del replantec deberd efectuarse &n gl plazo de un mes desde la firms del contra-
to, quedando condicionada la firma del acta a la comprobacidon de la dispenibilidad de {os
terrenos suficientes para comenzar la ejecucion de |a obra.

Si vencido el plazo no se dispusiera de terrenos suficlentes, se prorrogara &) plazo para
la firma de la comprobacion del replantec per un plazo maximo de seis meses, Una vez fir-
mada &f acta de comprobacion de replanteo, se dard la orden de inicio, si procede.

10.5.~ Plan de Seguridad y Salud Laboral

En el plazo de veintiln dias naturales desde la neotificacion de la adjudlcaclon el contratista
presentard & la Direccién de obra €l Plan de Seguridad v Salud en el trabajo. El Coardinador
de Seguridad y Salud informara en el plazo de siete dias naturales sobre la procedencia de
su aprobacitn y, en caso negativo, indlcard los puntos que deben corregirse, para o que se
asignard un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete dias
naturales. '

En todo caso el plazo maximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud en el traba-
jo serd de un mes desde la irma del contrata. 51 por incurmnplir el contratista 1os plazos lndi-
cados en &l parrafo anterior no fuera posible empezar las cbras al recibir autorizacién para
el inlcio de las mismas, no pedrad reclarmar ampliacién alguna de plazo por este motivo,
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10.6.- Sefializacion de la obra.

El CONTRATISTA esta obligado a instalar, 2 su costa, las SENALES precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacidn en la zona que ocupan los trabajos v los puntos de posible
peligra debide & la marcha de aguéllos, tanto en dicha zona come en sus lindes e inmedia-
ciones, asi como a cumplir las drdenes a que se refiere 1a Cldusula 23 del Pliego de Clausu-
las Administrativas Generales. También esiars obllgado el CONTRATISTA a instalar, & su
costa, los CARTELES de obra que, curmpliendo las especificaciongs del Ministerio de Fomento
v de SEITT, le ordene el Rirector de la Obra.

16.7.- Despeje final de las obras.

Las zonas afectadas por las obras y no acupadas por ellas se restltuirdn a su situacion inicial
antes de la recepcién de las obras,

11.- FUERZIA MAYOR.

La ejecucién del contrato se realizars a rlesgo y ventura del contrabista, que estara obligado
a indernizar por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasicnados en la obra, excepto en
los casos de fuerza mayor. Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los siguien-
tes:

- Incendios causados por la electricidad atmosférica,

- Los fendmenos naturales de efectos catastroficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones
u otros semejanies.

- Los destrozos ocasionadas viglentamente en tlempo de guerra, robos, tumolios o al-
teraciones graves del orden publico.

12.- SUSPENSION DE LA EJECUCION

Si SEITT acordase una suspension de la obra, ya sea "temporal parcial”, "temporat tolal" &
"definitiva" se deberd levantar (@ correspondiente acta de suspension en la que se haran
constar 1as circunstancias que metivan la suspension, las unldades de obra ejecutadas hasia
la fecha y los materiales, medios humanas y equlpos que resultan afectados por |a suspan-
sién, justificando su Imposibilidad de utilizacion en otras partes de la obra. Una vez desapa-
recldas las causas de la suspension y solo para los casos de "temporal parcial” v "temporal
total”, el director de la obra junto con el contratista levantara la correspondlente acta de
reanudacion que debers ser enviada 3 SEITT,

£n caso de suspensidn temporal parcial de una o varias de las actividades contratadas, &l
contratista, @ su cuenta, reorganizard sus trabajos para absorber los medios humanos v de
equipos en otros trabajos.

Tras el periodo de suspensién temporal, parclal o total de |a obra, el contratista, caso de
que tal suspension no sea deblda a fuerza rmayor, defecto de trabajo o actog.u omisiones de
las que sea responsable por si mismo ¢ por cualguiera de sus subcontratistds ¢ suministra-
dores, serd reembolsade por los dafios v perjuicios realmente producidos. -
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En atencion al interés pablico de la obra objeto de este contrate, el Contratista no podra por
ninguna causa suspender la ejecucion de las obras.

13,- MODIFICACION DEL CONTRATO Y CONTINUACION PROVISIONAL DE LOS
TRABAIODS

1. MODIFICACION DEL CONTRATO

Mo se podra introducir o ejecutar modificaciones en las otras comprendidas en el contrato
zin la debida propuesta del Ministerio de Fomento o ADIF v la aprobacién previa de SEITT.

Serdn obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras que produz-
can aumeanto, reduccidn o supresién de las unidades de cbra o sustitucion de una clase de
fabrica por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato ¥ que la va-
riacion del presupuesto total del contrato que supongan no sea superior al veinte por ciento.
En caso de supresidn o reduccidn de obras, el contratista no tendra derecho 3 reclamar in-
demnizacion alguna,

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o sus caracteristicas difieran sustancialmente de ella, los precios de aplica-
cion de las misma seran fijados por SEITT, a (g vista de la propuesta de! Director Facultativo
de las obras y de las observaciones del contratista @ esta propuesta en tramite de audien-
cia, por plazo minimo de tres dias hébiles. Si éste no aceptase los precios fijados, SEITT
podra contratarias con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutar-
las directamente, si gque el contratista tenga derecho a indemnizacion alguna.

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una mpdificaclon del proyecto,
la tramitacién pare iniciar €l correspondiente expediente, gue se sustanciara ¢con caracter de
urgencia, se ajustara a los slguientes tramites:

A} PROPUESTA DEL DIRECTOR DE OBRA.

B} INFORME DE LA INSPECCION GENERAL, EN SU CASO

C) INFORME DE LA DIRECCION TECNICA Y DE LA CIRECCION ECONOMICO Fi-
NANCIERA DE SEXTT

D)} INFORME DE LA DIRECCION JURIDICA DE SEITT

E) AUTORIZACION DE LA SOCIEDAD PARA LA REDACCION DEL PROYECTO MO-
DIDFICADO

F) REDACCION DEL PROYECTO Y APROBACION TECNICA DEL MISMOC POR EL OR-
GANOC COMPETENTE DEL MINISTERIO DE FOMENTQ O DE ADIF

G) AUDIENCLA DEL CONTRATISTA

H) APROBACION DEL EXPEDIENTE POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
SEITT '

2. CONTINUACION PROVISIONAL DE LOS TRABAIOS
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Ademas, en |a propuesta de autorizacidon de redacclén de la modificacion, la Direccion de
Cbra indicara si considera conveniente o no la continuacién provisional de los trabajos du-
rante la tramltacion del modlficado. En caso afirmativo se acompahars de:

a. Una Propuesta Técnica Motivada en la que se justifiguen los aspectos de-
terminantes de |a procedencia de la contlnuacion provisional de las obras v
ios intereses plblicos que se verian afectados, caso de suspender su gje-
tucion.

b. Descripclén de las principales actuaciones que seran objeto de continua-
cion provisional. Se gjecutaran preferentemente las unidades de obra pre-
vistas en el contrato que no hayan de quedar posterior o definitivamente
ocultas,

t. Asimlemo, se elaborard un cuadro resumen de las princlpales actuaciones
para las que se solicita la continuacion nrovisional con determinacion de su
importe astimada,

d. Por dltimo, se incluira en el expediente lz conformidad del contratista ad-
judicataric @ la tramitacion de la modificacion propussta,
La continuacion provisional de las obras sera autorizada por SEITT, previp informe de |a

Direccion Econémico Financiera y de la Direccion Tecnlca de SEITT.

En el plazo de & meses deberd estar aprobado tecnicamente el proyecio v en el de 8 me-
ses, & expediente del modificado.

14.- LIQUIDACI'@N DEL CONTRATO

En ¢l plazo de tres meses, a contar desde |a recepcidn del contrato, se procedersa a su ligui-
dacién. Dicha liguidacidén estard excluslvamenie restringida a diferenclas entre 1s medicién
estimada en contrato para una wnidad v &l resultado de la medicion sobre Ja unidad real-
mente ejecutada, sin alteraciones de la definicion de la misma con respecto a la establecida
en aquel, aplicandose al resultado los precios y condiciones econgmlcas contractuales,

VII. EXTINCION DEL CONTRATO
1.- RECEPCION.
Concluida la obra se procedera a su recepcidn v liguldacion,

Lo recepcion, que se realizara dentro del mes siguiente a |a finalizacion de los trabajos,
contistituird un docurmnento que acredite ha sido construlda correctamente y completada de
acuerdo con &l proyecta v 105 términes del contrato en su mas amplio alcance.

En particular, estard condicionada a:

= Buena gjecucldn de los trabaios de acverdo con las condiciones contractuales.
= Eliminacion de defectos observados. _
s Eliminacibn por parte del contratista de todas sus instalaciones temporales,

+ Limpieza general de cbra,
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SEITT podra efectuar recepciongs parciales de agquellas partes de obra que puedan ser en-
tregadas al uso publico.

2. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de GARANTIA serd el sefalado en el apartado G del Cuadro de Caracteristicas de
este Pliego, y comenzara a pariir de la fecha de (& recepcion, ya sea parcial o total,

Durante diche plazo cuidara el contratista en todo caso de la conservacién y policia de las
obras, con arregio a lo previsto en el Pliego de Prgscripciones Técnicas vy a las instrucciones
que dicte el Director de obra, 8l descuidase la conservacion y diera lugar a gue peligre la
obra se ejecutaran por la propia SEITT ¥ a costa del contratista, los trabajos necesarios pa-
ra evitar el dano (Art. 167 del R.G.L.C.A.P.].

Todos |08 gastos que se ocaskonen por la conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del Contratista no tenlendo derecho a2 ninguna indemnizacidon por
este concepto.

3.- CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO

La resolucian del contrato se acordara por el Conseio de Administracidn de SEITT, sienda
causas especiales de resolucion las siguientes:

a) Elincumplimiento de las cldusulas contenidas en el contrato.

b) E&l incumplimiente de |a abligacién por el adjudicatario de guardar slgilo recogido en
la clausula V1,10 del presente Pliego.

¢l El Incumplimiento de los limites fijados en la cldusula V1.9.1 del presentg Pliego so-
bre gl régimen de subcontratacion.

d) El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobacion del Progra-
ma de Trabajo del contratista, cuando de dicho incumplimiants se deduzea 1a impo-
sibilidad del ¢curnplimiento del plare de ejecucién de la obra, asi como el incumpii-
miento del plazo de ejecucidn de ia obra por un tiempo superior & seis mesas.

e} La declaracldn incompleta o falsa de |2 relacion de ermpresas que integran el grupo
empresarial al que pertenace el adjudicatario (Clausula TV.5.A.8),

f} La falta de abono por parte de SEITT de los pagos aprobados por un plazo supericor
a ocho meses,

q) La falta de prestacion por el contratista de la fianza definitiva o de garantias espe-
clales o complementarias de aauélla v la no formalizacién del contrate en plazo.

h} La rnuerte del contratista Individual, salvo que los herederos ofrezcan llevar a cabo
el comtrato bajo las condiciones estipuladas en &l mismo.

i} Lasuspensidn definitiva del contrate acordada por SEITT.

Cuando la reselucién del contrato sea por causas Imputables al contratista, SEITT ejecuta-
ra, si asi procediese v a su sola discrecién, la fianza conctituida haciendo suyn su importe,
En ese momentp SEITT tomara posesidn de la obra, quedando expresamente sutorizado
por el contralista a refirar v almacenar en depdsito aquelios materiales yfo herramientas
que se encuentre en el sitio o lugar de |a obra.

El contratista, sin perjulcic de ejercer sus derechos con posteriaridad y sin que sighifigue . .
expresarmente su aceptacion, procederd una vez recibida la notificacion de resolucién del
contrato y en el plazo maximo de una semana, & dejar expedito el lugar dg. Ia obra faclll—
tando con los medios a su alcance la entrada de un posible nuevo contratlsta 2
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4.- FUSION, ESCISION, APORTACION O TRANSMISION DE EMPRESAS O RAMAS DE
LA MISMA

En los casos de fusidon de empresas en los que participe 1a sociedad contratista continuara
el contrato con I2 entidad absorbente ¢ resultante de la fusidén, gue quedaréd subrogada en
todos \os derechos v obligaciones dimanantes del misma.,

En o8 supuestos de esclsidn, aportacion o transmisidn de empresas o ramas de la misma
continuaré el contrato con la enkidad resultahie o beneficiaria, que guedard subrooada en
los derechos y obligaciones dimananies del mismo, siempre que la entidad resultante o
beneficiaria mantenga la sclvencis exigida al acordarse la adjudicacion.

VIII. REGIMEN APLICABLE ¥ JURISCICCION

1, El presente contrato tendrd la consideracion de contrato privado. Se regird en cuanto
o su preparacion y adjudicacion por la L.C.5.P. v sug disposiciones de desarrollo. En cuanio
a sus efectos v extincion se regira por el dereche privado.

2, Jurisdiccidn competente

El orden jurisdiccional contencioso administrativo sera el competente para resolver las cues-
riones litiolosas relativas & la preparacion v adjudicacion,

£t orden jurisdiccional clvil serd el competente para resplver las controversias que surjan
entre las partes &n relacion con los efectos, cumplimients v extincion del contrato.
Las partes de someten a la tutela y iurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de Justicia de
Madrid, renunciande expresamente a cualquier fuerg que les pudiera corresponder,

3. Recurso especial en materia de contratacidnSerd de aplicacion a este contrato lo
establecido en el art, 37 ¥ concordantes de la L.C.5.P

4.- REGIMEN DE IMPUESTOS ¥ TASAS APLICABLES AL CONTRATO

Tanto en las ofertas que formulen los LICITADORES, como en |las propuestas de adjudica-
cién, se entenderdn comprendidos, 3 todos los gfectos, los TRIBUTOS de cualquier indole
que graven a los diversos congeptos comprendidos en la ejecucion de la obra. £n particu-
lar, deberd entenderse que las ofertas de los empresarios comprenden el importe deb Im-
puesto sobre el Walor Afiadido que, no obstante debera ser repercutido como partida inde-
pendiente en los documentos gue se prasenten para el cobro, sin gue el importe global del
contrato experimente incremento cormo consecuencia de la consignacion del tribuio repercu-
Lldeg,

Seran de cusnta del coniralista las tasas por prestaclén de los trabajos facultativos de re-
planteo, direccidn, inspeccion v liguidacion de las cbras y cualquler otra que resulte de apii-
cacion segln |as disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que astas sefalen; asi como
el Impuesto sobre construcciones, instalaciones v obras para el caso en gque sea exigible,

CLAUSULA ADICIOMNAL

Los Anejos que se relaciohan & continuacion constituyen parte integrante del presente Plie-
go de Clausulas Administrativas Particulares:

e ANEIO n°1.-DATOS ¥ FORMULARIOS PARA EL ESTUDIO TECNICO DE LA EIECUCION
DE LAS OBRAS.

+ ANBEIO p° 2 - PLAZOS PARCIALES.
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+  ANEXO n® 2 - MODELG DE PROPOSICION ECONCMICA.
«  ANEJO n® 4 - INFORME SOBRE NECESIDADES A SATISFACER FPOR LA INVERSION,
«  ANEIO no5 - MODELD DE AVAL.
»  ANEIO n0 6 - Bis, -MODELO DE CONTRATO DE SEGURC DE CAUCION,
« ANEIO nC 7 - MODELO DE CONTRATO.
«  ANEJQ n0 7 BIS - MODELD DE AVAL DEFINITIVO
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGUROC DE CAUCION DEFINITIVO

«  ANEJQ n® 8 - GARANTIAS POR ABONOS & CUENTA: POR ACOPIO DE MATERJALES,
EQUIPQS E INSTALACIONES

«  ANEJO n® 9 - OBRAS ADIF
= ANEJO n® 10 DECLARACION RESPONSABLE GRUPC EMPRESARIAL

Madrid, de sephiembre de 2009
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DATOS Y FORMULARIOS PARA EL ESTUDIO TECKICO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS,

Flan Marce, en su caso.

Prograrma ¢e trabajo.
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FLAZOS PARCIALES
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PLAZOS PARCIALES

Las partes de a obra gue se indican a continuacion tendrén obligatoriamente los siguientes
plazos Maximoeg para su comienzo y/o terminacién, contados en meses, & partir de la fecha
de [a autorizaclén dada por la Direccion de obra para &l comienzo de 13 obra.

Plazo maximo para:

PARTE DE LA OBRA COMIENZO TERMINACTON

{A rellenar por SEITT)

EL LICTTADGR

{fecha y firma)
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA -, .. " &

5 T T . { en
nombre y represeatacion de ., 3 ocon domicilio en ... Provingia
de ... eerade del anunclo publicado en el Boletin Oficial del Estado del dis....de
e de Ly de las condiclones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del
contrato de las obiras det Proyecta

TR TR T T I PR Tt

............................................... . S€ COMpromeke en nombre J2......ciccinn v, [REORID

a de la Empresa a quien represente}, a tomar a su cargo la ejecucidon de las mismas con
esiricta sujecion 2 log expresados requisitos y congdiciones:

Por la CANTIDAD de oo (&0 iR, 1WA excluido)

IVA B8 (B Cifra)

Y BO Un PIBZ0 de e MESES (20 CHfT3)

Fecha vy firma de) LICTTADOR
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INFORME SOBRE LAS NECESIDADES A SATISFACER POR LA INVERSION
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ANEJO 4

NECESIDADES QUE SE PRETENDE CUBRIR MEDIANTE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION INCLUIDAS EN EL PROYECTO: “REMODELACION DE LA
ESTACION DE CERCANIAS DE BLANES”

La intervencion supone la introduccidén de los elementos de accesibilidad y
reduccion de barreras arquitectbnicas para personas con movilidad reducida
mediante la construccion de un paso inferior ¢on ascensores que permitan el uso
de sillas de ruedas. Asimismo se consigue con este proyecto la supresion del
paso de viajeros a nivel por las vias, dotando a [a estacion de mas segundad y
confortabilidad para sus usuarnios, en la estacion de Blanes (Girona),

perteneciente a la red de Cercanias de ADIF de Barcelona.

Esta actuacion se enmarca dentro del Plan de Cercanias de Barcelona 2008-
2015 segun el Acuerdo entre el Ministerio de Fomente y el Departamento de
Politica Temitorial v Obras Pdblicas de la Generalitat de Catalufia para la
realizacion de actuaciones para la mejora de la red ferroviaria de cercanias en
Catalufa. , y esta incluida en el "Convenio 2008 entre el Ministerio de Fomente,
ADIF y SEITT, S.A. para la realizacion e actuaciones para la mejora de la Red
Ferroviaria de Titularidad de! Estado en Cataluiia”

Las principales actuaciones que define el proyecto son:

- Ejecucidn de un nuevo paso inferior con escaleras convencionales y dos
ascensores, gue comunigue el andén 1-2 (lateral del edificio principal de
vigjeros) con el nuevo anden central 3-5.

- Ripado de Ja via 3 hacia la 1 y de |a via 5 hacia la 7. Eliminacion de los
restos de la via 6.

- Demolicién de los actuales andenes centrales 1-3 y 5-7 para
construccién de un unico nuevo andéen central.

- Prolongacion del andén 4 hasta alcanzar los 200m de longitud.
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- Construccion de nuevas marquesinas en los tres andenes, quée cubran
las embocaduras, y de longitud total 80 metros. Saneado de la marquesina
existente,

- Eliminacién de los pasos & nivel existentes junto al edificio de viajeros.

- Renovacion de 'a valla que delimita la estacion por €l lado del edificio de
viajeros v colocacion de nueva valla en el lado de via 7.

- Adecuacidn y redistribucion de espacios en el edificio de viajeros.

- Adaptacion de la estacién y los andenes a las nuevas normativas de
ADIF v estalales.

- Reordenacion de la zona de aparcamiento existents con la disposicién
de nuevas plazas para perscnas con movilidad reducida y reubicacidn del

aparcamiento para bicicletas.

El presupuesto de licitacion de las obras asciende a 3.918.426,88 € (IVA

excluido) y el plazo de ejecucién estimado en el proyecto es de 10 meses.
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MODELO DE AVAL
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MODELD DE AVAL
EL/ALA [.........] { entidad avalista ) [-—-—-mmmrmre oo e
---------- 1. NIF..., con domicilie... ¥, en su nombre,...., con poderes suficientes para

ebligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte
inferior del docurmento,

AVALA
Ala Empresa [ ) cone domicilio social Lo, -] WIF
[ {Ct@ndo sea WT.E, & fa empresa...., con NiF...., & I3

empresa....., con NIF....., v a la empresa......, con NIF....., conjuntad v sofidarizmente a
todos fos miembros de fa rmisma) ante la Sociedad Estatal de Infrasstruciuras del
Transporte Terrestre, 5.A. con NIF n® AB4476571, por la cantidad de [ [-=-==-evvomm-
eurps) (...£..)], en concepto de garantia provisional para responder del mantenimiento
de la proposiclén presentada hasta la adjudicacién o, en caso de ser adjudicataria, hasta
la formalizacion del contrato de las obras del proyeckof---==------——-ssmmmaaro ] n? de
exXpediente [ e

La entidad avalista declara bajo su responsabilldad gue cumple con los requisitos
previsios en al articulo 56.2 del Reglamento General de Contratos de las
Administraciones Pabilicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncla expresa al
beneficio de excusion y con compromise a pago al primer requerimiento de SEITT, S.4.

Esie aval estara en vigor hasta gque SEITT, SA autorice su cancelaclon o develucion de
acuerdo con to establecido en la LCSP.

En Madrid, a [------- 1de [----- -] de [------memmmnee ]
EL/LA

{firma de |08 apoderados)

BASTANTEC DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.6.D. O ABOGACIA DEL
ESTADO

Provincis....
Fecha......
Muamerg ¢ cddigo
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La compafiia [-~-----------mmmm s -] en adelante aseguradar con CIF [---==-=- ] y con
domicilio @n [=---==e=ererarareacann ], debidamente representada por DDA [=receeer—reeenan
————— ], con poderes suficlentes para obligarles en este acto, segun resulta del bastanteo
de poderes gue se resefa en la parte inferior de este documento,

ASEGURA

A la Empresa [ CIF [, ], {cuando sea U.T.E conjunia vy
solidariamenie), en concepin de Tomador del Sequrd, ante la SOCIEDAD ESTATAL DE
TMFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 5.4 con CIF ABa4756571, en
adelante Asegurado, hasta el importe total de {en letra y nomero Euros), en los términos
v condiciongs establecldos en la Ley de Contratos del Sector Pablico, normas de
desarrollo v pliege de clausulas por las que se rige el contrato [l 1.

En concepio de garantia PROVISIONAL, para responder de las cbligaciones, penalidades
vy damas gastos que se puedan derivar conforme a las normas v demas condiciones
administrativas precitadas frente al Aseguradc.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en gl
articulo 57.1 det Reglamentg General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pablicas.

La falta de pago de la prima, sea unica, primera o siguientes, no dard derecho al
asegurador a resolver el contrate, ni este guedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligaclén, caso de gue el asegurador deba
hacer efectiva la garantia,

El asegurador no podra oponer al Asegurado las excepciones gue puedan corresponderle
contra e! tomador del seguro.

El asegurader asume el compromise de indemnizar al Asegurada al primer requerimiento
de SEITT, S.A., &n log términos de la Ley de Contratos del Sactor Plblico y normas de
desarrollo.

El presente Seguro de Caucién estard en vigor hasta que la SEITT, 5.A., autorice su
cancelacién o devoluclén, de acuerdo con lo estableclds an la Ley de Contratos del Sectar
Publico v legislacion complementaria,

BASTANTEQ DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CAJA
GENERAL DE DEPOSITOS O ABOGACIA DEL ESTADO

Frovincia:

Fecha:

Caodigo:
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En Madrid, a........... v de e de dos mil nueve

INTERVIENEN

Por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terresire, S.A, i@
Presidenta del Consejo de Adminlstracion, Dofa. Inmaculada Rodriguez-Pifiero
Ferpandez, carge para gl que fue nombrada en lz seslén del 30 de abril de 2009, en
gjercicio de las facultades conferidas en |8 escritura pdblica de apoderamiento
oforgada &) dia... ante gl Notarlo de Madrid D. ..., con gl n? .... de su Frotocolo/

en virtud del acuerda del Consejo de Adminisiracion de fecha [ ]

Por el contratista: D, --scemmmr--mossmmmmm oo p con DN N® —-mmmmeroo oo
------------- expedido el -------~--r=----——--- acluando en nombre y representacion
de la ~------smmmmae- Con NIF N8 --—vmmmmm e con domicilio social en (-
——————————— ) calg ----=ssmmem———- segun poder otorgado ante el notario de --==------
--------------------- D, —~-smsmmroc o 2] dig memmemmrooo--ess---, BAJO €] NUMErS de

Ambas partes s& reconocen competencia y capacidad, respectivemente, para
formalizar el presente contrato @ cuyo efecto:

EXPONEM
19 El provecto de las obras ~—---—-—sssmr-moommmmemnnnr gue se contrata, fue aprobado
por reselucion del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificacién del
Ministerio de Fomenta con fechg —--==-=----—--- y un presupuesto de ==-rer--—oaa
2% Con fechag --------—-=smmmr-- por el Consegjo de Adminisiraclon de SEITT, se

autoriza la contratacion de |as obras, por el procedimiento abiero.

30 Con fechsg --=~emmmcrmmommammn - el Consejo de Administracion de la SEITT, acordd
adjudicar las obras del proyecto de referencla a la emprasg —=----rr-—--emmmmmromooaas

En hase a todo lo anterior, los comparecientes otorgan ¢! presente conlrato de
conformidad can las slguientes: o

ESTIPULACIONES
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Primera: OBIETOD

El objeto del presente contrato es la ejecucién de las obras ¢ontenidas en el
PrOYEClG [~ --mmmemmm oo e e e o o e e e s s

Segunda:

El adjudicataric se compromete s realizar por su cuenta v riesgo el objeto de!
cantrato & gque se refiere la clgusula anterior con estricta sujecidn a los plizgos,
proyecio v demas documentos que sirvieron de base a la adjudicacién, gque acepta
plenarmente, v de 1o que deja constancia firmando én este acto su conformidad en
aquellos que tienen caracter contractual.

Tarcera: PRECIO

El precic del contrato es de {--—--===------mem-- 1, gue sera abonado por SEITT al
adjudicatario, mediante certificaciones mensuales, dentre de los sesenta dias
slguientes & la fecha de aprobacion de las certificaciones, mediante transferencia a
la cuenta que el adjudicatario designe,

Cuarta: PLAZQ

El plazo de 2jecucion de las obras es de -~------—-- meses, contadas a partir de
la orden de inicio. La comprobacion del replanteo debera efectuarse en &l plazo de
un mes desde la Arma del presente contrato, quedando condicipnada su firma a (a
comprobacidn de ia disponibilidad de terrenos suflcientes para comenzar la
ejecucion de las obras.

Si vencido gl plazo no se dispusiera de terrenps suficientes, se prorrogara el plazo
para Ja firma de |a comprobacién del replanteo, durante un periodo de ssis meses.
Una ver firmada &) acta de comprobacion de replanteo, se dard la arden de iniclo, si
procede.

Quinta: PENALIDADES POR DEMORA

Serd aplicable al contrakista el régimen de penalidades por demora previsto en la
Clédusula V1.4 del Pliego de Clausulas para la Contratacion de la Obra.

Sexta; REVISION DE PRECICS

Al presente cantrato 2 es de aplicacion |a forimula Hpo Ao smeereaeaa . aprobada por
Cecreto 3650 / 1970, de 19 de diciernbre, siéndole dg& aplicacion lo establecido en
la Clausula V1.6 del Pliegs de Clausulas para la Contratacion de la Obra,

Septima: GARANTIA DEFINITIVA

Para responder del cumplimiente de este contrato, el adjudicatario ha constituide a
favor de SEITT, una garantia definltiva mediante (aval, efectivo......}, por importe
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de m-memm e , segun acredita mediante resguardo que se ncorpora al
expediente.

Octava: RECEPCION ¥ PLAZO DE GARANTIA

Una vez finalizadas las obras, se levantard acta de recepclén de las mismas, v sl
esta se encuentra en buen estado, comenzard el plazo de garantia que se flja en
UN ARNO,

Dentro de) plazo de guince dias naturales al cumplimiente del plazo de garantia, por
el director facuitative de la obra, se redactard un informe sobre el estado de las
mismas v s fuera favorable el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo establecido en el art.218 de la LCSP que serd de aplicacion
al presente contrato.

Es de aplicacion |lo establecido en el art. 219 de la LCSP en relaclon a
responsabilidad por viclos ocultos

Novena: GASTOS ¥ TRIBUTOS EXIGIBLES

Todos los gastos derivados del presente contrato, sin excepcion alguna, asi como
todos 1os tributos, tasas, v exacciones establecidas o que se establezcan sobre &l
confraio o su objeto, tanto por la Administracidon del Estado como por las
Comunidades Auténomas v Entidades Locales, incluidas tasas por licencia de obras,
seran de cuenta y a cargo del adjudicatario.

Décima: REGIMEN JURIDICO ¥ JURISDICCION

El presente contrato iendrd la consideracidn de contrato privado. Se regird en cuanto a
su preparacion y adjudicacion por la L.C.5.P. v sus disposicionas de gesarrollo. En cuanio
a sus efectos v extincién se regird por el derecho privado,

£l orden jurisdiccional civil serd ¢l competente para resolver las controversias gue surjan
entre |as partes en relacién con los efectos, cumplimiento y extincion del contrate.

Las partes de someten a la tutela y jurisdiccion de los Juzgados vy Tribunales de
Justicla de Madrid, renunciando expresamernte a cualguier fuero que les pudiera
corresponder.

Para la debida constancla de cuanto antecede, se firma el presente contrato, en el
lugar v fecha al principio Indicados.

POR SEITT POR EL CONTRATISTA
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MODELC DE AVAL
EL/LA [..........] { entidad avalista ] [-~---r-~smmr-mmmer e e
—————————— ], NIF..., con domicilio... ¥, &n su nombre,....., con poderes suficianies para

obligarle en este acio, segun resulta del bastantec de poderes que se resefia en la parte
inferior del documento,

AWALA
Ala Empresa [ evvineenn.) €01 domiicilio social [eoeiie i ..] MIF
[ ] (C@Ado sea LLT.E, 2 la empress....., ron WNIF...., 2 ia

EMPréasa.. ... L con NIFL.., ¥ ala emprésa.... .. . con NIF....., comjunta y solidariamente a
todos Jos miembros de fa misma) ante la Sociedad Estetal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, S.A. con NIF n® AB447657), por la cantidad de [ {--=-~---==mnr—-
euros) {...£..}], en coencepio de garantia DEFINITIVA para responder de las obligaciones
darivadas por [ (Acopios de materiales, Equipos, e Instalaciones). Seleccionar el gue
correspeonda] de las obras del proyecto[--===v--~srmmr—ocmemr—- 1 n® de expediente

La enticdad avalista declars bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos
previstos en  al  articulo 56.2 del Reglamento General de Contratos de las
Administraciongs Plbllcas.

Este aval se otorga solidarizmente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidn y con compromise a pago al primer requerimiento de SEITT, 5.A.

Este aval estard en vigor hasta que SEITT, SA autorice su cancelacion ¢ devolucion ge
acuerdo con lo establecido en la LCSP.

En Madrid, a [------- ] de [------ [ T E— ]
EL/LA

{firma de los apoderados)

El presente aval ha sldo inscrifo &n el Registro Especial de Avales con el nim:........

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.U.-0 ABOGACIA DEL
ESTADO

Provincia. ..,
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ELC DF CERTIFICADD DE SEGURG i f4d
La compafiia [-==--vr-—-mmvarmcamnas ] en adelante asegurador con CIF [-wee--—- ] ¥ con
domicilio en [~=--v---emmmemmmmmno 1. debidamente represeniada por DD [----vmmmemomnnas

----- ]. con poderes suficientes para obligarles en este acto, segln results del bastanteo
de poderes que s¢ resefig en |a parte inferior de este documento.

ASEGURA,
A la Empresa (o] CIF [0, (Ccuando sea ULT.E., a la empresa....., con
MIF..., & la empresa,..., con NIF., v & la empresa.., con.. WNIF., conjunta vy

solidariamente a todos los miembros de la misma), en concepte de Tomador del Seguro,
ante la SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A,
con CIF AB4476571, en adelante Asegurado, hasta el importe tota! de {en letra y numero
Euros), en los términos y condiclones establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Fublico, normas de desarrpllo ¥ pliego de cldusulas por las que se rige el contrato

En concepto de garantia DEFINITIVA, para responder de 1as gbligaciones derivadas por
[{Acopic de materlales, Equipos, € Instalaciones). Seleccionar el que corresponda) de las
abras del proyvecto de referencia.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple |es requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Puablicas.

La falta de pago de la prima, sea (nica, primera o siguienies, no daréd derecho al
asegurador a resolver el contrato, nl éste quedara extinguldo, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacidn, ¢aso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El aseguradar no podra oponer al Asegurade las excepciones que puedan corresponderle
contra ¢l tomador del sequro.

El azegurador gsume &l compromiso de indemnizar al Asagurado al primer reguerimiento
de SEITT, S.A., en los términos de la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de
desarrollo.

E! presente Seguro de Caucion estard en vigor hasta que SEITT, S.A., autorice su
cancelacian o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coniratos del Sector
PlUblico v legislacion complementaria,

En, & [--=---~--- lde[--=m-rremmne- e ]
EL /LA

BASTANTEC DE PODERES POR LA ASESORIA JURJDICA DE LA - CAJA
GENERAL DE DEPOSITOS O ABOGACIA DEL ESTADD
Provincia;

Fecha:

Cédigo:
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GARANTIAS POR ABOMNOS A CUENTA: POR ACOPIOQ DE MATERIALES, EQUIPDS E
INSTALACIONES
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GARANTIAS POR ABONOS A CUENTA: POR ACOPIO DE MATERIALES,
EQUIPOS E INSTALACIONES.

El contratista debera constituir dichas garantias a favor de {a SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S A. (SEITT), en su
condicion de drgano de contratacién, depositando los correspondientes originales en
la Direccion Adminisirativa de la sociedad, para su guarda y custodia, hasta que
proceda su cancelacidon o devolucion, previo informe faverable del Directar de la

obra.
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MODELO DE AVAL

---------- ], WIF...., con domicllic.... ¥, en su nombre,. ..., con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta de) bastanlec de poderes que se reseha en la parie
inferior del documento,

AVALS
Ala Empresa [oiiieeennnn] €oR domicilio social [oocreerivi e J  MIF
Lo (EBRGA0 ts8& WT.E, & lo empresa..... , con NIF...., @ fa

empresa...., con MIF...., y @ la empresa...., con MF....., camunta v solidariamente a
todos fos miembros de la misma) ante la Sociedad Estalal de Infraestruciuras del
Transporte Terrestre, 5.4, con MIF n? A84476571, por la cantidad de [ {--—--==="-=mmn--
euros) (...£..1], en concepto de garantia DEFINITIVA pare responder de las obligaclones
derivadas par [ (Acopios de materiales, Equipos, e Instalaciones). Seleccionar el que
corraspandal de las obras del proyecto[--v--r---—--emrmmao—o 1 n® de expedlente

La entided avalista declara bajo su responsabilided que cumple con los requisitos
previstos en al articulo 56.2 del Reglamento General de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se olarga solidariamente respecte al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso a page al primer requerimlento de SEITT, S 4.

Este aval estara en vigor hasta que SEITT, SA autorice su cancelacion o devolucion de
acuerdo con o establecido en la LCSP.

En Madrid, a [------- lde [------ lde [----smmemmmmoe- J
EL/LA

{firma de lps apoderados)
El presente aval ha side inscrito en el Registro Especial de Avales con €l ndm: ...

BASTANTEQ DE PODERES POR LA ASESCRIA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL
ESTADO TN Wy 56

Prowvincia. ..
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MODELG DE CERTIFICADO DE SEGURD CAUCION

La compafia [-------rr---emmmrome- 1 en adelante asegurador con CIF [+-----—- 1y con
domicilio en [---se---smmsamrooomaas 1, debidamente representada por D02 [«-—<==-er-msmmmnan
----- ], con poderes suflclentes para obligaries en este acto, segun resulta del bastanteo
de ppderes que se resefia en la parte inferior de este documenta.

ASEGURA
AlaEmpresa [ o] TIF [ ]; (cuando sea U.T.E., & la empresa....., con
MIF.., @ la empresa..., con NIF., y & la empresa.., con.. NIF., conjunta vy

silidarlamente a todes los miembros de la misma), en concepto de Tomador del Seguro,
ante la SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 5.4,
con CIF AB4476571, en adelante Asegurado, hasta €l importe total de {en letra v numero
Euros}, en los términos y candiciones establecides en la Ley de Contratos del Sector
Publico, normas de desarroilo vy pliego de clausulas por las que se rige el contrato

En concepto de garantia DEFINITIVA, para responder de las obligaciones derivadas por
[[Acopic de materlales, Equipos, e Instalaciones}. Seleccionar el que correspenda) de las
obras del proyecto de referencia.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigldos en el
articuio 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea dnica, primera o siguientes, no dard derecho al
asequrador a resolver el contrate, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura de!
asegurador suspendida, ni éste llberado de su oblinacidn, caso de que el asegurador deba
Racer efectiva la garantia.

El asegurador np podra oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderie
conkira el tomador del seguro.,

El asequrador asume &l compromiso de indemnizar al Asegurado al primer requerimiento
de SEITT, S.A., en los términos de la Ley de Contratos del Sector Pablico y normas de
desarrollp,

El presente Seguro de Cauclén estara en vigor hasta que SEITT, S.A., autorice su
cancelacidn ¢ devolucion, de acuerdo con o establecido en (a Ley de Contratos del Sector
Publico v legislacion complementaria.

BASTANTEQ DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE. LA CAJA
GENERAL DE DEPOSITOS O ABOGACIA DEL ESTADO

Frovincia;
Fecha:
Codigo:
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En el presente Pliego de Clausulas, las referencias que se hacen al Ministerio de
Fomento se entenderan refendas a ADIF, cuando se fraie de las competencias
atripuidas a dicho Organismo en el Convenio 2008 suscrito entre ¢l Ministerio de
Fomento, en Ente Puabiico Administrador de Infracstructuras Ferroviatias y ia
Sociedad Estatal de Infragstructuras del Transporte Temestre, SA. para la
realizacion de actuaciones para la mejora de la red ferroviaria de titularidad del
Estado en Catalufa, de 7 de octubre de 2008.
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DECLARACION RESPONSABLE GRUPQ EMPRESARIAL
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MODELO DECLARACION SOBRE EL GRUPO EMPRESARIA|

Dofmsrerm-mmmmmae e en nombre y representacion de la Sociedad------m-eoooommmmemnenos :
can domicllic en  (Provincig-------===--- . callg—---emeemmmoo N0---- con Coédigo de
Identificacién Fiscal no--==-rrm-mavanmr—— I3

DECLARA EXPRESA Y RESPONSABLEMEMTE, que mil represeniada pertenece al orupo
empresarial---=-------- , de conformidad con lo dispuesto en el art 42,1 del Cédigo de

Comercio v 4 de [a Ley del Mercado de Valores.

Que a la licitacidn del contrato de obras objeto de este expedignte, v a los efecios de lo
dispuesto en el art. 129.4 de la Ley de Contratos del Sector Publico, presentan

proposiciones a dicha licltacion otras empresas del mismo grupo:

St L_J ND

fEn casa afirmativo enumerar {85 empresas gue presaptan proposiciones)

Ewwr——— tAammmTT————maa
Emm L AEmETT————aam

*De no presentarse esta declaracidn © no ser veraz fo declarado seré molivo de

exclusion,



