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Desbroce Demolición de firme Firme Ex_Vegetal Ex_Desmonte SS1_SAdecuado Ex_Saneo Re_Saneo Re_Terraplen Re_PieTerraple SS5_SEST-1 SS4_SEST-2 Cemento SS3_HM-20

ENLACE DE SAN ROQUE

E. San Roque: Ctra. N-634 (A) 685,93 m² 363,81 m² 222,60 m³ 134,00 m³ 320,60 m³ 154,50 m³ 164,10 m³ 76,20 m³ 3,70 m³ 150,50 m³ 145,70 m³ 20,99 Tn 0,00 m³
E. San Roque: Ctra. N-634 (B) 640,55 m² 370,32 m² 220,40 m³ 125,80 m³ 371,50 m³ 99,80 m³ 103,70 m³ 36,50 m³ 1,70 m³ 141,90 m³ 141,40 m³ 20,08 Tn 0,00 m³
E. San Roque: Glorieta Dch. 1.420,09 m² 574,07 m² 390,40 m³ 221,20 m³ 176,90 m³ 707,80 m³ 0,00 m³ 1.795,50 m³ 1,70 m³ 252,60 m³ 245,80 m³ 35,32 Tn 0,00 m³
E. San Roque: Glorieta Izq. 1.392,21 m² 424,80 m³ 120,00 m³ 996,50 m³ 766,10 m³ 0,00 m³ 1.238,70 m³ 0,30 m³ 268,10 m³ 264,50 m³ 37,74 Tn 0,00 m³
E. San Roque: Ramal 1 5.335,79 m² 1.283,50 m³ 836,00 m³ 4,70 m³ 3.527,80 m³ 4.066,60 m³ 5.949,40 m³ 13,20 m³ 870,50 m³ 842,60 m³ 121,39 Tn 0,00 m³
E. San Roque: Ramal 2 6.758,54 m² 1.324,10 m³ 918,90 m³ 42,50 m³ 3.530,50 m³ 4.063,60 m³ 19.606,50 m³ 17,40 m³ 895,50 m³ 844,70 m³ 123,29 Tn 0,00 m³
E. San Roque: Ramal 3 4.651,87 m² 1.210,40 m³ 772,50 m³ 89,90 m³ 3.194,20 m³ 3.746,20 m³ 7.319,30 m³ 17,20 m³ 809,70 m³ 765,30 m³ 111,59 Tn 0,00 m³
E. San Roque: Ramal 4 5.042,29 m² 1.205,30 m³ 770,50 m³ 9.129,30 m³ 1.085,30 m³ 1.190,60 m³ 3.323,00 m³ 4,80 m³ 349,10 m³ 345,30 m³ 49,21 Tn 218,20 m³
E. San Roque: Ramal 5 6.899,26 m² 1.785,40 m³ 1.088,80 m³ 6.661,10 m³ 4.829,40 m³ 5.410,80 m³ 3.937,30 m³ 6,60 m³ 608,20 m³ 590,00 m³ 84,91 Tn 286,10 m³
Reposición camino Santiago 857,68 m² 65,60 m³ 165,00 m³ 544,30 m³ 130,50 m³ 0,00 m³ 0,00 m³ 0,00 m³ 0,00 m³ 0,00 m³ 0,00 m³ 0,00 Tn 0,00 m³

TOTALES 33.684,22 m² 1.308,20 m² 8.132,50 m³ 5.152,70 m³ 18.337,30 m³ 130,50 m³ 17.895,40 m³ 18.745,60 m³ 43.282,40 m³ 66,60 m³ 4.346,10 m³ 4.185,30 m³ 604,52 Tn 504,30 m³

Densidad 2,00 Tn/m³ 2,05 Tn/m³
% Cemento 3,5 3,5

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8.

MEDICIONES DE MOV. TIERRAS

S-12 D-20 SC Cemento ZAHORRA RELLENOS S-12 D-20 R Adh ECR-1- 
(S-12--D-20)

R Adh ECR-1-
(D-20--SC)

R Cur. ECR-1
(D-20--SC)

R Cur. ECR-1
(SC--SEST-2-)

R. Imprimación 
ECI Betún B 60/70 (S-12) Betún B 60/70 (D-20) Filler

VIALES

E. San Roque: Ctra. N-634 (A) 23,90 m³ 18,40 m³ 115,50 m³ 12,39 Tn 53,50 m³ 11,40 m³ 59,03 Tn 45,82 Tn 0,162 Tn 0,159 Tn 0,159 Tn 0,175 Tn 0,190 Tn 2,29 Tn 2,18 Tn 5,59 Tn
E. San Roque: Ctra. N-634 (B) 23,10 m³ 17,70 m³ 111,00 m³ 11,90 Tn 55,40 m³ 13,20 m³ 57,06 Tn 44,07 Tn 0,200 Tn 0,197 Tn 0,197 Tn 0,217 Tn 0,235 Tn 2,20 Tn 2,09 Tn 5,38 Tn
E. San Roque: Glorieta Dch. 46,50 m³ 46,60 m³ 283,60 m³ 30,42 Tn 6,90 m³ 6,80 m³ 114,86 Tn 116,03 Tn 0,655 Tn 0,671 Tn 0,671 Tn 0,708 Tn 5,80 Tn 5,51 Tn 14,16 Tn
E. San Roque: Glorieta Izq. 47,70 m³ 48,00 m³ 293,30 m³ 31,46 Tn 14,80 m³ 21,10 m³ 117,82 Tn 119,52 Tn 0,655 Tn 0,671 Tn 0,671 Tn 0,708 Tn 5,98 Tn 5,68 Tn 14,58 Tn
E. San Roque: Ramal 1 140,90 m³ 125,30 m³ 777,50 m³ 83,39 Tn 185,60 m³ 54,20 m³ 348,02 Tn 312,00 Tn 0,700 Tn 0,727 Tn 0,727 Tn 0,802 Tn 0,553 Tn 15,60 Tn 14,82 Tn 38,06 Tn
E. San Roque: Ramal 2 115,10 m³ 82,60 m³ 560,60 m³ 60,12 Tn 419,70 m³ 146,10 m³ 284,30 Tn 205,67 Tn 1,124 Tn 1,168 Tn 1,168 Tn 1,289 Tn 0,888 Tn 10,28 Tn 9,77 Tn 25,09 Tn
E. San Roque: Ramal 3 104,40 m³ 74,90 m³ 504,00 m³ 54,05 Tn 389,50 m³ 449,20 m³ 257,87 Tn 186,50 Tn 1,013 Tn 1,053 Tn 1,053 Tn 1,161 Tn 0,800 Tn 9,33 Tn 8,86 Tn 22,75 Tn
E. San Roque: Ramal 4 82,80 m³ 61,70 m³ 425,50 m³ 45,63 Tn 323,70 m³ 311,50 m³ 204,52 Tn 153,63 Tn 0,803 Tn 0,835 Tn 0,835 Tn 0,921 Tn 0,635 Tn 7,68 Tn 7,30 Tn 18,74 Tn
E. San Roque: Ramal 5 134,80 m³ 97,80 m³ 666,20 m³ 71,45 Tn 524,20 m³ 362,30 m³ 332,96 Tn 243,52 Tn 1,283 Tn 1,334 Tn 1,334 Tn 1,471 Tn 1,014 Tn 12,18 Tn 11,57 Tn 29,71 Tn

TOTALES VIALES 719,20 m³ 573,00 m³ 3.737,20 m³ 400,81 Tn 1.973,30 m³ 1.375,80 m³ 1.776,42 Tn 1.426,77 Tn 6,60 Tn 6,82 Tn 6,82 Tn 7,45 Tn 4,31 Tn 71,34 Tn 67,77 Tn 174,07 Tn

ESTRUCTURAS

P.I.5+300 23,08 m³ 23,08 m³ 57,02 Tn 57,48 Tn 0,300 Tn 2,85 Tn 2,73 Tn 6,98 Tn
P.I.Camino de Santiago 4,80 m³ 19,20 m³ 11,86 Tn 0,150 Tn 0,59 Tn 0,77 Tn

TOTALES ESTRUCTURAS 27,88 m³ 23,08 m³ 0,00 m³ 0,00 Tn 19,20 m³ 0,00 m³ 68,87 Tn 57,48 Tn 0,30 Tn 0,00 Tn 0,00 Tn 0,00 Tn 0,15 Tn 3,44 Tn 2,73 Tn 7,75 Tn

TOTALES 747,08 m³ 596,08 m³ 3.737,20 m³ 400,81 Tn 1.992,50 m³ 1.375,80 m³ 1.845,30 Tn 1.484,25 Tn 6,90 Tn 6,82 Tn 6,82 Tn 7,45 Tn 4,46 Tn 74,78 Tn 70,50 Tn 181,82 Tn

Densidad 1,95 Tn/m³ Densidad Densidad Dotación Dotación Dotación Dotación Dotación Proporción Proporción
% Cemento 5,500 2,47 Tn/m³ 2,49 Tn/m³ 0,00065 Tn/m2 0,00065 Tn/m2 0,00065 Tn/m2 0,00065 Tn/m2 0,00125 Tn/m2 5% 4,75% 1,3 S-12

1,2 D-20
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MEDICIONES DE FIRMES. ZONAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE FIRME.
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  Istram 9.17 17/06/08 09:53:17   1880                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  10: E. San Roque: Ctra. N-634 (A) 
   
  
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        9.173           Firme       11.185         0.00          0.0      Ex_Vegetal        7.317         0.00          0.0 
                     Ex_Saneo       20.967         0.00          0.0     Ex_Desmonte       10.261         0.00          0.0 
                     Re_Saneo       22.355         0.00          0.0    Re_Terraplen       14.600         0.00          0.0 
               Re_PieTerraple        0.101         0.00          0.0      SS5_SEST-1        7.387         0.00          0.0 
                   SS4_SEST-2        7.194         0.00          0.0 
       10.000           Firme       10.751         9.07          9.1      Ex_Vegetal        7.067         5.95          5.9 
                     Ex_Saneo       19.943        16.92         16.9     Ex_Desmonte       10.255         8.48          8.5 
                     Re_Saneo       21.107        17.97         18.0    Re_Terraplen       12.549        11.23         11.2 
               Re_PieTerraple        0.110         0.09          0.1      SS5_SEST-1        7.116         6.00          6.0 
                   SS4_SEST-2        6.923         5.84          5.8 
       20.000           Firme        7.229        89.90         99.0      Ex_Vegetal        4.321        56.94         62.9 
                     Ex_Saneo        3.726       118.34        135.3     Ex_Desmonte       10.556       104.06        112.5 
                     Re_Saneo        4.000       125.53        143.5    Re_Terraplen        0.223        63.86         75.1 
               Re_PieTerraple        0.133         1.22          1.3      SS5_SEST-1        4.932        60.24         66.2 
                   SS4_SEST-2        4.739        58.31         64.1 
       30.000           Firme        5.866        65.47        164.4      Ex_Vegetal        3.370        38.45        101.3 
                     Ex_Saneo        0.000        18.63        153.9     Ex_Desmonte       10.488       105.22        217.8 
                     Re_Saneo        0.000        20.00        163.5    Re_Terraplen        0.000         1.12         76.2 
               Re_PieTerraple        0.138         1.36          2.7      SS5_SEST-1        4.106        45.19        111.4 
                   SS4_SEST-2        3.930        43.35        107.5 
       40.000           Firme        5.766        58.16        222.6      Ex_Vegetal        3.169        32.69        134.0 
                     Ex_Saneo        0.113         0.57        154.5     Ex_Desmonte       10.085       102.87        320.6 
                     Re_Saneo        0.111         0.55        164.1    Re_Terraplen        0.004         0.02         76.2 
               Re_PieTerraple        0.067         1.02          3.7      SS5_SEST-1        3.715        39.11        150.5 
                   SS4_SEST-2        3.710        38.20        145.7 
 
  Istram 9.17 17/06/08 09:53:17   1880                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  10: E. San Roque: Ctra. N-634 (A) 
   
  
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Firme                                    222.6 
                       Ex_Vegetal                               134.0 
                       Ex_Saneo                                 154.5 
                       Ex_Desmonte                              320.6 
                       Re_Saneo                                 164.1 
                       Re_Terraplen                              76.2 
                       Re_PieTerraple                             3.7 
                       SS5_SEST-1                               150.5 
                       SS4_SEST-2                               145.7 
                       SS1_SEST-3                                 0.0 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  11: E. San Roque: Ctra. N-634 (B) 
   
  
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        9.157           Firme       10.611         0.00          0.0      Ex_Vegetal        6.461         0.00          0.0 
                     Ex_Saneo       13.637         0.00          0.0     Ex_Desmonte       12.529         0.00          0.0 
                     Re_Saneo       14.866         0.00          0.0    Re_Terraplen        6.247         0.00          0.0 
               Re_PieTerraple        0.101         0.00          0.0      SS5_SEST-1        7.028         0.00          0.0 
                   SS4_SEST-2        6.835         0.00          0.0 
       10.000           Firme       10.211         8.78          8.8      Ex_Vegetal        6.210         5.34          5.3 
                     Ex_Saneo       12.267        10.92         10.9     Ex_Desmonte       12.510        10.55         10.6 
                     Re_Saneo       13.384        11.91         11.9    Re_Terraplen        4.975         4.73          4.7 
               Re_PieTerraple        0.112         0.09          0.1      SS5_SEST-1        6.779         5.82          5.8 
                   SS4_SEST-2        6.585         5.66          5.7 
       20.000           Firme        6.996        86.03         94.8      Ex_Vegetal        3.958        50.84         56.2 
                     Ex_Saneo        2.478        73.72         84.6     Ex_Desmonte       12.343       124.26        134.8 
                     Re_Saneo        2.170        77.77         89.7    Re_Terraplen        0.692        28.33         33.1 
               Re_PieTerraple        0.069         0.91          1.0      SS5_SEST-1        4.485        56.32         62.1 
                   SS4_SEST-2        4.479        55.32         61.0 
       30.000           Firme        6.051        65.23        160.0      Ex_Vegetal        3.314        36.36         92.5 
                     Ex_Saneo        0.186        13.32         98.0     Ex_Desmonte       11.666       120.04        254.9 
                     Re_Saneo        0.209        11.90        101.6    Re_Terraplen        0.000         3.46         36.5 
               Re_PieTerraple        0.000         0.35          1.3      SS5_SEST-1        3.809        41.47        103.6 
                   SS4_SEST-2        3.877        41.78        102.8 
       40.000           Firme        6.025        60.38        220.4      Ex_Vegetal        3.337        33.26        125.8 
                     Ex_Saneo        0.189         1.87         99.8     Ex_Desmonte       11.659       116.62        371.5 
                     Re_Saneo        0.212         2.10        103.7    Re_Terraplen        0.000         0.00         36.5 
               Re_PieTerraple        0.072         0.36          1.7      SS5_SEST-1        3.852        38.31        141.9 
                   SS4_SEST-2        3.860        38.68        141.4 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  11: E. San Roque: Ctra. N-634 (B) 
   
  
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Firme                                    220.4 
                       Ex_Vegetal                               125.8 
                       Ex_Saneo                                  99.8 
                       Ex_Desmonte                              371.5 
                       Re_Saneo                                 103.7 
                       Re_Terraplen                              36.5 
                       Re_PieTerraple                             1.7 

                       SS5_SEST-1                               141.9 
                       SS4_SEST-2                               141.4 
                       SS1_SEST-3                                 0.0 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   4: E. San Roque: Glorieta Dch. 
   
  C:\Datos\SanRoque\m-04SRoq-GDchM.per  
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           Firme        4.746         0.00          0.0      Ex_Vegetal        6.004         0.00          0.0 
                     Ex_Saneo       13.678         0.00          0.0        Re_Saneo       16.246         0.00          0.0 
                 Re_Terraplen       26.922         0.00          0.0  Re_PieTerraple        0.050         0.00          0.0 
                   SS5_SEST-1        3.173         0.00          0.0      SS4_SEST-2        3.077         0.00          0.0 
       10.000           Firme        4.722        47.34         47.3      Ex_Vegetal        5.909        59.56         59.6 
                     Ex_Saneo       14.101       138.90        138.9     Ex_Desmonte        0.206         1.03          1.0 
                     Re_Saneo       16.194       162.20        162.2    Re_Terraplen       16.164       215.43        215.4 
               Re_PieTerraple        0.050         0.50          0.5      SS5_SEST-1        3.169        31.71         31.7 
                   SS4_SEST-2        3.072        30.74         30.7 
       20.000           Firme        3.802        42.62         90.0      Ex_Vegetal        4.799        53.54        113.1 
                     Ex_Saneo        0.000        70.51        209.4     Ex_Desmonte        8.381        42.93         44.0 
                     Re_Saneo        0.000        80.97        243.2    Re_Terraplen        0.066        81.15        296.6 
               Re_PieTerraple        0.000         0.25          0.7      SS5_SEST-1        2.372        27.70         59.4 
                   SS4_SEST-2        2.372        27.22         58.0 
       30.000           Firme        3.800        38.01        128.0      Ex_Vegetal        4.798        47.98        161.1 
                     Ex_Saneo        3.712        18.56        228.0     Ex_Desmonte        1.991        51.86         95.8 
                     Re_Saneo        4.463        22.31        265.5    Re_Terraplen        1.755         9.11        305.7 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          0.7      SS5_SEST-1        2.371        23.71         83.1 
                   SS4_SEST-2        2.371        23.71         81.7 
       40.000           Firme        3.793        37.97        165.9      Ex_Vegetal        4.795        47.96        209.0 
                     Ex_Saneo        7.579        56.46        284.4     Ex_Desmonte        0.097        10.44        106.3 
                     Re_Saneo        9.523        69.93        335.4    Re_Terraplen       23.334       125.44        431.1 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          0.7      SS5_SEST-1        2.367        23.69        106.8 
                   SS4_SEST-2        2.367        23.69        105.4 
       50.000           Firme        3.794        37.94        203.9      Ex_Vegetal        4.796        47.95        257.0 
                     Ex_Saneo        7.840        77.10        361.5     Ex_Desmonte        0.000         0.49        106.7 
                     Re_Saneo        9.485        95.04        430.5    Re_Terraplen       30.654       269.94        701.1 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          0.7      SS5_SEST-1        2.369        23.68        130.5 
                   SS4_SEST-2        2.369        23.68        129.0 
       60.000           Firme        4.777        42.85        246.7      Ex_Vegetal        6.178        54.87        311.9 
                     Ex_Saneo       13.033       104.37        465.9     Ex_Desmonte        0.000         0.00        106.7 
                     Re_Saneo       16.365       129.25        559.7    Re_Terraplen       29.381       300.17       1001.2 
               Re_PieTerraple        0.051         0.25          1.0      SS5_SEST-1        3.179        27.74        158.2 
                   SS4_SEST-2        3.083        27.26        156.3 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   4: E. San Roque: Glorieta Dch. 
   
  C:\Datos\SanRoque\m-04SRoq-GDchM.per  
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       70.000           Firme        3.794        42.85        289.6      Ex_Vegetal        4.797        54.87        366.7 
                     Ex_Saneo        0.000        65.17        531.1     Ex_Desmonte        7.240        36.20        142.9 
                     Re_Saneo        0.000        81.83        641.5    Re_Terraplen        3.660       165.20       1166.4 
               Re_PieTerraple        0.000         0.25          1.3      SS5_SEST-1        2.370        27.74        186.0 
                   SS4_SEST-2        2.370        27.26        183.6 
       80.000           Firme        3.793        37.93        327.5      Ex_Vegetal        4.796        47.97        414.7 
                     Ex_Saneo        4.680        23.40        554.5     Ex_Desmonte        1.984        46.12        189.1 
                     Re_Saneo        5.158        25.79        667.3    Re_Terraplen        5.896        47.78       1214.2 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          1.3      SS5_SEST-1        2.369        23.69        209.7 
                   SS4_SEST-2        2.369        23.69        207.3 
       90.000           Firme        4.757        42.75        370.3      Ex_Vegetal        6.046        54.21        468.9 
                     Ex_Saneo       14.083        93.82        648.3     Ex_Desmonte        0.000         9.92        199.0 
                     Re_Saneo       16.479       108.19        775.5    Re_Terraplen       27.567       167.32       1381.5 
               Re_PieTerraple        0.050         0.25          1.5      SS5_SEST-1        3.175        27.72        237.4 
                   SS4_SEST-2        3.079        27.24        234.5 
       94.247           Firme        4.746        20.18        390.4      Ex_Vegetal        6.004        25.59        494.5 
                     Ex_Saneo       13.678        58.95        707.2     Ex_Desmonte        0.000         0.00        199.0 
                     Re_Saneo       16.246        69.49        845.0    Re_Terraplen       26.921       115.71       1497.2 
               Re_PieTerraple        0.050         0.21          1.7      SS5_SEST-1        3.173        13.48        250.9 
                   SS4_SEST-2        3.077        13.07        247.6 
 
  Istram 9.22 05/11/08 13:09:59   431                                                                             pagina   3 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   4: E. San Roque: Glorieta Dch. 
   
  C:\Datos\SanRoque\m-04SRoq-GDchM.per  
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Firme                                    390.4 
                       Ex_Vegetal                               494.5 
                       Ex_Saneo                                 707.2 
                       Ex_Desmonte                              199.0 
                       Re_Saneo                                 845.0 
                       Re_Terraplen                            1497.2 
                       Re_PieTerraple                             1.7 
                       SS5_SEST-1                               250.9 
                       SS4_SEST-2                               247.6 
                       SS1_SEST-3                                 0.0 
  Istram 9.22 05/11/08 13:09:50   431                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   3: E. San Roque: Glorieta Izq. 
   
  C:\Datos\SanRoque\m-03SRoq-GIzqM.per  
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           Firme        3.800         0.00          0.0      Ex_Vegetal        2.399         0.00          0.0 

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8. PÁG.   
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                     Ex_Saneo       13.279         0.00          0.0        Re_Saneo       14.227         0.00          0.0 
                 Re_Terraplen       32.229         0.00          0.0      SS5_SEST-1        2.372         0.00          0.0 
                   SS4_SEST-2        2.372         0.00          0.0 
       10.000           Firme        4.771        42.86         42.9      Ex_Vegetal        2.837        26.18         26.2 
                     Ex_Saneo       19.348       163.13        163.1        Re_Saneo       20.722       174.75        174.7 
                 Re_Terraplen       24.491       283.60        283.6  Re_PieTerraple        0.012         0.06          0.1 
                   SS5_SEST-1        3.178        27.75         27.8      SS4_SEST-2        3.082        27.27         27.3 
       20.000           Firme        3.796        42.84         85.7      Ex_Vegetal        2.399        26.18         52.4 
                     Ex_Saneo       13.286       163.17        326.3        Re_Saneo       14.235       174.79        349.5 
                 Re_Terraplen       21.133       228.12        511.7  Re_PieTerraple        0.000         0.06          0.1 
                   SS5_SEST-1        2.371        27.75         55.5      SS4_SEST-2        2.371        27.26         54.5 
       30.000           Firme        3.797        37.97        123.7      Ex_Vegetal        2.399        23.99         76.4 
                     Ex_Saneo        0.000        66.43        392.7     Ex_Desmonte        2.617        13.09         13.1 
                     Re_Saneo        0.000        71.18        420.7    Re_Terraplen        7.798       144.65        656.4 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          0.1      SS5_SEST-1        2.372        23.72         79.2 
                   SS4_SEST-2        2.372        23.72         78.3 
       40.000           Firme        5.225        45.11        168.8      Ex_Vegetal        3.142        27.71        104.1 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00        392.7     Ex_Desmonte       31.621       171.19        184.3 
                     Re_Saneo        0.000         0.00        420.7    Re_Terraplen        1.253        45.26        701.6 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          0.1      SS5_SEST-1        3.066        27.19        106.4 
                   SS4_SEST-2        3.158        27.65        105.9 
       50.000           Firme        3.802        45.14        213.9      Ex_Vegetal        2.400        27.71        131.8 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00        392.7     Ex_Desmonte       35.362       334.91        519.2 
                     Re_Saneo        0.000         0.00        420.7    Re_Terraplen        0.171         7.12        708.7 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          0.1      SS5_SEST-1        2.373        27.20        133.6 
                   SS4_SEST-2        2.373        27.66        133.6 
       60.000           Firme        5.160        44.81        258.7      Ex_Vegetal        2.978        26.89        158.7 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00        392.7     Ex_Desmonte       35.437       353.99        873.2 
                     Re_Saneo        0.000         0.00        420.7    Re_Terraplen        0.001         0.86        709.6 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          0.1      SS5_SEST-1        3.076        27.24        160.9 
                   SS4_SEST-2        3.166        27.70        161.3 
       70.000           Firme        5.147        51.53        310.3      Ex_Vegetal        2.845        29.11        187.8 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00        392.7     Ex_Desmonte       13.963       247.00       1120.2 
                     Re_Saneo        0.000         0.00        420.7    Re_Terraplen        0.000         0.01        709.6 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          0.1      SS5_SEST-1        3.077        30.76        191.6 
                   SS4_SEST-2        3.168        31.67        192.9 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   3: E. San Roque: Glorieta Izq. 
   
  C:\Datos\SanRoque\m-03SRoq-GIzqM.per  
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       80.000           Firme        4.714        49.30        359.6      Ex_Vegetal        2.878        28.61        216.4 
                     Ex_Saneo       19.916        99.58        492.3     Ex_Desmonte        0.000        69.81       1190.0 
                     Re_Saneo       21.424       107.12        527.8    Re_Terraplen       16.365        81.82        791.4 
               Re_PieTerraple        0.013         0.06          0.2      SS5_SEST-1        3.167        31.22        222.8 
                   SS4_SEST-2        3.070        31.19        224.1 
       90.000           Firme        4.735        47.25        406.8      Ex_Vegetal        2.918        28.98        245.4 
                     Ex_Saneo       20.487       202.02        694.3     Ex_Desmonte        0.000         0.00       1190.0 
                     Re_Saneo       21.943       216.84        744.7    Re_Terraplen       33.970       251.67       1043.1 
               Re_PieTerraple        0.013         0.13          0.3      SS5_SEST-1        3.171        31.69        254.5 
                   SS4_SEST-2        3.075        30.72        254.8 
       94.248           Firme        3.800        18.13        424.9      Ex_Vegetal        2.399        11.30        256.7 
                     Ex_Saneo       13.293        71.75        766.1     Ex_Desmonte        0.000         0.00       1190.0 
                     Re_Saneo       14.242        76.86        821.5    Re_Terraplen       32.228       140.61       1183.7 
               Re_PieTerraple        0.000         0.03          0.3      SS5_SEST-1        2.372        11.77        266.3 
                   SS4_SEST-2        2.372        11.57        266.4 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   3: E. San Roque: Glorieta Izq. 
   
  C:\Datos\SanRoque\m-03SRoq-GIzqM.per  
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Firme                                    424.9 
                       Ex_Vegetal                               256.7 
                       Ex_Saneo                                 766.1 
                       Ex_Desmonte                             1190.0 
                       Re_Saneo                                 821.5 
                       Re_Terraplen                            1183.7 
                       Re_PieTerraple                             0.3 
                       SS5_SEST-1                               266.3 
                       SS4_SEST-2                               266.4 
                       SS1_SEST-3                                 0.0 
  Istram 9.17 13/06/08 12:04:24   1880                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   5: E. San Roque: Ramal 1 
   
  
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1009.000           Firme       10.701         0.00          0.0      Ex_Vegetal        6.001         0.00          0.0 
                  Ex_Desmonte        1.075         0.00          0.0    Re_Terraplen       17.531         0.00          0.0 
               Re_PieTerraple        0.050         0.00          0.0      SS5_SEST-1        6.948         0.00          0.0 
                   SS4_SEST-2        6.928         0.00          0.0 
     1010.000           Firme       10.255        10.48         10.5      Ex_Vegetal        5.798         5.90          5.9 
                  Ex_Desmonte        0.754         0.91          0.9    Re_Terraplen       17.638        17.58         17.6 
               Re_PieTerraple        0.050         0.05          0.0      SS5_SEST-1        6.717         6.83          6.8 
                   SS4_SEST-2        6.668         6.80          6.8 
     1020.000           Firme        7.185        87.20         97.7      Ex_Vegetal        4.469        51.33         57.2 
                  Ex_Desmonte        0.000         3.77          4.7    Re_Terraplen       19.021       183.29        200.9 
               Re_PieTerraple        0.099         0.74          0.8      SS5_SEST-1        4.948        58.32         65.2 
                   SS4_SEST-2        4.757        57.13         63.9 
     1030.000           Firme        6.227        67.06        164.7      Ex_Vegetal        4.102        42.86        100.1 
                  Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7    Re_Terraplen       17.996       185.08        386.0 
               Re_PieTerraple        0.099         0.99          1.8      SS5_SEST-1        4.352        46.50        111.7 
                   SS4_SEST-2        4.158        44.58        108.5 
     1040.000           Firme        6.199        62.13        226.9      Ex_Vegetal        4.091        40.97        141.1 

                  Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7    Re_Terraplen       17.547       177.71        563.7 
               Re_PieTerraple        0.100         1.00          2.8      SS5_SEST-1        4.333        43.43        155.1 
                   SS4_SEST-2        4.140        41.49        150.0 
     1050.000           Firme        6.199        61.99        288.9      Ex_Vegetal        4.202        41.46        182.5 
                  Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7    Re_Terraplen       21.357       194.52        758.2 
               Re_PieTerraple        0.100         1.00          3.8      SS5_SEST-1        4.333        43.33        198.4 
                   SS4_SEST-2        4.140        41.40        191.4 
     1060.000           Firme        6.199        61.99        350.8      Ex_Vegetal        4.293        42.48        225.0 
                  Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7    Re_Terraplen       24.578       229.68        987.9 
               Re_PieTerraple        0.100         1.00          4.8      SS5_SEST-1        4.333        43.33        241.8 
                   SS4_SEST-2        4.140        41.40        232.8 
     1070.000           Firme        6.199        61.99        412.8      Ex_Vegetal        4.380        43.36        268.4 
                  Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7    Re_Terraplen       27.671       261.25       1249.1 
               Re_PieTerraple        0.100         1.00          5.8      SS5_SEST-1        4.333        43.33        285.1 
                   SS4_SEST-2        4.140        41.40        274.2 
     1080.000           Firme        6.199        61.99        474.8      Ex_Vegetal        4.463        44.21        312.6 
                     Ex_Saneo       28.750       143.75        143.7     Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7 
                     Re_Saneo       33.114       165.57        165.6    Re_Terraplen       26.363       270.17       1519.3 
               Re_PieTerraple        0.100         1.00          6.8      SS5_SEST-1        4.333        43.33        328.4 
                   SS4_SEST-2        4.140        41.40        315.6 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   5: E. San Roque: Ramal 1 
   
  
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1090.000           Firme        6.202        62.01        536.8      Ex_Vegetal        4.547        45.05        357.6 
                     Ex_Saneo       29.293       290.21        434.0     Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7 
                     Re_Saneo       33.746       334.30        499.9    Re_Terraplen       29.371       278.67       1798.0 
               Re_PieTerraple        0.100         1.00          7.8      SS5_SEST-1        4.334        43.34        371.8 
                   SS4_SEST-2        4.140        41.40        357.0 
     1100.000           Firme        6.190        61.96        598.8      Ex_Vegetal        4.644        45.96        403.6 
                     Ex_Saneo       29.929       296.11        730.1     Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7 
                     Re_Saneo       34.474       341.10        841.0    Re_Terraplen       32.818       310.95       2108.9 
               Re_PieTerraple        0.100         1.00          8.8      SS5_SEST-1        4.325        43.29        415.0 
                   SS4_SEST-2        4.133        41.36        398.4 
     1109.431           Firme        6.179        58.33        657.1      Ex_Vegetal        4.734        44.22        447.8 
                     Ex_Saneo       30.510       285.00       1015.1     Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7 
                     Re_Saneo       35.144       328.28       1169.2    Re_Terraplen       36.026       324.63       2433.5 
               Re_PieTerraple        0.100         0.94          9.7      SS5_SEST-1        4.317        40.75        455.8 
                   SS4_SEST-2        4.127        38.95        437.3 
     1110.000           Firme        6.178         3.52        660.6      Ex_Vegetal        4.739         2.70        450.5 
                     Ex_Saneo       30.546        17.37       1032.4     Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7 
                     Re_Saneo       35.185        20.01       1189.3    Re_Terraplen       36.226        20.56       2454.1 
               Re_PieTerraple        0.100         0.06          9.8      SS5_SEST-1        4.317         2.46        458.3 
                   SS4_SEST-2        4.127         2.35        439.7 
     1120.000           Firme        6.166        61.72        722.3      Ex_Vegetal        4.170        44.55        495.0 
                     Ex_Saneo       27.106       288.26       1320.7     Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7 
                     Re_Saneo       31.278       332.32       1521.6    Re_Terraplen       37.696       369.61       2823.7 
               Re_PieTerraple        0.000         0.50         10.3      SS5_SEST-1        4.309        43.13        501.4 
                   SS4_SEST-2        4.120        41.23        480.9 
     1130.000           Firme        6.023        60.95        783.3      Ex_Vegetal        3.403        37.86        532.9 
                     Ex_Saneo       22.117       246.12       1566.8     Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7 
                     Re_Saneo       25.519       283.99       1805.6    Re_Terraplen       35.713       367.04       3190.8 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00         10.3      SS5_SEST-1        3.997        41.53        542.9 
                   SS4_SEST-2        3.905        40.13        521.0 
     1140.000           Firme        5.340        56.82        840.1      Ex_Vegetal        2.701        30.52        563.4 
                     Ex_Saneo       17.558       198.38       1765.2     Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7 
                     Re_Saneo       20.259       228.89       2034.4    Re_Terraplen       29.054       323.83       3514.6 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00         10.3      SS5_SEST-1        3.377        36.87        579.8 
                   SS4_SEST-2        3.376        36.41        557.4 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   5: E. San Roque: Ramal 1 
   
  
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1150.000           Firme        4.677        50.09        890.2      Ex_Vegetal        2.357        25.29        588.7 
                     Ex_Saneo       15.201       163.80       1929.0     Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7 
                     Re_Saneo       17.540       189.00       2223.4    Re_Terraplen       24.745       269.00       3783.6 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00         10.3      SS5_SEST-1        2.923        31.50        611.3 
                   SS4_SEST-2        2.923        31.50        588.9 
     1160.000           Firme        4.170        44.24        934.4      Ex_Vegetal        2.085        22.21        610.9 
                     Ex_Saneo       13.554       143.78       2072.8     Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7 
                     Re_Saneo       15.639       165.90       2389.3    Re_Terraplen       21.641       231.93       4015.5 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00         10.3      SS5_SEST-1        2.607        27.65        638.9 
                   SS4_SEST-2        2.606        27.65        616.6 
     1167.031           Firme        4.050        28.90        963.3      Ex_Vegetal        2.025        14.45        625.4 
                     Ex_Saneo       13.163        93.92       2166.7     Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7 
                     Re_Saneo       15.188       108.38       2497.7    Re_Terraplen       20.762       149.07       4164.6 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00         10.3      SS5_SEST-1        2.531        18.06        657.0 
                   SS4_SEST-2        2.531        18.06        634.6 
     1170.000           Firme        6.925        16.29        979.6      Ex_Vegetal        4.270         9.35        634.7 
                     Ex_Saneo       27.627        60.55       2227.2     Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7 
                     Re_Saneo       31.845        69.82       2567.5    Re_Terraplen       37.803        86.94       4251.5 
               Re_PieTerraple        0.050         0.07         10.4      SS5_SEST-1        4.556        10.52        667.5 
                   SS4_SEST-2        4.459        10.38        645.0 
     1180.000           Firme        9.756        83.40       1063.0      Ex_Vegetal        6.665        54.68        689.4 
                     Ex_Saneo       43.063       353.45       2580.7     Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7 
                     Re_Saneo       49.629       407.37       2974.9    Re_Terraplen       58.451       481.27       4732.8 
               Re_PieTerraple        0.100         0.75         11.1      SS5_SEST-1        6.553        55.54        723.1 
                   SS4_SEST-2        6.364        54.12        699.1 
     1190.000           Firme        9.808        97.82       1160.9      Ex_Vegetal        6.629        66.47        755.9 
                     Ex_Saneo       42.827       429.45       3010.1     Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7 
                     Re_Saneo       49.357       494.93       3469.8    Re_Terraplen       55.498       569.75       5302.5 
               Re_PieTerraple        0.100         1.00         12.1      SS5_SEST-1        6.585        65.69        788.7 
                   SS4_SEST-2        6.397        63.80        762.9 
     1200.000           Firme       11.830       108.19       1269.0      Ex_Vegetal        7.552        70.90        826.8 
                     Ex_Saneo       48.824       458.26       3468.4     Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7 
                     Re_Saneo       56.284       528.21       3998.0    Re_Terraplen       59.523       575.11       5877.6 
               Re_PieTerraple        0.100         1.00         13.1      SS5_SEST-1        7.849        72.17        860.9 

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8. PÁG.   
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                   SS4_SEST-2        7.662        70.29        833.2 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   5: E. San Roque: Ramal 1 
   
  
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1201.201           Firme       12.308        14.50       1283.5      Ex_Vegetal        7.754         9.19        836.0 
                     Ex_Saneo       50.142        59.43       3527.8     Ex_Desmonte        0.000         0.00          4.7 
                     Re_Saneo       57.797        68.51       4066.6    Re_Terraplen       59.954        71.75       5949.4 
               Re_PieTerraple        0.100         0.12         13.2      SS5_SEST-1        8.148         9.61        870.5 
                   SS4_SEST-2        7.960         9.38        842.6 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   5: E. San Roque: Ramal 1 
   
  
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Firme                                   1283.5 
                       Ex_Vegetal                               836.0 
                       Ex_Saneo                                3527.8 
                       Ex_Desmonte                                4.7 
                       Re_Saneo                                4066.6 
                       Re_Terraplen                            5949.4 
                       Re_PieTerraple                            13.2 
                       SS5_SEST-1                               870.5 
                       SS4_SEST-2                               842.6 
                       SS1_SEST-3                                 0.0 
  Istram 9.17 13/06/08 13:57:03   1880                                                                             pagina   1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2097.306           Firme        3.633         0.00          0.0      Ex_Vegetal        4.398         0.00          0.0 
                 Re_Terraplen      123.700         0.00          0.0  Re_PieTerraple        0.050         0.00          0.0 
                   SS5_SEST-1        2.976         0.00          0.0      SS4_SEST-2        2.832         0.00          0.0 
     2100.000           Firme        3.894        10.14         10.1      Ex_Vegetal        1.543         8.00          8.0 
                  Ex_Desmonte        1.725         2.32          2.3    Re_Terraplen       58.439       245.34        245.3 
               Re_PieTerraple        0.050         0.14          0.1      SS5_SEST-1        2.498         7.37          7.4 
                   SS4_SEST-2        2.399         7.05          7.0 
     2100.188           Firme        3.899         0.73         10.9      Ex_Vegetal        1.548         0.29          8.3 
                  Ex_Desmonte        1.715         0.32          2.6    Re_Terraplen       58.578        11.00        256.3 
               Re_PieTerraple        0.050         0.01          0.1      SS5_SEST-1        2.500         0.47          7.8 
                   SS4_SEST-2        2.401         0.45          7.5 
     2110.000           Firme        4.109        39.29         50.2      Ex_Vegetal        1.720        16.03         24.3 
                  Ex_Desmonte        1.239        14.49         17.1    Re_Terraplen       64.247       602.58        858.9 
               Re_PieTerraple        0.050         0.49          0.6      SS5_SEST-1        2.594        24.99         32.8 
                   SS4_SEST-2        2.495        24.02         31.5 
     2120.000           Firme        4.409        42.59         92.7      Ex_Vegetal        1.929        18.24         42.6 
                  Ex_Desmonte        0.974        11.06         28.2    Re_Terraplen       69.917       670.82       1529.7 
               Re_PieTerraple        0.050         0.50          1.1      SS5_SEST-1        2.681        26.38         59.2 
                   SS4_SEST-2        2.643        25.69         57.2 
     2130.000           Firme        4.484        44.47        137.2      Ex_Vegetal        2.150        20.39         63.0 
                  Ex_Desmonte        0.479         7.27         35.5    Re_Terraplen       73.941       719.29       2249.0 
               Re_PieTerraple        0.050         0.50          1.6      SS5_SEST-1        2.785        27.33         86.5 
                   SS4_SEST-2        2.686        26.64         83.8 
     2140.000           Firme        4.557        45.20        182.4      Ex_Vegetal        2.242        21.96         84.9 
                  Ex_Desmonte        0.267         3.73         39.2    Re_Terraplen       76.054       749.98       2999.0 
               Re_PieTerraple        0.050         0.50          2.1      SS5_SEST-1        2.868        28.27        114.8 
                   SS4_SEST-2        2.769        27.27        111.1 
     2150.000           Firme        4.567        45.62        228.0      Ex_Vegetal        2.335        22.89        107.8 
                  Ex_Desmonte        0.128         1.97         41.2    Re_Terraplen       76.640       763.47       3762.5 
               Re_PieTerraple        0.050         0.50          2.6      SS5_SEST-1        2.944        29.06        143.9 
                   SS4_SEST-2        2.839        28.04        139.2 
     2160.000           Firme        4.567        45.67        273.7      Ex_Vegetal        2.434        23.85        131.7 
                  Ex_Desmonte        0.057         0.92         42.1    Re_Terraplen       74.624       756.32       4518.8 
               Re_PieTerraple        0.050         0.50          3.1      SS5_SEST-1        3.000        29.72        173.6 
                   SS4_SEST-2        2.863        28.51        167.7 
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  PROYECTO :                                                                                         
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2170.000           Firme        4.567        45.67        319.4      Ex_Vegetal        2.529        24.81        156.5 
                  Ex_Desmonte        0.011         0.34         42.4    Re_Terraplen       71.775       731.99       5250.8 
               Re_PieTerraple        0.050         0.50          3.6      SS5_SEST-1        3.051        30.25        203.8 
                   SS4_SEST-2        2.864        28.63        196.3 
     2180.000           Firme        4.567        45.67        365.0      Ex_Vegetal        2.591        25.60        182.1 
                  Ex_Desmonte        0.000         0.06         42.5    Re_Terraplen       66.481       691.28       5942.1 
               Re_PieTerraple        0.050         0.50          4.1      SS5_SEST-1        3.063        30.57        234.4 
                   SS4_SEST-2        2.864        28.64        224.9 
     2190.000           Firme        4.567        45.67        410.7      Ex_Vegetal        2.659        26.25        208.3 
                  Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5    Re_Terraplen       59.930       632.05       6574.1 
               Re_PieTerraple        0.050         0.50          4.6      SS5_SEST-1        3.063        30.63        265.0 
                   SS4_SEST-2        2.863        28.63        253.6 
     2200.000           Firme        4.567        45.67        456.4      Ex_Vegetal        2.751        27.05        235.4 
                  Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5    Re_Terraplen       61.223       605.77       7179.9 
               Re_PieTerraple        0.050         0.50          5.1      SS5_SEST-1        3.063        30.63        295.7 
                   SS4_SEST-2        2.863        28.63        282.2 

     2210.000           Firme        4.567        45.67        502.0      Ex_Vegetal        3.178        29.64        265.0 
                  Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5    Re_Terraplen       72.068       666.46       7846.4 
               Re_PieTerraple        0.053         0.52          5.7      SS5_SEST-1        3.063        30.63        326.3 
                   SS4_SEST-2        2.863        28.63        310.8 
     2220.000           Firme        4.567        45.67        547.7      Ex_Vegetal        3.263        32.20        297.2 
                  Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5    Re_Terraplen       96.107       840.88       8687.2 
               Re_PieTerraple        0.052         0.53          6.2      SS5_SEST-1        3.063        30.63        356.9 
                   SS4_SEST-2        2.863        28.63        339.5 
     2230.000           Firme        4.567        45.67        593.4      Ex_Vegetal        2.983        31.23        328.5 
                  Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5    Re_Terraplen      100.963       985.35       9672.6 
               Re_PieTerraple        0.051         0.51          6.7      SS5_SEST-1        3.063        30.63        387.6 
                   SS4_SEST-2        2.863        28.63        368.1 
     2240.000           Firme        4.524        45.46        638.8      Ex_Vegetal        2.923        29.53        358.0 
                  Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5    Re_Terraplen       99.068      1000.15      10672.7 
               Re_PieTerraple        0.051         0.51          7.2      SS5_SEST-1        3.059        30.61        418.2 
                   SS4_SEST-2        2.859        28.61        396.7 
     2249.314           Firme        4.439        41.74        680.6      Ex_Vegetal        2.862        26.94        384.9 
                     Ex_Saneo       18.471        86.02         86.0     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       21.283        99.12         99.1    Re_Terraplen      100.574       929.73      11602.5 
               Re_PieTerraple        0.050         0.47          7.7      SS5_SEST-1        3.049        28.45        446.6 
                   SS4_SEST-2        2.849        26.58        423.3 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2250.000           Firme        4.433         3.04        683.6      Ex_Vegetal        2.863         1.96        386.9 
                     Ex_Saneo       18.481        12.67         98.7     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       21.294        14.60        113.7    Re_Terraplen       99.915        68.77      11671.2 
               Re_PieTerraple        0.050         0.03          7.7      SS5_SEST-1        3.049         2.09        448.7 
                   SS4_SEST-2        2.849         1.95        425.3 
     2260.000           Firme        4.344        43.89        727.5      Ex_Vegetal        2.778        28.21        415.1 
                     Ex_Saneo       17.910       181.95        280.6     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       20.555       209.25        323.0    Re_Terraplen       90.064       949.89      12621.1 
               Re_PieTerraple        0.048         0.49          8.2      SS5_SEST-1        3.038        30.43        479.1 
                   SS4_SEST-2        2.839        28.44        453.7 
     2270.000           Firme        4.259        43.02        770.5      Ex_Vegetal        2.795        27.87        443.0 
                     Ex_Saneo       18.008       179.59        460.2     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       20.677       206.16        529.1    Re_Terraplen       81.854       859.59      13480.7 
               Re_PieTerraple        0.048         0.48          8.7      SS5_SEST-1        3.029        30.33        509.5 
                   SS4_SEST-2        2.829        28.34        482.0 
     2280.000           Firme        4.259        42.59        813.1      Ex_Vegetal        3.122        29.59        472.6 
                     Ex_Saneo       20.151       190.80        651.0     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       23.139       219.08        748.2    Re_Terraplen       77.715       797.84      14278.6 
               Re_PieTerraple        0.048         0.48          9.2      SS5_SEST-1        3.035        30.32        539.8 
                   SS4_SEST-2        2.834        28.32        510.4 
     2285.314           Firme        4.281        22.69        835.8      Ex_Vegetal        3.388        17.30        489.8 
                     Ex_Saneo       21.886       111.69        762.7     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       24.911       127.67        875.9    Re_Terraplen       76.479       409.69      14688.3 
               Re_PieTerraple        0.048         0.26          9.4      SS5_SEST-1        3.043        16.15        555.9 
                   SS4_SEST-2        2.841        15.08        525.4 
     2290.000           Firme        4.281        20.06        855.8      Ex_Vegetal        3.703        16.61        506.5 
                     Ex_Saneo       23.946       107.38        870.1     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       27.592       123.01        998.9    Re_Terraplen       75.671       356.49      15044.7 
               Re_PieTerraple        0.050         0.23          9.7      SS5_SEST-1        3.044        14.26        570.2 
                   SS4_SEST-2        2.840        13.31        538.7 
     2300.000           Firme        4.281        42.81        898.7      Ex_Vegetal        4.544        41.23        547.7 
                     Ex_Saneo       29.414       266.80       1136.9     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       33.901       307.47       1306.4    Re_Terraplen       70.197       729.34      15774.1 
               Re_PieTerraple        0.050         0.50         10.2      SS5_SEST-1        3.043        30.44        600.6 
                   SS4_SEST-2        2.841        28.41        567.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2310.000           Firme        4.281        42.81        941.5      Ex_Vegetal        4.650        45.97        593.7 
                     Ex_Saneo       29.963       296.88       1433.8     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       34.514       342.08       1648.4    Re_Terraplen       59.265       647.31      16421.4 
               Re_PieTerraple        0.100         0.75         10.9      SS5_SEST-1        3.044        30.44        631.1 
                   SS4_SEST-2        2.840        28.41        595.6 
     2320.000           Firme        4.281        42.81        984.3      Ex_Vegetal        4.395        45.22        638.9 
                     Ex_Saneo       28.306       291.34       1725.1     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       32.610       335.62       1984.1    Re_Terraplen       49.992       546.29      16967.7 
               Re_PieTerraple        0.100         1.00         11.9      SS5_SEST-1        3.043        30.44        661.5 
                   SS4_SEST-2        2.841        28.41        624.0 
     2330.000           Firme        4.282        42.82       1027.1      Ex_Vegetal        4.128        42.62        681.5 
                     Ex_Saneo       26.573       274.39       1999.5     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       30.598       316.04       2300.1    Re_Terraplen       41.120       455.56      17423.2 
               Re_PieTerraple        0.100         1.00         12.9      SS5_SEST-1        3.044        30.44        691.9 
                   SS4_SEST-2        2.840        28.41        652.4 
     2340.000           Firme        4.281        42.81       1069.9      Ex_Vegetal        4.001        40.65        722.2 
                     Ex_Saneo       25.747       261.60       2261.1     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       29.637       301.18       2601.3    Re_Terraplen       37.541       393.31      17816.5 
               Re_PieTerraple        0.100         1.00         13.9      SS5_SEST-1        3.043        30.44        722.4 
                   SS4_SEST-2        2.841        28.41        680.8 
     2350.000           Firme        4.282        42.81       1112.7      Ex_Vegetal        3.791        38.96        761.1 
                     Ex_Saneo       24.510       251.28       2512.4     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       28.243       289.40       2890.7    Re_Terraplen       34.197       358.69      18175.2 
               Re_PieTerraple        0.050         0.75         14.6      SS5_SEST-1        3.043        30.43        752.8 
                   SS4_SEST-2        2.840        28.41        709.2 
     2360.000           Firme        4.281        42.81       1155.5      Ex_Vegetal        3.225        35.08        796.2 
                     Ex_Saneo       20.831       226.70       2739.1     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       24.003       261.23       3151.9    Re_Terraplen       29.919       320.58      18495.8 
               Re_PieTerraple        0.050         0.50         15.1      SS5_SEST-1        3.043        30.43        783.2 
                   SS4_SEST-2        2.840        28.40        737.6      SS1_SEST-3        0.001         0.01          0.0 
     2370.000           Firme        4.141        42.11       1197.7      Ex_Vegetal        2.844        30.34        826.5 
                     Ex_Saneo       18.354       195.92       2935.0     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       21.143       225.73       3377.6    Re_Terraplen       26.057       279.88      18775.7 

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8. PÁG.   
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               Re_PieTerraple        0.050         0.50         15.6      SS5_SEST-1        2.732        28.87        812.1 
                   SS4_SEST-2        2.629        27.34        764.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2370.105           Firme        4.136         0.43       1198.1      Ex_Vegetal        2.842         0.30        826.8 
                     Ex_Saneo       18.341         1.93       2937.0     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       21.129         2.22       3379.9    Re_Terraplen       26.030         2.73      18778.4 
               Re_PieTerraple        0.050         0.01         15.6      SS5_SEST-1        2.728         0.29        812.4 
                   SS4_SEST-2        2.626         0.28        765.2 
     2380.000           Firme        3.466        37.61       1235.7      Ex_Vegetal        2.583        26.84        853.7 
                     Ex_Saneo       16.662       173.18       3110.1     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       19.195       199.50       3579.4    Re_Terraplen       23.150       243.32      19021.7 
               Re_PieTerraple        0.050         0.49         16.1      SS5_SEST-1        2.356        25.16        837.6 
                   SS4_SEST-2        2.257        24.16        789.4 
     2390.000           Firme        3.383        34.24       1269.9      Ex_Vegetal        2.512        25.48        879.1 
                     Ex_Saneo       16.197       164.29       3274.4     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       18.661       189.28       3768.6    Re_Terraplen       22.549       228.50      19250.2 
               Re_PieTerraple        0.050         0.50         16.6      SS5_SEST-1        2.241        22.99        860.6 
                   SS4_SEST-2        2.142        21.99        811.3 
     2400.000           Firme        3.341        33.62       1303.6      Ex_Vegetal        2.449        24.80        904.0 
                     Ex_Saneo       15.786       159.91       3434.3     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       18.188       184.24       3952.9    Re_Terraplen       22.000       222.75      19473.0 
               Re_PieTerraple        0.050         0.50         17.1      SS5_SEST-1        2.143        21.92        882.5 
                   SS4_SEST-2        2.043        20.92        832.3 
     2406.105           Firme        3.381        20.52       1324.1      Ex_Vegetal        2.435        14.91        918.9 
                     Ex_Saneo       15.701        96.11       3530.5     Ex_Desmonte        0.000         0.00         42.5 
                     Re_Saneo       18.092       110.74       4063.6    Re_Terraplen       21.737       133.51      19606.5 
               Re_PieTerraple        0.050         0.31         17.4      SS5_SEST-1        2.120        13.01        895.5 
                   SS4_SEST-2        2.021        12.40        844.7 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Firme                                   1324.1 
                       Ex_Vegetal                               918.9 
                       Ex_Saneo                                3530.5 
                       Ex_Desmonte                               42.5 
                       Re_Saneo                                4063.6 
                       Re_Terraplen                           19606.5 
                       Re_PieTerraple                            17.4 
                       SS5_SEST-1                               895.5 
                       SS4_SEST-2                               844.7 
                       SS1_SEST-3                                 0.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3000.000           Firme        3.074         0.00          0.0      Ex_Vegetal        2.262         0.00          0.0 
                     Ex_Saneo       14.572         0.00          0.0        Re_Saneo       16.782         0.00          0.0 
                 Re_Terraplen       17.143         0.00          0.0  Re_PieTerraple        0.050         0.00          0.0 
                   SS5_SEST-1        2.079         0.00          0.0      SS4_SEST-2        1.980         0.00          0.0 
     3010.000           Firme        3.072        30.73         30.7      Ex_Vegetal        2.297        22.79         22.8 
                     Ex_Saneo       14.797       146.85        146.8        Re_Saneo       17.040       169.11        169.1 
                 Re_Terraplen       17.370       172.56        172.6  Re_PieTerraple        0.050         0.50          0.5 
                   SS5_SEST-1        2.131        21.05         21.0      SS4_SEST-2        2.031        20.05         20.1 
     3020.000           Firme        3.225        31.49         62.2      Ex_Vegetal        2.360        23.28         46.1 
                     Ex_Saneo       15.209       150.03        296.9        Re_Saneo       17.516       172.78        341.9 
                 Re_Terraplen       17.607       174.89        347.5  Re_PieTerraple        0.050         0.50          1.0 
                   SS5_SEST-1        2.246        21.88         42.9      SS4_SEST-2        2.145        20.88         40.9 
     3030.000           Firme        3.497        33.61         95.8      Ex_Vegetal        2.448        24.04         70.1 
                     Ex_Saneo       15.781       154.95        451.8        Re_Saneo       18.180       178.48        520.4 
                 Re_Terraplen       18.297       179.52        527.0  Re_PieTerraple        0.050         0.50          1.5 
                   SS5_SEST-1        2.410        23.28         66.2      SS4_SEST-2        2.307        22.26         63.2 
     3034.192           Firme        3.585        14.84        110.7      Ex_Vegetal        2.462        10.29         80.4 
                     Ex_Saneo       15.869        66.34        518.2        Re_Saneo       18.270        76.40        596.8 
                 Re_Terraplen       17.682        75.41        602.4  Re_PieTerraple        0.050         0.21          1.7 
                   SS5_SEST-1        2.458        10.20         76.4      SS4_SEST-2        2.353         9.77         73.0 
     3040.000           Firme        4.120        22.38        133.0      Ex_Vegetal        2.625        14.77         95.2 
                     Ex_Saneo       16.929        95.24        613.4        Re_Saneo       19.501       109.69        706.5 
                 Re_Terraplen       17.654       102.62        705.0  Re_PieTerraple        0.050         0.29          2.0 
                   SS5_SEST-1        2.711        15.01         91.4      SS4_SEST-2        2.606        14.40         87.4 
     3050.000           Firme        4.386        42.53        175.6      Ex_Vegetal        2.935        27.80        123.0 
                     Ex_Saneo       18.945       179.37        792.8        Re_Saneo       21.825       206.63        913.1 
                 Re_Terraplen       17.087       173.70        878.7  Re_PieTerraple        0.050         0.50          2.5 
                   SS5_SEST-1        3.103        29.07        120.5      SS4_SEST-2        2.898        27.52        114.9 
     3060.000           Firme        4.387        43.87        219.5      Ex_Vegetal        3.277        31.06        154.0 
                     Ex_Saneo       21.039       199.92        992.7        Re_Saneo       24.222       230.24       1143.3 
                 Re_Terraplen       14.996       160.41       1039.1  Re_PieTerraple        0.100         0.75          3.2 
                   SS5_SEST-1        3.103        31.03        151.5      SS4_SEST-2        2.898        28.98        143.9 
     3070.000           Firme        4.387        43.87        263.3      Ex_Vegetal        3.189        32.33        186.4 
                     Ex_Saneo       20.469       207.54       1200.2        Re_Saneo       23.559       238.91       1382.2 
                 Re_Terraplen       12.752       138.74       1177.9  Re_PieTerraple        0.100         1.00          4.2 
                   SS5_SEST-1        3.103        31.03        182.6      SS4_SEST-2        2.898        28.98        172.8 
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     3080.000           Firme        4.387        43.87        307.2      Ex_Vegetal        3.142        31.65        218.0 
                     Ex_Saneo       20.159       203.14       1403.4        Re_Saneo       23.201       233.80       1616.0 
                 Re_Terraplen       11.553       121.52       1299.4  Re_PieTerraple        0.100         1.00          5.2 
                   SS5_SEST-1        3.103        31.03        213.6      SS4_SEST-2        2.898        28.98        201.8 
     3084.347           Firme        4.386        19.07        326.3      Ex_Vegetal        3.116        13.60        231.6 
                     Ex_Saneo       19.989        87.26       1490.6        Re_Saneo       22.994       100.40       1716.4 
                 Re_Terraplen       11.229        49.52       1348.9  Re_PieTerraple        0.100         0.43          5.7 
                   SS5_SEST-1        3.103        13.49        227.1      SS4_SEST-2        2.898        12.60        214.4 
     3090.000           Firme        4.365        24.74        351.0      Ex_Vegetal        3.055        17.44        249.1 
                     Ex_Saneo       19.593       111.88       1602.5        Re_Saneo       22.553       128.74       1845.2 
                 Re_Terraplen        9.407        58.33       1407.2  Re_PieTerraple        0.100         0.56          6.2 
                   SS5_SEST-1        3.095        17.52        244.6      SS4_SEST-2        2.892        16.37        230.8 
     3100.000           Firme        4.327        43.46        394.5      Ex_Vegetal        2.989        30.22        279.3 
                     Ex_Saneo       19.165       193.79       1796.3        Re_Saneo       22.056       223.04       2068.2 
                 Re_Terraplen        7.765        85.86       1493.1  Re_PieTerraple        0.100         1.00          7.2 
                   SS5_SEST-1        3.081        30.88        275.5      SS4_SEST-2        2.881        28.86        259.7 
     3110.000           Firme        4.330        43.29        437.7      Ex_Vegetal        2.850        29.19        308.5 
                     Ex_Saneo       11.243       152.04       1948.3        Re_Saneo       13.992       180.24       2248.5 
                 Re_Terraplen        4.577        61.71       1554.8  Re_PieTerraple        0.102         1.01          8.3 
                   SS5_SEST-1        3.065        30.73        306.2      SS4_SEST-2        2.866        28.73        288.4 
     3120.000           Firme        4.381        43.56        481.3      Ex_Vegetal        2.891        28.70        337.2 
                     Ex_Saneo       11.485       113.64       2062.0        Re_Saneo       14.328       141.60       2390.1 
                 Re_Terraplen       10.219        73.98       1628.8  Re_PieTerraple        0.050         0.76          9.0 
                   SS5_SEST-1        3.057        30.61        336.8      SS4_SEST-2        2.858        28.62        317.0 
     3130.000           Firme        4.434        44.07        525.4      Ex_Vegetal        2.817        28.54        365.7 
                     Ex_Saneo       11.188       113.37       2175.4        Re_Saneo       13.955       141.42       2531.5 
                 Re_Terraplen       16.683       134.51       1763.3  Re_PieTerraple        0.050         0.50          9.5 
                   SS5_SEST-1        3.050        30.54        367.3      SS4_SEST-2        2.850        28.54        345.6 
     3130.885           Firme        4.439         3.93        529.3      Ex_Vegetal        2.814         2.49        368.2 
                     Ex_Saneo       11.177         9.90       2185.2        Re_Saneo       13.942        12.34       2543.8 
                 Re_Terraplen       17.334        15.05       1778.3  Re_PieTerraple        0.050         0.04          9.6 
                   SS5_SEST-1        3.049         2.70        370.0      SS4_SEST-2        2.850         2.52        348.1 
     3140.000           Firme        4.514        40.81        570.1      Ex_Vegetal        2.799        25.58        393.8 
                     Ex_Saneo       11.117       101.61       2286.9        Re_Saneo       13.865       126.73       2670.5 
                 Re_Terraplen       24.989       192.89       1971.2  Re_PieTerraple        0.050         0.46         10.0 
                   SS5_SEST-1        3.057        27.83        397.9      SS4_SEST-2        2.858        26.01        374.1 
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     3150.000           Firme        4.600        45.57        615.7      Ex_Vegetal        2.800        28.00        421.8 
                     Ex_Saneo       11.121       111.19       2398.0        Re_Saneo       13.871       138.68       2809.2 
                 Re_Terraplen       33.345       291.67       2262.9  Re_PieTerraple        0.050         0.50         10.5 
                   SS5_SEST-1        3.066        30.62        428.5      SS4_SEST-2        2.867        28.62        402.7 
     3160.000           Firme        4.689        46.44        662.1      Ex_Vegetal        2.684        27.42        449.2 
                     Ex_Saneo       10.654       108.87       2506.9        Re_Saneo       13.287       135.79       2945.0 
                 Re_Terraplen       47.252       402.98       2665.9  Re_PieTerraple        0.049         0.50         11.0 
                   SS5_SEST-1        3.077        30.72        459.2      SS4_SEST-2        2.878        28.72        431.4 
     3170.000           Firme        4.690        46.90        709.0      Ex_Vegetal        2.658        26.71        475.9 
                     Ex_Saneo       10.559       106.06       2613.0        Re_Saneo       13.167       132.27       3077.3 
                 Re_Terraplen       54.379       508.16       3174.0  Re_PieTerraple        0.049         0.49         11.5 
                   SS5_SEST-1        3.077        30.77        490.0      SS4_SEST-2        2.878        28.78        460.2 
     3180.000           Firme        4.690        46.90        755.9      Ex_Vegetal        2.780        27.19        503.1 
                     Ex_Saneo       11.041       108.00       2721.0        Re_Saneo       13.771       134.69       3212.0 
                 Re_Terraplen       56.305       553.42       3727.5  Re_PieTerraple        0.050         0.50         12.0 
                   SS5_SEST-1        3.077        30.77        520.8      SS4_SEST-2        2.878        28.78        489.0 
     3190.000           Firme        4.690        46.90        802.8      Ex_Vegetal        3.607        31.94        535.0 
                     Ex_Saneo       17.018       140.30       2861.3        Re_Saneo       19.895       168.33       3380.3 
                 Re_Terraplen       44.949       506.27       4233.7  Re_PieTerraple        0.050         0.50         12.5 
                   SS5_SEST-1        3.078        30.77        551.5      SS4_SEST-2        2.878        28.78        517.8 
     3200.000           Firme        4.690        46.90        849.7      Ex_Vegetal        3.403        35.05        570.1 
                     Ex_Saneo        0.000        85.09       2946.4        Re_Saneo        0.000        99.48       3479.8 
                 Re_Terraplen       20.777       328.63       4562.4  Re_PieTerraple        0.056         0.53         13.0 
                   SS5_SEST-1        3.078        30.78        582.3      SS4_SEST-2        2.878        28.78        546.5 
     3210.000           Firme        5.062        48.76        898.5      Ex_Vegetal        2.998        32.00        602.1 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       2946.4     Ex_Desmonte        2.643        13.21         13.2 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       3479.8    Re_Terraplen        5.671       132.24       4694.6 
               Re_PieTerraple        0.054         0.55         13.6      SS5_SEST-1        3.245        31.61        613.9 
                   SS4_SEST-2        3.145        30.11        576.7 
     3220.000           Firme        4.737        48.99        947.5      Ex_Vegetal        2.652        28.25        630.3 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       2946.4     Ex_Desmonte        2.140        23.91         37.1 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       3479.8    Re_Terraplen        1.565        36.18       4730.8 
               Re_PieTerraple        0.056         0.55         14.1      SS5_SEST-1        3.040        31.42        645.3 
                   SS4_SEST-2        2.930        30.37        607.0 
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     3230.000           Firme        4.690        47.13        994.6      Ex_Vegetal        2.768        27.10        657.4 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       2946.4     Ex_Desmonte        0.188        11.64         48.8 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       3479.8    Re_Terraplen       10.085        58.25       4789.0 
               Re_PieTerraple        0.058         0.57         14.7      SS5_SEST-1        2.921        29.81        675.2 
                   SS4_SEST-2        2.821        28.75        635.8 
     3240.000           Firme        4.640        46.65       1041.2      Ex_Vegetal        2.474        26.21        683.7 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       2946.4     Ex_Desmonte        0.395         2.92         51.7 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       3479.8    Re_Terraplen       30.549       203.17       4992.2 
               Re_PieTerraple        0.054         0.56         15.3      SS5_SEST-1        2.828        28.74        703.9 
                   SS4_SEST-2        2.728        27.74        663.5 
     3250.000           Firme        4.614        46.27       1087.5      Ex_Vegetal        2.500        24.87        708.5 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       2946.4     Ex_Desmonte        0.937         6.66         58.3 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       3479.8    Re_Terraplen       47.336       389.42       5381.6 

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8. PÁG.   
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               Re_PieTerraple        0.056         0.55         15.8      SS5_SEST-1        2.804        28.16        732.1 
                   SS4_SEST-2        2.705        27.16        690.7 
     3260.000           Firme        4.583        45.98       1133.5      Ex_Vegetal        1.865        21.83        730.4 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       2946.4     Ex_Desmonte        1.454        11.96         70.3 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       3479.8    Re_Terraplen       61.618       544.77       5926.4 
               Re_PieTerraple        0.050         0.53         16.3      SS5_SEST-1        2.781        27.93        760.0 
                   SS4_SEST-2        2.681        26.93        717.6 
     3270.000           Firme        4.244        44.13       1177.6      Ex_Vegetal        1.644        17.55        747.9 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       2946.4     Ex_Desmonte        1.351        14.02         84.3 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       3479.8    Re_Terraplen       61.941       617.79       6544.2 
               Re_PieTerraple        0.049         0.50         16.8      SS5_SEST-1        2.569        26.75        786.7 
                   SS4_SEST-2        2.469        25.75        743.4 
     3278.246           Firme        3.711        32.80       1210.4      Ex_Vegetal        4.313        24.56        772.5 
                     Ex_Saneo       60.102       247.80       3194.2     Ex_Desmonte        0.000         5.57         89.9 
                     Re_Saneo       64.628       266.46       3746.2    Re_Terraplen      126.051       775.09       7319.3 
               Re_PieTerraple        0.050         0.41         17.2      SS5_SEST-1        2.997        22.95        809.7 
                   SS4_SEST-2        2.853        21.94        765.3 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Firme                                   1210.4 
                       Ex_Vegetal                               772.5 
                       Ex_Saneo                                3194.2 
                       Ex_Desmonte                               89.9 
                       Re_Saneo                                3746.2 
                       Re_Terraplen                            7319.3 
                       Re_PieTerraple                            17.2 
                       SS5_SEST-1                               809.7 
                       SS4_SEST-2                               765.3 
                       SS1_SEST-3                                 0.0 
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     4098.621           Firme        3.574         0.00          0.0      Ex_Vegetal        4.880         0.00          0.0 
                     Ex_Saneo       68.049         0.00          0.0        Re_Saneo       72.882         0.00          0.0 
                 Re_Terraplen      162.127         0.00          0.0  Re_PieTerraple        0.050         0.00          0.0 
                   SS5_SEST-1        2.965         0.00          0.0      SS4_SEST-2        2.816         0.00          0.0 
     4100.000           Firme        3.573         4.93          4.9      Ex_Vegetal        1.487         4.39          4.4 
                     Ex_Saneo       20.401        60.99         61.0     Ex_Desmonte        2.006         1.38          1.4 
                     Re_Saneo       21.881        65.34         65.3    Re_Terraplen       55.890       150.32        150.3 
               Re_PieTerraple        0.052         0.07          0.1      SS5_SEST-1        2.440         3.73          3.7 
                   SS4_SEST-2        2.336         3.55          3.6 
     4110.000           Firme        3.572        35.73         40.7      Ex_Vegetal        1.917        17.02         21.4 
                     Ex_Saneo       26.592       234.97        296.0     Ex_Desmonte        1.072        15.39         16.8 
                     Re_Saneo       29.072       254.76        320.1    Re_Terraplen       56.750       563.20        713.5 
               Re_PieTerraple        0.055         0.54          0.6      SS5_SEST-1        2.439        24.39         28.1 
                   SS4_SEST-2        2.335        23.35         26.9 
     4120.000           Firme        3.893        37.33         78.0      Ex_Vegetal        2.385        21.51         42.9 
                     Ex_Saneo       35.107       308.50        604.4     Ex_Desmonte        0.719         8.96         25.7 
                     Re_Saneo       39.653       343.62        663.7    Re_Terraplen       67.988       623.69       1337.2 
               Re_PieTerraple        0.051         0.53          1.1      SS5_SEST-1        2.597        25.18         53.3 
                   SS4_SEST-2        2.493        24.14         51.0 
     4130.000           Firme        4.229        40.61        118.6      Ex_Vegetal        2.200        22.92         65.8 
                     Ex_Saneo       30.533       328.20        932.7     Ex_Desmonte        0.403         5.61         31.3 
                     Re_Saneo       32.861       362.57       1026.3    Re_Terraplen       74.016       710.02       2047.2 
               Re_PieTerraple        0.051         0.51          1.7      SS5_SEST-1        2.788        26.93         80.2 
                   SS4_SEST-2        2.685        25.89         76.9 
     4140.000           Firme        4.279        42.54        161.1      Ex_Vegetal        2.298        22.49         88.3 
                     Ex_Saneo        0.000       152.67       1085.3     Ex_Desmonte        0.088         2.46         33.8 
                     Re_Saneo        0.000       164.30       1190.6    Re_Terraplen       64.492       692.54       2739.8 
               Re_PieTerraple        0.051         0.51          2.2      SS5_SEST-1        2.943        28.66        108.9 
                   SS4_SEST-2        2.825        27.55        104.5 
     4150.000           Firme        4.277        42.78        203.9      Ex_Vegetal        2.209        22.53        110.9 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte        0.000         0.44         34.2 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen       20.411       424.51       3164.3 
               Re_PieTerraple        0.058         0.54          2.7      SS5_SEST-1        3.037        29.90        138.8 
                   SS4_SEST-2        2.833        28.29        132.8 
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     4160.000           Firme        5.301        47.89        251.8      Ex_Vegetal        2.885        25.47        136.3 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte        9.719        48.60         82.8 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.110       102.60       3266.9 
               Re_PieTerraple        0.000         0.29          3.0      SS5_SEST-1        3.215        31.26        170.0 
                   SS4_SEST-2        3.200        30.17        162.9 
     4170.000           Firme        5.437        53.69        305.5      Ex_Vegetal        2.855        28.70        165.0 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte       16.534       131.27        214.1 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.000         0.55       3267.4 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          3.0      SS5_SEST-1        2.814        30.14        200.2 
                   SS4_SEST-2        2.987        30.94        193.9 
     4170.429           Firme        5.443         2.33        307.8      Ex_Vegetal        2.874         1.23        166.3 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte       16.594         7.11        221.2 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.000         0.00       3267.4 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          3.0      SS5_SEST-1        2.820         1.21        201.4 
                   SS4_SEST-2        2.994         1.28        195.2 
     4180.000           Firme        5.447        52.11        359.9      Ex_Vegetal        3.137        28.76        195.0 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte       20.797       178.94        400.1 

                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.000         0.00       3267.4 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          3.0      SS5_SEST-1        3.052        28.10        229.5 
                   SS4_SEST-2        3.169        29.49        224.7 
     4190.000           Firme        5.414        54.31        414.2      Ex_Vegetal        3.301        32.19        227.2 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte       11.092       159.45        559.6 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.215         1.08       3268.5 
               Re_PieTerraple        0.059         0.29          3.3      SS5_SEST-1        3.186        31.19        260.7 
                   SS4_SEST-2        3.174        31.72        256.4 
     4200.000           Firme        4.203        48.09        462.3      Ex_Vegetal        2.808        30.55        257.8 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte        1.134        61.13        620.7 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        4.186        22.01       3290.5 
               Re_PieTerraple        0.066         0.62          3.9      SS5_SEST-1        2.676        29.31        290.0 
                   SS4_SEST-2        2.663        29.18        285.6 
     4210.000           Firme        5.369        47.86        510.2      Ex_Vegetal        3.948        33.78        291.5 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte       16.380        87.57        708.3 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        1.216        27.01       3317.5 
               Re_PieTerraple        0.056         0.61          4.5      SS5_SEST-1        3.187        29.31        319.3 
                   SS4_SEST-2        3.176        29.19        314.8 
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     4218.596           Firme        6.004        48.88        559.1      Ex_Vegetal        3.869        33.60        325.1 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte       33.989       216.49        924.8 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.028         5.35       3322.9 
               Re_PieTerraple        0.000         0.24          4.8      SS5_SEST-1        3.211        27.50        346.8 
                   SS4_SEST-2        3.388        28.21        343.0 
     4220.000           Firme        6.258         8.61        567.7      Ex_Vegetal        4.015         5.53        330.7 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte       32.910        46.96        971.7 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.025         0.04       3322.9 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          4.8      SS5_SEST-1        0.000         2.25        349.1 
                   SS4_SEST-2        0.000         2.38        345.3       SS3_HM-20        2.162         1.52          1.5 
     4230.000           Firme        6.429        63.44        631.1      Ex_Vegetal        4.538        42.77        373.4 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte       56.675       447.93       1419.7 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.000         0.13       3323.0 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          4.8      SS5_SEST-1        0.000         0.00        349.1 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        345.3       SS3_HM-20        2.175        21.68         23.2 
     4240.000           Firme        6.428        64.29        695.4      Ex_Vegetal        4.892        47.15        420.6 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte       80.184       684.30       2104.0 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.000         0.00       3323.0 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          4.8      SS5_SEST-1        0.000         0.00        349.1 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        345.3       SS3_HM-20        2.174        21.74         44.9 
     4250.000           Firme        6.427        64.27        759.7      Ex_Vegetal        5.186        50.39        471.0 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte       96.878       885.31       2989.3 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.000         0.00       3323.0 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          4.8      SS5_SEST-1        0.000         0.00        349.1 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        345.3       SS3_HM-20        2.174        21.74         66.7 
     4260.000           Firme        6.425        64.26        823.9      Ex_Vegetal        5.497        53.42        524.4 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte      111.229      1040.54       4029.8 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.000         0.00       3323.0 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          4.8      SS5_SEST-1        0.000         0.00        349.1 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        345.3       SS3_HM-20        2.173        21.74         88.4 
     4270.000           Firme        6.424        64.24        888.2      Ex_Vegetal        5.485        54.91        579.3 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte      112.699      1119.64       5149.5 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.000         0.00       3323.0 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          4.8      SS5_SEST-1        0.000         0.00        349.1 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        345.3       SS3_HM-20        2.173        21.73        110.2 
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     4280.000           Firme        6.440        64.32        952.5      Ex_Vegetal        5.548        55.17        634.5 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte      104.184      1084.41       6233.9 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.000         0.00       3323.0 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          4.8      SS5_SEST-1        0.000         0.00        349.1 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        345.3       SS3_HM-20        2.179        21.76        131.9 
     4290.000           Firme        6.259        63.49       1016.0      Ex_Vegetal        5.276        54.12        688.6 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte       88.407       962.95       7196.8 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.000         0.00       3323.0 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          4.8      SS5_SEST-1        0.000         0.00        349.1 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        345.3       SS3_HM-20        2.120        21.49        153.4 
     4298.249           Firme        6.294        51.78       1067.8      Ex_Vegetal        2.493        32.05        720.6 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte       72.903       665.32       7862.1 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.000         0.00       3323.0 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          4.8      SS5_SEST-1        0.000         0.00        349.1 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        345.3       SS3_HM-20        2.141        17.57        171.0 
     4300.000           Firme        6.357        11.08       1078.8      Ex_Vegetal        2.475         4.35        725.0 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte       72.980       127.72       7989.9 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.000         0.00       3323.0 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          4.8      SS5_SEST-1        0.000         0.00        349.1 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        345.3       SS3_HM-20        2.165         3.77        174.7 
     4310.000           Firme        6.585        64.71       1143.5      Ex_Vegetal        2.368        24.21        749.2 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte       58.828       659.04       8648.9 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.000         0.00       3323.0 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          4.8      SS5_SEST-1        0.000         0.00        349.1 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        345.3       SS3_HM-20        2.256        22.11        196.9 
     4319.337           Firme        6.649        61.78       1205.3      Ex_Vegetal        2.193        21.29        770.5 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1085.3     Ex_Desmonte       44.076       480.41       9129.3 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1190.6    Re_Terraplen        0.000         0.00       3323.0 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          4.8      SS5_SEST-1        0.000         0.00        349.1 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        345.3       SS3_HM-20        2.312        21.33        218.2 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8. PÁG.   
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Firme                                   1205.3 
                       Ex_Vegetal                               770.5 
                       Ex_Saneo                                1085.3 
                       Ex_Desmonte                             9129.3 
                       Re_Saneo                                1190.6 
                       Re_Terraplen                            3323.0 
                       Re_PieTerraple                             4.8 
                       SS5_SEST-1                               349.1 
                       SS4_SEST-2                               345.3 
                       SS3_HM-20                                218.2 
                       SS1_SEST-3                                 0.0 
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     5016.085           Firme        5.426         0.00          0.0      Ex_Vegetal        1.738         0.00          0.0 
                     Ex_Saneo       24.184         0.00          0.0        Re_Saneo       25.890         0.00          0.0 
                 Re_Terraplen       11.504         0.00          0.0  Re_PieTerraple        0.025         0.00          0.0 
                   SS5_SEST-1        3.705         0.00          0.0      SS4_SEST-2        3.506         0.00          0.0 
     5020.000           Firme        5.180        20.76         20.8      Ex_Vegetal        1.613         6.56          6.6 
                     Ex_Saneo       22.439        91.26         91.3        Re_Saneo       24.027        97.71         97.7 
                 Re_Terraplen        7.151        36.52         36.5  Re_PieTerraple        0.025         0.10          0.1 
                   SS5_SEST-1        3.562        14.23         14.2      SS4_SEST-2        3.363        13.44         13.4 
     5030.000           Firme        4.661        49.20         70.0      Ex_Vegetal        1.618        16.15         22.7 
                     Ex_Saneo       22.510       224.74        316.0        Re_Saneo       24.102       240.65        338.4 
                 Re_Terraplen       12.845        99.98        136.5  Re_PieTerraple        0.025         0.25          0.3 
                   SS5_SEST-1        3.260        34.11         48.3      SS4_SEST-2        3.061        32.12         45.6 
     5040.000           Firme        4.370        45.15        115.1      Ex_Vegetal        1.692        16.55         39.3 
                     Ex_Saneo       23.545       230.28        546.3        Re_Saneo       25.212       246.57        584.9 
                 Re_Terraplen       19.886       163.66        300.2  Re_PieTerraple        0.025         0.25          0.6 
                   SS5_SEST-1        3.079        31.70         80.0      SS4_SEST-2        2.879        29.70         75.3 
     5045.108           Firme        4.302        22.15        137.3      Ex_Vegetal        1.455         8.04         47.3 
                     Ex_Saneo       20.228       111.80        658.1        Re_Saneo       21.657       119.71        704.6 
                 Re_Terraplen        8.458        72.39        372.5  Re_PieTerraple        0.025         0.13          0.7 
                   SS5_SEST-1        3.036        15.62         95.7      SS4_SEST-2        2.837        14.60         89.9 
     5050.000           Firme        4.297        21.03        158.3      Ex_Vegetal        1.492         7.21         54.5 
                     Ex_Saneo       20.746       100.22        758.3        Re_Saneo       22.163       107.19        811.8 
                 Re_Terraplen       11.725        49.37        421.9  Re_PieTerraple        0.025         0.12          0.8 
                   SS5_SEST-1        3.033        14.85        110.5      SS4_SEST-2        2.833        13.87        103.7 
     5060.000           Firme        4.297        42.97        201.3      Ex_Vegetal        1.407        14.49         69.0 
                     Ex_Saneo       17.155       189.50        947.8     Ex_Desmonte        0.202         1.01          1.0 
                     Re_Saneo       18.497       203.30       1015.1    Re_Terraplen        7.339        95.32        517.2 
               Re_PieTerraple        0.025         0.25          1.1      SS5_SEST-1        2.884        29.59        140.1 
                   SS4_SEST-2        2.826        28.29        132.0 
     5070.000           Firme        5.363        48.30        249.6      Ex_Vegetal        1.720        15.63         84.6 
                     Ex_Saneo       14.611       158.83       1106.6     Ex_Desmonte        4.630        24.16         25.2 
                     Re_Saneo       15.636       170.66       1185.8    Re_Terraplen        6.651        69.95        587.2 
               Re_PieTerraple        0.013         0.19          1.3      SS5_SEST-1        3.244        30.64        170.7 
                   SS4_SEST-2        3.232        30.29        162.3 
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     5080.000           Firme        5.363        53.63        303.2      Ex_Vegetal        1.600        16.60        101.2 
                     Ex_Saneo        0.000        73.05       1179.7     Ex_Desmonte       12.818        87.24        112.4 
                     Re_Saneo        0.000        78.18       1264.0    Re_Terraplen        0.000        33.25        620.4 
               Re_PieTerraple        0.014         0.13          1.4      SS5_SEST-1        3.243        32.43        203.2 
                   SS4_SEST-2        3.232        32.32        194.6 
     5090.000           Firme        5.272        53.17        356.4      Ex_Vegetal        1.430        15.15        116.4 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1179.7     Ex_Desmonte       14.849       138.34        250.7 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1264.0    Re_Terraplen        0.000         0.00        620.4 
               Re_PieTerraple        0.000         0.07          1.5      SS5_SEST-1        2.826        30.34        233.5 
                   SS4_SEST-2        3.003        31.18        225.8 
     5100.000           Firme        5.363        53.17        409.5      Ex_Vegetal        2.817        21.24        137.6 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1179.7     Ex_Desmonte        8.195       115.22        366.0 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1264.0    Re_Terraplen        0.000         0.00        620.4 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          1.5      SS5_SEST-1        3.008        29.17        262.7 
                   SS4_SEST-2        3.180        30.91        256.7 
     5110.000           Firme        4.297        48.30        457.8      Ex_Vegetal        2.294        25.55        163.2 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       1179.7     Ex_Desmonte        3.198        56.97        422.9 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       1264.0    Re_Terraplen        0.000         0.00        620.4 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          1.5      SS5_SEST-1        2.625        28.17        290.8 
                   SS4_SEST-2        2.751        29.65        286.4 
     5120.000           Firme        4.295        42.96        500.8      Ex_Vegetal        3.311        28.02        191.2 
                     Ex_Saneo       46.061       230.30       1410.0     Ex_Desmonte        0.235        17.17        440.1 
                     Re_Saneo       52.604       263.02       1527.0    Re_Terraplen       15.513        77.57        698.0 
               Re_PieTerraple        0.050         0.25          1.7      SS5_SEST-1        2.731        26.78        317.6 
                   SS4_SEST-2        2.720        27.35        313.7 
     5130.000           Firme        4.297        42.96        543.8      Ex_Vegetal        4.321        38.16        229.4 
                     Ex_Saneo       65.802       559.31       1969.3     Ex_Desmonte        0.000         1.18        441.3 
                     Re_Saneo       75.363       639.84       2166.8    Re_Terraplen       36.730       261.22        959.2 
               Re_PieTerraple        0.098         0.74          2.5      SS5_SEST-1        3.033        28.82        346.4 
                   SS4_SEST-2        2.833        27.76        341.5 
     5140.000           Firme        4.297        42.97        586.7      Ex_Vegetal        4.807        45.64        275.0 
                     Ex_Saneo       72.360       690.81       2660.1     Ex_Desmonte        0.000         0.00        441.3 
                     Re_Saneo       82.761       790.62       2957.4    Re_Terraplen       57.826       472.78       1432.0 
               Re_PieTerraple        0.098         0.98          3.5      SS5_SEST-1        3.033        30.33        376.8 
                   SS4_SEST-2        2.833        28.33        369.8 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5150.000           Firme        4.297        42.97        629.7      Ex_Vegetal        4.384        45.96        320.9 
                     Ex_Saneo       63.133       677.46       3337.6     Ex_Desmonte        0.000         0.00        441.3 
                     Re_Saneo       70.152       764.56       3722.0    Re_Terraplen       73.187       655.07       2087.1 
               Re_PieTerraple        0.054         0.76          4.2      SS5_SEST-1        3.033        30.33        407.1 
                   SS4_SEST-2        2.833        28.33        398.2 
     5160.000           Firme        4.297        42.97        672.7      Ex_Vegetal        4.051        42.18        363.1 
                     Ex_Saneo       58.542       608.38       3945.9     Ex_Desmonte        0.000         0.00        441.3 
                     Re_Saneo       67.474       688.13       4410.1    Re_Terraplen       66.097       696.42       2783.5 
               Re_PieTerraple        0.054         0.54          4.8      SS5_SEST-1        3.033        30.33        437.4 
                   SS4_SEST-2        2.833        28.33        426.5 
     5170.000           Firme        4.297        42.97        715.6      Ex_Vegetal        4.018        40.34        403.5 
                     Ex_Saneo       58.046       582.94       4528.9     Ex_Desmonte        0.000         0.00        441.3 
                     Re_Saneo       66.331       669.02       5079.2    Re_Terraplen       41.452       537.75       3321.2 
               Re_PieTerraple        0.054         0.54          5.3      SS5_SEST-1        3.033        30.33        467.8 
                   SS4_SEST-2        2.833        28.33        454.8 
     5180.000           Firme        4.297        42.97        758.6      Ex_Vegetal        2.729        33.73        437.2 
                     Ex_Saneo        0.000       290.23       4819.1     Ex_Desmonte        0.000         0.00        441.3 
                     Re_Saneo        0.000       331.65       5410.8    Re_Terraplen       15.255       283.53       3604.8 
               Re_PieTerraple        0.050         0.52          5.8      SS5_SEST-1        3.033        30.33        498.1 
                   SS4_SEST-2        2.833        28.33        483.2 
     5190.000           Firme        4.297        42.97        801.6      Ex_Vegetal        2.550        26.39        463.6 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4819.1     Ex_Desmonte        0.000         0.00        441.3 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen       12.959       141.07       3745.8 
               Re_PieTerraple        0.049         0.49          6.3      SS5_SEST-1        3.033        30.33        528.4 
                   SS4_SEST-2        2.833        28.33        511.5 
     5200.000           Firme        5.363        48.30        849.9      Ex_Vegetal        2.896        27.23        490.8 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4819.1     Ex_Desmonte        4.047        20.24        461.5 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        2.648        78.03       3823.9 
               Re_PieTerraple        0.000         0.24          6.6      SS5_SEST-1        3.244        31.38        559.8 
                   SS4_SEST-2        3.232        30.33        541.8 
     5210.000           Firme        5.363        53.63        903.5      Ex_Vegetal        4.518        37.07        527.9 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4819.1     Ex_Desmonte       19.382       117.15        578.7 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        0.634        16.41       3840.3 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        3.244        32.44        592.3 
                   SS4_SEST-2        3.232        32.32        574.2 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   9: E. San Roque: Ramal 5 
   
  C:\Datos\Disco_D\Datos\llanes\m-09SRoq-Ram5.per  
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5219.829           Firme        5.363        52.71        956.2      Ex_Vegetal        4.618        44.90        572.8 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4819.1     Ex_Desmonte       41.172       297.59        876.2 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        0.000         3.11       3843.4 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000        15.94        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000        15.89        590.0       SS3_HM-20        1.908         9.38          9.4 
     5220.000           Firme        5.363         0.92        957.1      Ex_Vegetal        4.622         0.79        573.6 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4819.1     Ex_Desmonte       41.416         7.06        883.3 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        0.000         0.00       3843.4 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        1.912         0.33          9.7 
     5230.000           Firme        5.914        56.38       1013.5      Ex_Vegetal        5.150        48.86        622.4 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4819.1     Ex_Desmonte       53.216       473.16       1356.5 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        0.000         0.00       3843.4 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        2.078        19.95         29.7 
     5240.000           Firme        5.863        58.89       1072.4      Ex_Vegetal        5.255        52.03        674.5 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4819.1     Ex_Desmonte       60.170       566.93       1923.4 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        0.000         0.00       3843.4 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        2.057        20.68         50.3 
     5250.000           Firme        5.780        58.22       1130.6      Ex_Vegetal        5.058        51.57        726.0 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4819.1     Ex_Desmonte       61.934       610.52       2533.9 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        0.000         0.00       3843.4 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        2.016        20.36         70.7 
     5260.000           Firme        5.705        57.42       1188.0      Ex_Vegetal        4.849        49.54        775.6 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4819.1     Ex_Desmonte       62.491       622.12       3156.0 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        0.000         0.00       3843.4 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        1.977        19.97         90.7 
     5270.000           Firme        5.642        56.73       1244.8      Ex_Vegetal        4.573        47.11        822.7 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4819.1     Ex_Desmonte       59.272       608.81       3764.9 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        0.000         0.00       3843.4 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        1.946        19.62        110.3 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   9: E. San Roque: Ramal 5 
   
  C:\Datos\Disco_D\Datos\llanes\m-09SRoq-Ram5.per  
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5280.000           Firme        5.402        55.22       1300.0      Ex_Vegetal        4.076        43.25        865.9 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4819.1     Ex_Desmonte       49.782       545.27       4310.1 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        0.000         0.00       3843.4 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        1.870        19.08        129.4 
     5290.000           Firme        5.466        54.34       1354.3      Ex_Vegetal        3.224        36.50        902.4 
                     Ex_Saneo        0.579         2.90       4822.0     Ex_Desmonte       14.298       320.40       4630.5 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        2.677        13.39       3856.8 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        1.851        18.61        148.0 
     5300.000           Firme        5.201        53.33       1407.7      Ex_Vegetal        2.939        30.82        933.3 
                     Ex_Saneo        0.005         2.92       4824.9     Ex_Desmonte        6.370       103.34       4733.9 

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8. PÁG.   
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                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        6.477        45.77       3902.5 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        1.709        17.80        165.8 
     5302.115           Firme        5.066        10.86       1418.5      Ex_Vegetal        2.969         6.25        939.5 
                     Ex_Saneo        0.894         0.95       4825.9     Ex_Desmonte       11.460        18.85       4752.7 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        5.589        12.76       3915.3 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        1.655         3.56        169.3 
     5310.000           Firme        5.440        41.42       1459.9      Ex_Vegetal        3.275        24.62        964.1 
                     Ex_Saneo        0.000         3.52       4829.4     Ex_Desmonte       27.417       153.27       4906.0 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        0.000        22.03       3937.3 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        1.748        13.42        182.7 
     5320.000           Firme        5.716        55.78       1515.7      Ex_Vegetal        2.334        28.04        992.2 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4829.4     Ex_Desmonte       33.555       304.86       5210.9 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        0.000         0.00       3937.3 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        1.803        17.76        200.5 
     5330.000           Firme        5.682        56.99       1572.7      Ex_Vegetal        1.954        21.44       1013.6 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4829.4     Ex_Desmonte       34.198       338.76       5549.6 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        0.000         0.00       3937.3 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        1.790        17.96        218.5 
 
  Istram 9.17 16/06/08 16:29:33   1880                                                                             pagina   6 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   9: E. San Roque: Ramal 5 
   
  C:\Datos\Disco_D\Datos\llanes\m-09SRoq-Ram5.per  
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5340.000           Firme        5.692        56.87       1629.6      Ex_Vegetal        1.858        19.06       1032.7 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4829.4     Ex_Desmonte       38.157       361.77       5911.4 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        0.000         0.00       3937.3 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        1.797        17.93        236.4 
     5350.000           Firme        5.591        56.41       1686.0      Ex_Vegetal        1.794        18.26       1050.9 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4829.4     Ex_Desmonte       25.787       319.72       6231.1 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        0.000         0.00       3937.3 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        1.766        17.81        254.2 
     5360.000           Firme        5.440        55.16       1741.2      Ex_Vegetal        1.706        17.50       1068.4 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4829.4     Ex_Desmonte       21.139       234.63       6465.7 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        0.000         0.00       3937.3 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        1.701        17.34        271.5 
     5368.654           Firme        4.788        44.26       1785.4      Ex_Vegetal        3.005        20.38       1088.8 
                     Ex_Saneo        0.000         0.00       4829.4     Ex_Desmonte       24.018       195.39       6661.1 
                     Re_Saneo        0.000         0.00       5410.8    Re_Terraplen        0.000         0.00       3937.3 
               Re_PieTerraple        0.000         0.00          6.6      SS5_SEST-1        0.000         0.00        608.2 
                   SS4_SEST-2        0.000         0.00        590.0       SS3_HM-20        1.653        14.52        286.1 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   9: E. San Roque: Ramal 5 
   
  C:\Datos\Disco_D\Datos\llanes\m-09SRoq-Ram5.per  
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Firme                                   1785.4 
                       Ex_Vegetal                              1088.8 
                       Ex_Saneo                                4829.4 
                       Ex_Desmonte                             6661.1 
                       Re_Saneo                                5410.8 
                       Re_Terraplen                            3937.3 
                       Re_PieTerraple                             6.6 
                       SS5_SEST-1                               608.2 
                       SS4_SEST-2                               590.0 
                       SS3_HM-20                                286.1 
                       SS2_SS-2                                   0.0 
                       SS1_SEST-3                                 0.0 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE : Reposici� Camino de Santiago 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           Firme        0.589         0.00          0.0      Ex_Vegetal        0.761         0.00          0.0 
                  Ex_Desmonte        1.005         0.00          0.0      SS1_ADECUA        1.077         0.00          0.0 
       10.000           Firme        0.589         5.89          5.9      Ex_Vegetal        1.055         9.08          9.1 
                  Ex_Desmonte        1.465        12.35         12.3      SS1_ADECUA        1.129        11.03         11.0 
       20.000           Firme        0.589         5.89         11.8      Ex_Vegetal        0.761         9.08         18.2 
                  Ex_Desmonte        1.000        12.32         24.7      SS1_ADECUA        1.077        11.03         22.1 
       30.000           Firme        0.589         5.89         17.7      Ex_Vegetal        1.633        11.97         30.1 
                  Ex_Desmonte        5.373        31.86         56.5      SS1_ADECUA        1.197        11.37         33.4 
       40.000           Firme        0.589         5.89         23.5      Ex_Vegetal        1.711        16.72         46.8 
                  Ex_Desmonte        6.416        58.95        115.5      SS1_ADECUA        1.197        11.97         45.4 
       50.000           Firme        0.589         5.89         29.4      Ex_Vegetal        1.793        17.52         64.4 
                  Ex_Desmonte        7.487        69.52        185.0      SS1_ADECUA        1.197        11.97         57.4 
       60.000           Firme        0.589         5.89         35.3      Ex_Vegetal        1.817        18.05         82.4 
                  Ex_Desmonte        7.824        76.56        261.6      SS1_ADECUA        1.197        11.97         69.3 
       70.000           Firme        0.589         5.89         41.2      Ex_Vegetal        1.852        18.34        100.8 
                  Ex_Desmonte        8.410        81.17        342.7      SS1_ADECUA        1.197        11.97         81.3 
       80.000           Firme        0.589         5.89         47.1      Ex_Vegetal        1.776        18.14        118.9 
                  Ex_Desmonte        7.332        78.71        421.4      SS1_ADECUA        1.197        11.97         93.3 
       90.000           Firme        0.589         5.89         53.0      Ex_Vegetal        1.590        16.83        135.7 
                  Ex_Desmonte        4.817        60.74        482.2      SS1_ADECUA        1.197        11.97        105.3 
      100.000           Firme        0.589         5.89         58.9      Ex_Vegetal        1.430        15.10        150.8 
                  Ex_Desmonte        2.876        38.47        520.7      SS1_ADECUA        1.197        11.97        117.2 
      110.000           Firme        0.589         5.89         64.8      Ex_Vegetal        1.106        12.68        163.5 
                  Ex_Desmonte        1.449        21.63        542.3      SS1_ADECUA        1.141        11.69        128.9 
      111.394           Firme        0.589         0.82         65.6      Ex_Vegetal        1.112         1.55        165.0 

                  Ex_Desmonte        1.403         1.99        544.3      SS1_ADECUA        1.146         1.59        130.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Firme                                     65.6 
                       Ex_Vegetal                               165.0 
                       Ex_Desmonte                              544.3 
                       Re_Terraplen                               0.0 
                       SS1_ADECUA                               130.5 
 
 
 
 
EJE: E. San Roque: Ctra. N-634 (A) 
Pag 1 perf V4.0 Tue Jun 17 09:58:56 2008 
 
 =================================================== 
 * * *           MEDICION DE DESBROCE          * * * 
 =================================================== 
     PERFIL        LONGITUD   SUP. PARCIAL SUP. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ 
        9.173     37.571        0.000        0.000  
       10.000     36.315       30.552       30.552  
       20.000     22.094      292.049      322.601  
       30.000     17.218      196.559      519.159  
       40.000     16.138      166.775      685.935  
EJE: E. San Roque: Ctra. N-634 (A) 
Pag 2 eperf V4.0 Tue Jun 17 09:58:56 2008 
 
  Pk. inicial         9.173  Pk. final        40.000 
  =================================================== 
  * * *        RESUMEN DE DESBROCE TOTAL        * * * 
  =================================================== 
  Entre         9.173 y        40.000 
 
                                DESBROCE     685.9345 
EJE: E. San Roque: Ctra. N-634 (B) 
Pag 1 perf V4.0 Tue Jun 17 09:59:09 2008 
 
 =================================================== 
 * * *           MEDICION DE DESBROCE          * * * 
 =================================================== 
     PERFIL        LONGITUD   SUP. PARCIAL SUP. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ 
        9.157     33.014        0.000        0.000  
       10.000     31.734       27.291       27.291  
       20.000     20.241      259.877      287.169  
       30.000     16.765      185.034      472.202  
       40.000     16.904      168.347      640.550  
EJE: E. San Roque: Ctra. N-634 (B) 
Pag 2 eperf V4.0 Tue Jun 17 09:59:09 2008 
 
  Pk. inicial         9.157  Pk. final        40.000 
  =================================================== 
  * * *        RESUMEN DE DESBROCE TOTAL        * * * 
  =================================================== 
  Entre         9.157 y        40.000 
 
                                DESBROCE     640.5497 
EJE: E. San Roque: Glorieta Dch. 
Pag 1 perf V4.0 Wed Nov 05 16:14:26 2008 
 
 =================================================== 
 * * *           MEDICION DE DESBROCE          * * * 
 =================================================== 
     PERFIL        LONGITUD   SUP. PARCIAL SUP. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ 
        0.000     30.256        0.000        0.000  
       10.000     29.736      299.959      299.959  
       20.000     24.001      268.686      568.645  
       30.000     24.071      240.359      809.004  
       40.000     24.226      241.485     1050.489  
       50.000     24.238      242.321     1292.810  
       60.000     30.961      275.993     1568.803  
       70.000     23.988      274.745     1843.548  
       80.000     24.111      240.496     2084.044  
       90.000     30.447      272.792     2356.836  
       94.247     30.256      128.903     2485.740  
EJE: E. San Roque: Glorieta Dch. 
Pag 2 eperf V4.0 Wed Nov 05 16:14:26 2008 
 
  Pk. inicial         0.000  Pk. final        94.247 
  =================================================== 
  * * *        RESUMEN DE DESBROCE TOTAL        * * * 
  =================================================== 
  Entre         0.000 y        94.247 
 
                                DESBROCE    2485.7397 
EJE: E. San Roque: Glorieta Izq. 
Pag 1 perf V4.0 Wed Nov 05 16:12:42 2008 
 
 =================================================== 
 * * *           MEDICION DE DESBROCE          * * * 
 =================================================== 
     PERFIL        LONGITUD   SUP. PARCIAL SUP. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ 
        0.000     24.153        0.000        0.000  
       10.000     28.397      262.752      262.752  
       20.000     24.026      262.113      524.865  
       30.000     23.993      240.090      764.955  
       40.000     31.457      277.249     1042.205  
       50.000     24.129      277.934     1320.139  
       60.000     29.747      269.381     1589.520  
       70.000     28.376      290.613     1880.132  
       80.000     28.830      286.028     2166.160  

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8. PÁG.   
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       90.000     29.293      290.612     2456.772  
       94.248     24.153      113.519     2570.291  
EJE: E. San Roque: Glorieta Izq. 
Pag 2 eperf V4.0 Wed Nov 05 16:12:42 2008 
 
  Pk. inicial         0.000  Pk. final        94.248 
  =================================================== 
  * * *        RESUMEN DE DESBROCE TOTAL        * * * 
  =================================================== 
  Entre         0.000 y        94.248 
 
                                DESBROCE    2570.2915 
EJE: E. San Roque: Ramal 1 
Pag 1 perf V4.0 Fri Jun 13 13:05:43 2008 
 
 =================================================== 
 * * *           MEDICION DE DESBROCE          * * * 
 =================================================== 
     PERFIL        LONGITUD   SUP. PARCIAL SUP. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ 
     1009.000     30.270        0.000        0.000  
     1010.000     29.254       29.762       29.762  
     1020.000     22.581      259.176      288.938  
     1030.000     20.727      216.541      505.480  
     1040.000     20.659      206.934      712.414  
     1050.000     21.212      209.356      921.770  
     1060.000     21.669      214.404     1136.174  
     1070.000     22.099      218.841     1355.015  
     1080.000     22.516      223.079     1578.093  
     1090.000     22.934      227.250     1805.344  
     1100.000     23.423      231.782     2037.126  
     1109.431     23.869      223.007     2260.133  
     1110.000     23.897       13.590     2273.722  
     1120.000     45.457      346.769     2620.491  
     1130.000     38.456      419.562     3040.053  
     1140.000     34.055      362.552     3402.605  
     1150.000     31.578      328.165     3730.770  
     1160.000     30.008      307.929     4038.699  
     1167.031     29.559      209.407     4248.106  
     1170.000     21.453       75.728     4323.833  
     1180.000     33.525      274.892     4598.726  
     1190.000     33.345      334.352     4933.078  
EJE: E. San Roque: Ramal 1 
Pag 2 perf V4.0 Fri Jun 13 13:05:43 2008 
 
 =================================================== 
 * * *           MEDICION DE DESBROCE         * * * 
 =================================================== 
     PERFIL        LONGITUD   SUP. PARCIAL SUP. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ 
     1200.000     37.959      356.519     5289.596  
     1201.201     38.974       46.198     5335.794  
EJE: E. San Roque: Ramal 1 
Pag 3 eperf V4.0 Fri Jun 13 13:05:43 2008 
 
  Pk. inicial      1009.000  Pk. final      1201.201 
  =================================================== 
  * * *        RESUMEN DE DESBROCE TOTAL        * * * 
  =================================================== 
  Entre      1009.000 y      1201.201 
 
                                DESBROCE    5335.7943 
EJE: E. San Roque: Ramal 2 
Pag 1 perf V4.0 Fri Jun 13 13:05:57 2008 
 
 =================================================== 
 * * *           MEDICION DE DESBROCE          * * * 
 =================================================== 
     PERFIL        LONGITUD   SUP. PARCIAL SUP. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ 
     2097.306     22.123        0.000        0.000  
     2100.000     24.994       63.466       63.466  
     2100.188     24.995        4.699       68.165  
     2110.000     24.811      244.351      312.516  
     2120.000     25.080      249.457      561.973  
     2130.000     24.809      249.444      811.417  
     2140.000     24.603      247.057     1058.474  
     2150.000     24.240      244.212     1302.686  
     2160.000     23.679      239.596     1542.282  
     2170.000     22.966      233.226     1775.507  
     2180.000     22.072      225.188     2000.696  
     2190.000     21.053      215.623     2216.318  
     2200.000     21.323      211.879     2428.197  
     2210.000     23.590      224.566     2652.763  
     2220.000     26.514      250.521     2903.284  
     2230.000     26.630      265.720     3169.004  
     2240.000     26.312      264.707     3433.711  
     2249.314     26.495      245.921     3679.631  
     2250.000     26.406       18.145     3697.776  
     2260.000     24.591      254.984     3952.760  
     2270.000     23.053      238.223     4190.983  
     2280.000     22.728      228.906     4419.889  
EJE: E. San Roque: Ramal 2 
Pag 2 perf V4.0 Fri Jun 13 13:05:57 2008 
 
 =================================================== 
 * * *           MEDICION DE DESBROCE         * * * 
 =================================================== 
     PERFIL        LONGITUD   SUP. PARCIAL SUP. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ 
     2285.314     22.839      121.070     4540.959  
     2290.000     23.112      107.664     4648.623  
     2300.000     23.788      234.504     4883.127  
     2310.000     23.450      236.191     5119.318  
     2320.000     22.175      228.124     5347.442  
     2330.000     20.848      215.113     5562.556  
     2340.000     20.210      205.287     5767.842  
 
     2350.000     19.057      196.332     5964.174  
     2360.000     16.224      176.404     6140.579  
     2370.000     14.320      152.721     6293.299  

     2370.105     14.310        1.503     6294.802  
     2380.000     13.017      135.200     6430.003  
     2390.000     12.659      128.380     6558.383  
     2400.000     12.342      125.007     6683.390  
     2406.105     12.276       75.148     6758.538  
EJE: E. San Roque: Ramal 2 
Pag 3 eperf V4.0 Fri Jun 13 13:05:57 2008 
 
  Pk. inicial      2097.306  Pk. final      2406.105 
  =================================================== 
  * * *        RESUMEN DE DESBROCE TOTAL        * * * 
  =================================================== 
  Entre      2097.306 y      2406.105 
 
                                DESBROCE    6758.5380 
EJE: E. San Roque: Ramal 3 
Pag 1 perf V4.0 Fri Jun 13 13:06:10 2008 
 
 =================================================== 
 * * *           MEDICION DE DESBROCE          * * * 
 =================================================== 
     PERFIL        LONGITUD   SUP. PARCIAL SUP. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ 
     3000.000     11.411        0.000        0.000  
     3010.000     11.583      114.971      114.971  
     3020.000     11.901      117.420      232.392  
     3030.000     12.342      121.214      353.606  
     3034.192     12.410       51.881      405.487  
     3040.000     13.223       74.440      479.927  
     3050.000     14.774      139.988      619.915  
     3060.000     16.585      156.795      776.710  
     3070.000     16.146      163.654      940.364  
     3080.000     15.911      160.288     1100.652  
     3084.347     15.782       68.884     1169.536  
     3090.000     15.477       88.352     1257.888  
     3100.000     15.145      153.108     1410.996  
     3110.000     14.444      147.941     1558.937  
     3120.000     14.953      146.982     1705.918  
     3130.000     15.573      152.629     1858.547  
     3130.885     15.652       13.817     1872.365  
     3140.000     16.649      147.213     2019.577  
     3150.000     17.778      172.136     2191.713  
     3160.000     19.362      185.704     2377.417  
     3170.000     20.299      198.306     2575.723  
     3180.000     20.840      205.693     2781.416  
EJE: E. San Roque: Ramal 3 
Pag 2 perf V4.0 Fri Jun 13 13:06:10 2008 
 
 =================================================== 
 * * *           MEDICION DE DESBROCE         * * * 
 =================================================== 
     PERFIL        LONGITUD   SUP. PARCIAL SUP. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ 
     3190.000     20.990      209.149     2990.565  
     3200.000     17.292      191.410     3181.976  
     3210.000     15.454      163.733     3345.708  
     3220.000     13.616      145.354     3491.062  
     3230.000     15.006      143.113     3634.175  
     3240.000     17.565      162.855     3797.030  
     3250.000     21.558      195.614     3992.644  
 
     3260.000     24.006      227.822     4220.467  
     3270.000     24.298      241.521     4461.988  
     3278.246     21.756      189.880     4651.868  
EJE: E. San Roque: Ramal 3 
Pag 3 eperf V4.0 Fri Jun 13 13:06:10 2008 
 
  Pk. inicial      3000.000  Pk. final      3278.246 
  =================================================== 
  * * *        RESUMEN DE DESBROCE TOTAL        * * * 
  =================================================== 
  Entre      3000.000 y      3278.246 
 
                                DESBROCE    4651.8685 
EJE: E. San Roque: Ramal 4 
Pag 1 perf V4.0 Fri Jun 13 13:06:25 2008 
 
 =================================================== 
 * * *           MEDICION DE DESBROCE          * * * 
 =================================================== 
     PERFIL        LONGITUD   SUP. PARCIAL SUP. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ 
     4098.621     24.504        0.000        0.000  
     4100.000     26.719       35.318       35.318  
     4110.000     25.605      261.620      296.938  
     4120.000     27.094      263.495      560.433  
     4130.000     26.237      266.658      827.091  
     4140.000     22.726      244.817     1071.907  
     4150.000     15.115      189.203     1261.111  
     4160.000     24.069      195.917     1457.027  
     4170.000     14.609      193.390     1650.418  
     4170.429     14.707        6.288     1656.706  
     4180.000     16.188      147.849     1804.555  
     4190.000     16.973      165.808     1970.364  
     4200.000     14.490      157.315     2127.678  
     4210.000     20.633      175.613     2303.291  
     4218.596     19.865      174.061     2477.352  
     4220.000     20.568       28.384     2505.736  
     4230.000     23.116      218.417     2724.153  
     4240.000     24.954      240.349     2964.502  
     4250.000     26.448      257.010     3221.511  
     4260.000     27.964      272.059     3493.570  
     4270.000     27.894      279.292     3772.862  
     4280.000     28.077      279.860     4052.722  
EJE: E. San Roque: Ramal 4 
Pag 2 perf V4.0 Fri Jun 13 13:06:25 2008 
 
 =================================================== 
 * * *           MEDICION DE DESBROCE         * * * 
 =================================================== 
     PERFIL        LONGITUD   SUP. PARCIAL SUP. ACUMUL. 

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8. PÁG.   
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  -----------   ------------- ------------ ------------ 
     4290.000     26.683      273.804     4326.526  
     4298.249     25.086      213.523     4540.048  
     4300.000     24.913       43.774     4583.823  
     4310.000     23.852      243.826     4827.649  
     4319.337     22.125      214.645     5042.293  
EJE: E. San Roque: Ramal 4 
Pag 3 eperf V4.0 Fri Jun 13 13:06:25 2008 
 
  Pk. inicial      4098.621  Pk. final      4319.337 
  =================================================== 
  * * *        RESUMEN DE DESBROCE TOTAL        * * * 
  =================================================== 
  Entre      4098.621 y      4319.337 
 
                                DESBROCE    5042.2932 
EJE: E. San Roque: Ramal 5 
Pag 1 perf V4.0 Fri Jun 13 13:06:36 2008 
 
 =================================================== 
 * * *           MEDICION DE DESBROCE          * * * 
 =================================================== 
     PERFIL        LONGITUD   SUP. PARCIAL SUP. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ 
     5016.085     17.483        0.000        0.000  
     5020.000     16.228       65.989       65.989  
     5030.000     16.278      162.532      228.521  
     5040.000     17.018      166.483      395.003  
     5045.108     14.648       80.876      475.879  
     5050.000     15.034       72.602      548.481  
     5060.000     14.258      146.456      694.937  
     5070.000     17.591      159.241      854.178  
     5080.000     16.227      169.086     1023.264  
     5090.000     14.442      153.341     1176.606  
     5100.000     14.345      143.933     1320.539  
     5110.000     11.668      130.065     1450.604  
     5120.000     17.396      145.319     1595.923  
     5130.000     22.832      201.137     1797.060  
     5140.000     24.943      238.873     2035.933  
     5150.000     24.824      248.836     2284.769  
     5160.000     24.005      244.145     2528.913  
     5170.000     22.329      231.666     2760.580  
     5180.000     15.175      187.517     2948.097  
     5190.000     14.220      146.975     3095.071  
     5200.000     15.908      150.638     3245.710  
     5210.000     24.024      199.657     3445.367  
EJE: E. San Roque: Ramal 5 
Pag 2 perf V4.0 Fri Jun 13 13:06:36 2008 
 
 =================================================== 
 * * *           MEDICION DE DESBROCE         * * * 
 =================================================== 
     PERFIL        LONGITUD   SUP. PARCIAL SUP. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ 
     5219.829     24.411      238.030     3683.397  
     5220.000     24.431        4.176     3687.573  
     5230.000     27.103      257.668     3945.241  
     5240.000     27.521      273.120     4218.361  
     5250.000     26.508      270.145     4488.506  
     5260.000     25.357      259.322     4747.827  
     5270.000     23.776      245.664     4993.491  
 
     5280.000     21.761      227.684     5221.175  
     5290.000     19.682      207.217     5428.392  
     5300.000     19.100      193.912     5622.304  
     5302.115     18.938       40.225     5662.529  
     5310.000     18.750      148.584     5811.112  
     5320.000     19.026      188.880     5999.992  
     5330.000     19.248      191.370     6191.362  
     5340.000     20.571      199.097     6390.459  
     5350.000     18.165      193.683     6584.142  
     5360.000     16.968      175.668     6759.810  
     5368.654     15.260      139.452     6899.262  
EJE: E. San Roque: Ramal 5 
Pag 3 eperf V4.0 Fri Jun 13 13:06:36 2008 
 
  Pk. inicial      5016.085  Pk. final      5368.654 
  =================================================== 
  * * *        RESUMEN DE DESBROCE TOTAL        * * * 
  =================================================== 
  Entre      5016.085 y      5368.654 
 
                                DESBROCE    6899.2616 
EJE: Reposición Camino de Santiago   
Pag 1 perf V4.0 Fri Jun 13 13:09:17 2008 
 
 =================================================== 
 * * *           MEDICION DE DESBROCE          * * * 
 =================================================== 
     PERFIL        LONGITUD   SUP. PARCIAL SUP. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ 
        0.000      4.006        0.000        0.000  
       10.000      5.532       47.688       47.688  
       20.000      4.004       47.680       95.368  
       30.000      8.465       62.344      157.712  
       40.000      8.854       86.592      244.304  
       50.000      9.270       90.619      334.922  
       60.000      9.393       93.317      428.240  
       70.000      9.563       94.781      523.021  
       80.000      9.187       93.747      616.768  
       90.000      8.248       87.173      703.940  
      100.000      7.451       78.493      782.434  
      110.000      5.938       66.942      849.375  
      111.394      5.970        8.300      857.675  
EJE: Reposición Camino de Santiago   
Pag 2 eperf V4.0 Fri Jun 13 13:09:17 2008 
 
  Pk. inicial         0.000  Pk. final       111.394 
  =================================================== 
  * * *        RESUMEN DE DESBROCE TOTAL        * * * 
  =================================================== 

  Entre         0.000 y       111.394 
 
                                DESBROCE     857.6752 
 
 
 
 
Istram 9.17 17/06/08 09:53:59   1880                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  10: E. San Roque: Ctra. N-634 (A) 
   Ramal Bi 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        9.173            SC-1        7.049         0.00          0.0            ZA-1        0.605         0.00          0.0 
                         D-20        1.147         0.00          0.0            ZA-2        0.369         0.00          0.0 
                         S-12        1.259         0.00          0.0            ZA-3        0.359         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.397         0.00          0.0 
       10.000            SC-1        6.701         5.69          5.7            ZA-1        0.619         0.51          0.5 
                         D-20        1.090         0.93          0.9            ZA-2        0.380         0.31          0.3 
                         S-12        1.205         1.02          1.0            ZA-3        0.359         0.30          0.3 
                     Rellenos        0.397         0.33          0.3 
       20.000            SC-1        3.815        52.58         58.3            ZA-1        0.779         6.99          7.5 
                         D-20        0.609         8.49          9.4            ZA-2        0.516         4.48          4.8 
                         S-12        0.769         9.87         10.9            ZA-3        0.358         3.59          3.9 
                     Rellenos        0.381         3.89          4.2 
       30.000            SC-1        2.585        32.00         90.3            ZA-1        0.904         8.42         15.9 
                         D-20        0.405         5.07         14.5            ZA-2        0.651         5.83         10.6 
                         S-12        0.610         6.90         17.8            ZA-3        0.356         3.57          7.5 
                     Rellenos        0.354         3.68          7.9 
       40.000            SC-1        2.451        25.18        115.5            ZA-1        0.963         9.34         25.3 
                         D-20        0.383         3.94         18.4            ZA-2        0.695         6.73         17.4 
                         S-12        0.603         6.06         23.9            ZA-3        0.318         3.37         10.8 
                     Rellenos        0.353         3.53         11.4 
 
  Istram 9.17 17/06/08 09:53:59   1880                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  10: E. San Roque: Ctra. N-634 (A) 
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       -                                          0.0 
                       SC-1                                     115.5 
                       ZA-1                                      25.3 
                       D-20                                      18.4 
                       ZA-2                                      17.4 
                       S-12                                      23.9 
                       ZA-3                                      10.8 
                       Rellenos                                  11.4 
  Istram 9.17 17/06/08 09:54:10   1880                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  11: E. San Roque: Ctra. N-634 (B) 
   Ramal Bi 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        9.157            SC-1        6.616         0.00          0.0            ZA-1        0.606         0.00          0.0 
                         D-20        1.075         0.00          0.0            ZA-2        0.370         0.00          0.0 
                         S-12        1.187         0.00          0.0            ZA-3        0.359         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.397         0.00          0.0 
       10.000            SC-1        6.294         5.44          5.4            ZA-1        0.621         0.52          0.5 
                         D-20        1.022         0.88          0.9            ZA-2        0.381         0.32          0.3 
                         S-12        1.137         0.98          1.0            ZA-3        0.359         0.30          0.3 
                     Rellenos        0.397         0.33          0.3 
       20.000            SC-1        3.638        49.66         55.1            ZA-1        0.782         7.02          7.5 
                         D-20        0.580         8.01          8.9            ZA-2        0.518         4.50          4.8 
                         S-12        0.741         9.39         10.4            ZA-3        0.356         3.57          3.9 
                     Rellenos        0.381         3.89          4.2 
       30.000            SC-1        2.549        30.93         86.0            ZA-1        0.909         8.46         16.0 
                         D-20        0.399         4.89         13.8            ZA-2        0.654         5.86         10.7 
                         S-12        0.605         6.73         17.1            ZA-3        0.462         4.09          8.0 
                     Rellenos        0.473         4.27          8.5 
       40.000            SC-1        2.451        25.00        111.0            ZA-1        0.963         9.36         25.4 
                         D-20        0.383         3.91         17.7            ZA-2        0.695         6.75         17.4 
                         S-12        0.603         6.04         23.1            ZA-3        0.462         4.62         12.6 
                     Rellenos        0.468         4.70         13.2 
 
  Istram 9.17 17/06/08 09:54:10   1880                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  11: E. San Roque: Ctra. N-634 (B) 
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       -                                          0.0 
                       SC-1                                     111.0 
                       ZA-1                                      25.4 
                       D-20                                      17.7 
                       ZA-2                                      17.4 
                       S-12                                      23.1 
                       ZA-3                                      12.6 
                       Rellenos                                  13.2 
  Istram 9.17 13/06/08 16:50:29   431                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   4: E. San Roque: Glorieta Dch. 
   Glorieta 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8. PÁG.   
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        3.290         0.00          0.0            D-20        0.531         0.00          0.0 
                         S-12        0.526         0.00          0.0            ZA-3        0.201         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.197         0.00          0.0 
       10.000              SC        3.278        32.84         32.8            D-20        0.531         5.31          5.3 
                         S-12        0.526         5.26          5.3            ZA-3        0.200         2.01          2.0 
                     Rellenos        0.186         1.92          1.9 
       20.000              SC        2.851        30.64         63.5            D-20        0.475         5.03         10.3 
                         S-12        0.475         5.00         10.3            ZA-3        0.000         1.00          3.0 
                     Rellenos        0.000         0.93          2.9 
       30.000              SC        2.851        28.51         92.0            D-20        0.474         4.74         15.1 
                         S-12        0.474         4.75         15.0            ZA-3        0.000         0.00          3.0 
                     Rellenos        0.000         0.00          2.9 
       40.000              SC        2.846        28.49        120.5            D-20        0.474         4.74         19.8 
                         S-12        0.474         4.74         19.7            ZA-3        0.000         0.00          3.0 
                     Rellenos        0.000         0.00          2.9 
       50.000              SC        2.846        28.46        148.9            D-20        0.474         4.74         24.6 
                         S-12        0.474         4.74         24.5            ZA-3        0.000         0.00          3.0 
                     Rellenos        0.000         0.00          2.9 
       60.000              SC        3.306        30.76        179.7            D-20        0.531         5.03         29.6 
                         S-12        0.526         5.00         29.5            ZA-3        0.202         1.01          4.0 
                     Rellenos        0.211         1.06          3.9 
       70.000              SC        2.843        30.75        210.4            D-20        0.474         5.03         34.6 
                         S-12        0.474         5.00         34.5            ZA-3        0.000         1.01          5.0 
                     Rellenos        0.000         1.06          5.0 
       80.000              SC        2.844        28.44        238.9            D-20        0.474         4.74         39.4 
                         S-12        0.474         4.74         39.2            ZA-3        0.000         0.00          5.0 
                     Rellenos        0.000         0.00          5.0 
       90.000              SC        3.296        30.70        269.6            D-20        0.531         5.03         44.4 
                         S-12        0.526         5.00         44.2            ZA-3        0.201         1.01          6.0 
                     Rellenos        0.202         1.01          6.0 
       94.247              SC        3.290        13.99        283.6            D-20        0.531         2.26         46.6 
                         S-12        0.526         2.24         46.5            ZA-3        0.201         0.85          6.9 
                     Rellenos        0.197         0.85          6.8 
 
  Istram 9.17 13/06/08 16:50:29   431                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   4: E. San Roque: Glorieta Dch. 
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       283.6 
                       D-20                                      46.6 
                       S-12                                      46.5 
                       ZA-3                                       6.9 
                       Rellenos                                   6.8 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   3: E. San Roque: Glorieta Izq. 
   Glorieta 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.851         0.00          0.0            D-20        0.475         0.00          0.0 
                         S-12        0.475         0.00          0.0 
       10.000              SC        3.303        30.77         30.8            D-20        0.531         5.03          5.0 
                         S-12        0.526         5.01          5.0            ZA-3        0.202         1.01          1.0 
                     Rellenos        0.208         1.04          1.0 
       20.000              SC        2.847        30.75         61.5            D-20        0.475         5.03         10.1 
                         S-12        0.474         5.00         10.0            ZA-3        0.000         1.01          2.0 
                     Rellenos        0.000         1.04          2.1 
       30.000              SC        2.848        28.47         90.0            D-20        0.475         4.75         14.8 
                         S-12        0.475         4.74         14.8            ZA-3        0.000         0.00          2.0 
                     Rellenos        0.000         0.00          2.1 
       40.000              SC        3.298        30.73        120.7            D-20        0.531         5.03         19.8 
                         S-12        0.526         5.00         19.8            ZA-3        0.306         1.53          3.5 
                     Rellenos        0.562         2.81          4.9 
       50.000              SC        2.851        30.74        151.5            D-20        0.475         5.03         24.9 
                         S-12        0.475         5.01         24.8            ZA-3        0.000         1.53          5.1 
                     Rellenos        0.000         2.81          7.7 
       60.000              SC        3.273        30.62        182.1            D-20        0.531         5.03         29.9 
                         S-12        0.526         5.01         29.8            ZA-3        0.312         1.56          6.6 
                     Rellenos        0.515         2.58         10.3 
       70.000              SC        3.269        32.71        214.8            D-20        0.531         5.31         35.2 
                         S-12        0.526         5.26         35.0            ZA-3        0.314         3.13          9.8 
                     Rellenos        0.505         5.10         15.4 
       80.000              SC        3.274        32.71        247.5            D-20        0.531         5.31         40.5 
                         S-12        0.526         5.26         40.3            ZA-3        0.200         2.57         12.3 
                     Rellenos        0.183         3.44         18.8 
       90.000              SC        3.284        32.79        280.3            D-20        0.532         5.31         45.8 
                         S-12        0.526         5.26         45.5            ZA-3        0.201         2.00         14.3 
                     Rellenos        0.192         1.88         20.7 
       94.248              SC        2.851        13.03        293.3            D-20        0.475         2.14         48.0 
                         S-12        0.475         2.13         47.7            ZA-3        0.000         0.43         14.8 
                     Rellenos        0.000         0.41         21.1 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   3: E. San Roque: Glorieta Izq. 
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       293.3 
                       D-20                                      48.0 
                       S-12                                      47.7 
                       ZA-3                                      14.8 
                       Rellenos                                  21.1 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   5: E. San Roque: Ramal 1 
   Ramal Bi 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1009.000            SC-1        7.058         0.00          0.0            ZA-1        0.364         0.00          0.0 
                         D-20        1.151         0.00          0.0            ZA-2        0.245         0.00          0.0 
                         S-12        1.221         0.00          0.0            ZA-3        0.340         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.322         0.00          0.0 
     1010.000            SC-1        6.722         6.89          6.9            ZA-1        0.364         0.36          0.4 
                         D-20        1.094         1.12          1.1            ZA-2        0.245         0.24          0.2 
                         S-12        1.165         1.19          1.2            ZA-3        0.341         0.34          0.3 
                     Rellenos        0.324         0.32          0.3 
     1020.000            SC-1        4.404        55.63         62.5            ZA-1        0.364         3.64          4.0 
                         D-20        0.708         9.01         10.1            ZA-2        0.245         2.45          2.7 
                         S-12        0.776         9.70         10.9            ZA-3        0.349         3.45          3.8 
                     Rellenos        0.339         3.31          3.6 
     1030.000            SC-1        3.671        40.38        102.9            ZA-1        0.363         3.63          7.6 
                         D-20        0.586         6.47         16.6            ZA-2        0.245         2.45          5.1 
                         S-12        0.651         7.13         18.0            ZA-3        0.356         3.53          7.3 
                     Rellenos        0.353         3.46          7.1 
     1040.000            SC-1        3.650        36.61        139.5            ZA-1        0.363         3.63         11.3 
                         D-20        0.583         5.84         22.5            ZA-2        0.245         2.45          7.6 
                         S-12        0.648         6.49         24.5            ZA-3        0.356         3.56         10.9 
                     Rellenos        0.353         3.53         10.6 
     1050.000            SC-1        3.650        36.50        176.0            ZA-1        0.363         3.63         14.9 
                         D-20        0.583         5.83         28.3            ZA-2        0.245         2.45         10.0 
                         S-12        0.648         6.48         31.0            ZA-3        0.356         3.56         14.4 
                     Rellenos        0.353         3.53         14.2 
     1060.000            SC-1        3.650        36.50        212.5            ZA-1        0.363         3.63         18.5 
                         D-20        0.583         5.83         34.1            ZA-2        0.245         2.45         12.5 
                         S-12        0.648         6.48         37.5            ZA-3        0.356         3.56         18.0 
                     Rellenos        0.353         3.53         17.7 
     1070.000            SC-1        3.650        36.50        249.0            ZA-1        0.363         3.63         22.2 
                         D-20        0.583         5.83         39.9            ZA-2        0.245         2.45         15.0 
                         S-12        0.648         6.48         44.0            ZA-3        0.356         3.56         21.6 
                     Rellenos        0.353         3.53         21.2 
     1080.000            SC-1        3.650        36.50        285.5            ZA-1        0.363         3.63         25.8 
                         D-20        0.583         5.83         45.8            ZA-2        0.245         2.45         17.4 
                         S-12        0.648         6.48         50.4            ZA-3        0.356         3.56         25.1 
                     Rellenos        0.353         3.53         24.8 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   5: E. San Roque: Ramal 1 
   Ramal Bi 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1090.000            SC-1        3.654        36.52        322.0            ZA-1        0.363         3.63         29.4 
                         D-20        0.583         5.83         51.6            ZA-2        0.245         2.45         19.9 
                         S-12        0.648         6.48         56.9            ZA-3        0.356         3.56         28.7 
                     Rellenos        0.353         3.53         28.3 
     1100.000            SC-1        3.653        36.54        358.6            ZA-1        0.363         3.63         33.1 
                         D-20        0.583         5.83         57.4            ZA-2        0.245         2.45         22.3 
                         S-12        0.649         6.48         63.4            ZA-3        0.352         3.54         32.2 
                     Rellenos        0.345         3.49         31.8 
     1109.431            SC-1        3.652        34.44        393.0            ZA-1        0.364         3.43         36.5 
                         D-20        0.583         5.49         62.9            ZA-2        0.245         2.31         24.6 
                         S-12        0.650         6.13         69.5            ZA-3        0.348         3.30         35.5 
                     Rellenos        0.338         3.22         35.0 
     1110.000            SC-1        3.651         2.08        395.1            ZA-1        0.364         0.21         36.7 
                         D-20        0.583         0.33         63.2            ZA-2        0.245         0.14         24.8 
                         S-12        0.650         0.37         69.9            ZA-3        0.348         0.20         35.7 
                     Rellenos        0.338         0.19         35.2 
     1120.000            SC-1        3.649        36.50        431.6            ZA-1        0.364         3.64         40.3 
                         D-20        0.583         5.83         69.1            ZA-2        0.245         2.45         27.2 
                         S-12        0.651         6.51         76.4            ZA-3        0.344         3.46         39.2 
                     Rellenos        0.330         3.34         38.5 
     1130.000            SC-1        3.648        36.49        468.1            ZA-1        0.364         3.64         44.0 
                         D-20        0.582         5.83         74.9            ZA-2        0.245         2.45         29.7 
                         S-12        0.652         6.52         82.9            ZA-3        0.243         2.93         42.1 
                     Rellenos        0.288         3.09         41.6 
     1140.000            SC-1        3.556        36.02        504.1            ZA-1        0.182         2.73         46.7 
                         D-20        0.580         5.81         80.7            ZA-2        0.122         1.84         31.5 
                         S-12        0.615         6.34         89.2            ZA-3        0.138         1.91         44.0 
                     Rellenos        0.146         2.17         43.8 
     1150.000            SC-1        3.333        34.44        538.5            ZA-1        0.107         1.45         48.2 
                         D-20        0.543         5.61         86.3            ZA-2        0.110         1.16         32.7 
                         S-12        0.578         5.96         95.2            ZA-3        0.000         0.69         44.7 
                     Rellenos        0.006         0.76         44.6 
     1160.000            SC-1        3.128        32.30        570.8            ZA-1        0.000         0.54         48.7 
                         D-20        0.521         5.32         91.6            ZA-2        0.000         0.55         33.2 
                         S-12        0.521         5.49        100.7            ZA-3        0.000         0.00         44.7 
                     Rellenos        0.000         0.03         44.6 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   5: E. San Roque: Ramal 1 
   Ramal Bi 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1167.031            SC-1        3.038        21.67        592.5            ZA-1        0.000         0.00         48.7 
                         D-20        0.506         3.61         95.2            ZA-2        0.000         0.00         33.2 
                         S-12        0.506         3.61        104.3            ZA-3        0.000         0.00         44.7 
                     Rellenos        0.000         0.00         44.6 
     1170.000            SC-1        4.242        10.81        603.3            ZA-1        0.482         0.72         49.4 
                         D-20        0.694         1.78         97.0            ZA-2        0.348         0.52         33.7 
                         S-12        0.804         1.95        106.3            ZA-3        0.178         0.26         45.0 
                     Rellenos        0.176         0.26         44.9 
     1180.000            SC-1        5.448        48.45        651.8            ZA-1        0.964         7.23         56.6 
                         D-20        0.883         7.88        104.9            ZA-2        0.695         5.21         38.9 
                         S-12        1.102         9.53        115.8            ZA-3        0.340         2.59         47.6 

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 
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                     Rellenos        0.323         2.50         47.4 
     1190.000            SC-1        5.487        54.68        706.5            ZA-1        0.964         9.64         66.3 
                         D-20        0.889         8.86        113.8            ZA-2        0.695         6.95         45.9 
                         S-12        1.109        11.06        126.9            ZA-3        0.340         3.40         51.0 
                     Rellenos        0.323         3.23         50.6 
     1200.000            SC-1        7.004        62.46        768.9            ZA-1        0.964         9.64         75.9 
                         D-20        1.142        10.15        123.9            ZA-2        0.695         6.95         52.8 
                         S-12        1.362        12.35        139.2            ZA-3        0.340         3.40         54.4 
                     Rellenos        0.324         3.23         53.8 
     1201.201            SC-1        7.363         8.63        777.5            ZA-1        0.964         1.16         77.1 
                         D-20        1.202         1.41        125.3            ZA-2        0.695         0.83         53.7 
                         S-12        1.422         1.67        140.9            ZA-3        0.340         0.41         54.8 
                     Rellenos        0.324         0.39         54.2 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   5: E. San Roque: Ramal 1 
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC-1                                     777.5 
                       ZA-1                                      77.1 
                       D-20                                     125.3 
                       ZA-2                                      53.7 
                       S-12                                     140.9 
                       ZA-3                                      54.8 
                       Rellenos                                  54.2 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   6: E. San Roque: Ramal 2 
   Ramal Uni 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2097.306            SC_R        1.695         0.00          0.0          ZA-1_R        0.536         0.00          0.0 
                       D-20_R        0.266         0.00          0.0          ZA-2_R        0.348         0.00          0.0 
                       S-12_R        0.376         0.00          0.0          ZA-3_R        0.135         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.276         0.00          0.0 
     2100.000            SC_R        1.736         4.62          4.6          ZA-1_R        0.683         1.64          1.6 
                       D-20_R        0.271         0.72          0.7          ZA-2_R        0.347         0.94          0.9 
                       S-12_R        0.378         1.02          1.0          ZA-3_R        0.195         0.44          0.4 
                     Rellenos        0.285         0.76          0.8 
     2100.188            SC_R        1.739         0.33          4.9          ZA-1_R        0.684         0.13          1.8 
                       D-20_R        0.271         0.05          0.8          ZA-2_R        0.348         0.07          1.0 
                       S-12_R        0.377         0.07          1.1          ZA-3_R        0.195         0.04          0.5 
                     Rellenos        0.286         0.05          0.8 
     2110.000            SC_R        1.828        17.50         22.4          ZA-1_R        0.731         6.94          8.7 
                       D-20_R        0.272         2.67          3.4          ZA-2_R        0.347         3.41          4.4 
                       S-12_R        0.378         3.70          4.8          ZA-3_R        0.198         1.93          2.4 
                     Rellenos        0.354         3.14          4.0 
     2120.000            SC_R        1.829        18.28         40.7          ZA-1_R        0.779         7.55         16.3 
                       D-20_R        0.273         2.72          6.2          ZA-2_R        0.347         3.47          7.9 
                       S-12_R        0.377         3.77          8.6          ZA-3_R        0.305         2.52          4.9 
                     Rellenos        0.498         4.26          8.2 
     2130.000            SC_R        1.826        18.27         59.0          ZA-1_R        0.795         7.87         24.1 
                       D-20_R        0.272         2.72          8.9          ZA-2_R        0.347         3.47         11.4 
                       S-12_R        0.378         3.77         12.3          ZA-3_R        0.337         3.21          8.1 
                     Rellenos        0.529         5.14         13.3 
     2140.000            SC_R        1.826        18.26         77.3          ZA-1_R        0.795         7.95         32.1 
                       D-20_R        0.272         2.72         11.6          ZA-2_R        0.347         3.47         14.8 
                       S-12_R        0.378         3.78         16.1          ZA-3_R        0.398         3.67         11.8 
                     Rellenos        0.540         5.35         18.7 
     2150.000            SC_R        1.826        18.26         95.5          ZA-1_R        0.795         7.95         40.0 
                       D-20_R        0.272         2.72         14.3          ZA-2_R        0.347         3.47         18.3 
                       S-12_R        0.378         3.78         19.9          ZA-3_R        0.408         4.03         15.8 
                     Rellenos        0.540         5.40         24.1 
     2160.000            SC_R        1.826        18.26        113.8          ZA-1_R        0.795         7.95         48.0 
                       D-20_R        0.272         2.72         17.1          ZA-2_R        0.347         3.47         21.8 
                       S-12_R        0.378         3.78         23.7          ZA-3_R        0.408         4.08         19.9 
                     Rellenos        0.541         5.40         29.5 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   6: E. San Roque: Ramal 2 
   Ramal Uni 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2170.000            SC_R        1.826        18.26        132.0          ZA-1_R        0.795         7.95         55.9 
                       D-20_R        0.272         2.72         19.8          ZA-2_R        0.347         3.47         25.3 
                       S-12_R        0.378         3.78         27.4          ZA-3_R        0.408         4.08         24.0 
                     Rellenos        0.541         5.41         34.9 
     2180.000            SC_R        1.826        18.26        150.3          ZA-1_R        0.795         7.95         63.9 
                       D-20_R        0.272         2.72         22.5          ZA-2_R        0.347         3.47         28.7 
                       S-12_R        0.378         3.78         31.2          ZA-3_R        0.408         4.08         28.1 
                     Rellenos        0.541         5.41         40.3 
     2190.000            SC_R        1.826        18.26        168.6          ZA-1_R        0.795         7.95         71.8 
                       D-20_R        0.272         2.72         25.2          ZA-2_R        0.347         3.47         32.2 
                       S-12_R        0.378         3.78         35.0          ZA-3_R        0.408         4.08         32.2 
                     Rellenos        0.540         5.40         45.7 
     2200.000            SC_R        1.826        18.26        186.8          ZA-1_R        0.795         7.95         79.8 
                       D-20_R        0.272         2.72         28.0          ZA-2_R        0.347         3.47         35.7 
                       S-12_R        0.378         3.78         38.8          ZA-3_R        0.408         4.08         36.2 
                     Rellenos        0.540         5.40         51.1 
     2210.000            SC_R        1.826        18.26        205.1          ZA-1_R        0.795         7.95         87.7 
                       D-20_R        0.272         2.72         30.7          ZA-2_R        0.347         3.47         39.2 
                       S-12_R        0.378         3.78         42.5          ZA-3_R        0.408         4.08         40.3 
                     Rellenos        0.540         5.40         56.5 
     2220.000            SC_R        1.826        18.26        223.4          ZA-1_R        0.795         7.95         95.7 
                       D-20_R        0.272         2.72         33.4          ZA-2_R        0.347         3.47         42.6 
                       S-12_R        0.378         3.78         46.3          ZA-3_R        0.408         4.08         44.4 
                     Rellenos        0.540         5.40         61.9 

     2230.000            SC_R        1.826        18.26        241.6          ZA-1_R        0.795         7.95        103.6 
                       D-20_R        0.272         2.72         36.1          ZA-2_R        0.347         3.47         46.1 
                       S-12_R        0.378         3.78         50.1          ZA-3_R        0.408         4.08         48.5 
                     Rellenos        0.540         5.40         67.3 
     2240.000            SC_R        1.833        18.30        259.9          ZA-1_R        0.756         7.75        111.4 
                       D-20_R        0.273         2.73         38.9          ZA-2_R        0.348         3.47         49.6 
                       S-12_R        0.377         3.77         53.9          ZA-3_R        0.407         4.07         52.5 
                     Rellenos        0.531         5.36         72.7 
     2249.314            SC_R        1.848        17.14        277.1          ZA-1_R        0.676         6.67        118.0 
                       D-20_R        0.272         2.54         41.4          ZA-2_R        0.347         3.24         52.8 
                       S-12_R        0.378         3.52         57.4          ZA-3_R        0.405         3.78         56.3 
                     Rellenos        0.512         4.86         77.6 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   6: E. San Roque: Ramal 2 
   Ramal Uni 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2250.000            SC_R        1.849         1.27        278.3          ZA-1_R        0.670         0.46        118.5 
                       D-20_R        0.273         0.19         41.6          ZA-2_R        0.347         0.24         53.1 
                       S-12_R        0.377         0.26         57.6          ZA-3_R        0.405         0.28         56.6 
                     Rellenos        0.511         0.35         77.9 
     2260.000            SC_R        1.865        18.57        296.9          ZA-1_R        0.588         6.29        124.8 
                       D-20_R        0.273         2.73         44.3          ZA-2_R        0.348         3.48         56.5 
                       S-12_R        0.377         3.77         61.4          ZA-3_R        0.403         4.04         60.6 
                     Rellenos        0.491         5.01         82.9 
     2270.000            SC_R        1.882        18.74        315.6          ZA-1_R        0.507         5.47        130.3 
                       D-20_R        0.273         2.73         47.0          ZA-2_R        0.348         3.48         60.0 
                       S-12_R        0.378         3.77         65.2          ZA-3_R        0.401         4.02         64.6 
                     Rellenos        0.471         4.81         87.7 
     2280.000            SC_R        1.903        18.93        334.6          ZA-1_R        0.481         4.94        135.2 
                       D-20_R        0.273         2.73         49.8          ZA-2_R        0.348         3.48         63.5 
                       S-12_R        0.377         3.78         69.0          ZA-3_R        0.402         4.01         68.7 
                     Rellenos        0.476         4.73         92.5 
     2285.314            SC_R        1.915        10.14        344.7          ZA-1_R        0.481         2.55        137.8 
                       D-20_R        0.273         1.45         51.2          ZA-2_R        0.348         1.85         65.3 
                       S-12_R        0.378         2.01         71.0          ZA-3_R        0.404         2.14         70.8 
                     Rellenos        0.484         2.55         95.0 
     2290.000            SC_R        1.915         8.97        353.7          ZA-1_R        0.481         2.25        140.0 
                       D-20_R        0.273         1.28         52.5          ZA-2_R        0.348         1.63         67.0 
                       S-12_R        0.378         1.77         72.7          ZA-3_R        0.404         1.89         72.7 
                     Rellenos        0.484         2.27         97.3 
     2300.000            SC_R        1.915        19.15        372.8          ZA-1_R        0.481         4.81        144.8 
                       D-20_R        0.273         2.73         55.2          ZA-2_R        0.348         3.48         70.4 
                       S-12_R        0.378         3.78         76.5          ZA-3_R        0.404         4.04         76.7 
                     Rellenos        0.484         4.84        102.1 
     2310.000            SC_R        1.915        19.15        392.0          ZA-1_R        0.481         4.81        149.6 
                       D-20_R        0.273         2.73         57.9          ZA-2_R        0.348         3.48         73.9 
                       S-12_R        0.378         3.78         80.3          ZA-3_R        0.404         4.04         80.8 
                     Rellenos        0.484         4.84        107.0 
     2320.000            SC_R        1.915        19.15        411.1          ZA-1_R        0.481         4.81        154.4 
                       D-20_R        0.273         2.73         60.7          ZA-2_R        0.348         3.48         77.4 
                       S-12_R        0.378         3.78         84.1          ZA-3_R        0.404         4.04         84.8 
                     Rellenos        0.484         4.84        111.8 
 
  Istram 9.17 13/06/08 18:31:28   431                                                                             pagina   4 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   6: E. San Roque: Ramal 2 
   Ramal Uni 
                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2330.000            SC_R        1.915        19.15        430.3          ZA-1_R        0.481         4.81        159.2 
                       D-20_R        0.273         2.73         63.4          ZA-2_R        0.348         3.48         80.9 
                       S-12_R        0.378         3.78         87.8          ZA-3_R        0.404         4.04         88.9 
                     Rellenos        0.484         4.84        116.6 
     2340.000            SC_R        1.915        19.15        449.4          ZA-1_R        0.481         4.81        164.0 
                       D-20_R        0.273         2.73         66.1          ZA-2_R        0.348         3.48         84.4 
                       S-12_R        0.378         3.78         91.6          ZA-3_R        0.404         4.04         92.9 
                     Rellenos        0.484         4.84        121.5 
     2350.000            SC_R        1.915        19.15        468.6          ZA-1_R        0.481         4.81        168.8 
                       D-20_R        0.273         2.73         68.8          ZA-2_R        0.348         3.48         87.8 
                       S-12_R        0.378         3.78         95.4          ZA-3_R        0.404         4.04         96.9 
                     Rellenos        0.484         4.84        126.3 
     2360.000            SC_R        1.915        19.15        487.7          ZA-1_R        0.481         4.81        173.7 
                       D-20_R        0.273         2.73         71.6          ZA-2_R        0.348         3.48         91.3 
                       S-12_R        0.378         3.78         99.2          ZA-3_R        0.404         4.04        101.0 
                     Rellenos        0.484         4.84        131.2 
     2370.000            SC_R        1.904        19.09        506.8          ZA-1_R        0.481         4.81        178.5 
                       D-20_R        0.273         2.73         74.3          ZA-2_R        0.348         3.48         94.8 
                       S-12_R        0.377         3.77        102.9          ZA-3_R        0.310         3.57        104.5 
                     Rellenos        0.448         4.66        135.8 
     2370.105            SC_R        1.904         0.20        507.0          ZA-1_R        0.481         0.05        178.5 
                       D-20_R        0.273         0.03         74.3          ZA-2_R        0.348         0.04         94.8 
                       S-12_R        0.377         0.04        103.0          ZA-3_R        0.308         0.03        104.6 
                     Rellenos        0.445         0.05        135.9 
     2380.000            SC_R        1.594        17.31        524.3          ZA-1_R        0.518         4.94        183.5 
                       D-20_R        0.249         2.58         76.9          ZA-2_R        0.348         3.44         98.3 
                       S-12_R        0.359         3.64        106.6          ZA-3_R        0.188         2.45        107.0 
                     Rellenos        0.210         3.24        139.1 
     2390.000            SC_R        1.421        15.07        539.4          ZA-1_R        0.615         5.67        189.1 
                       D-20_R        0.222         2.36         79.3          ZA-2_R        0.348         3.48        101.7 
                       S-12_R        0.332         3.46        110.1          ZA-3_R        0.192         1.90        108.9 
                     Rellenos        0.253         2.31        141.4 
     2400.000            SC_R        1.280        13.50        552.9          ZA-1_R        0.716         6.66        195.8 
                       D-20_R        0.198         2.10         81.4          ZA-2_R        0.348         3.48        105.2 
                       S-12_R        0.308         3.20        113.3          ZA-3_R        0.196         1.94        110.9 
                     Rellenos        0.296         2.74        144.2 
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DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8. PÁG.   
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2406.105            SC_R        1.241         7.70        560.6          ZA-1_R        0.779         4.56        200.3 
                       D-20_R        0.191         1.19         82.6          ZA-2_R        0.347         2.12        107.3 
                       S-12_R        0.301         1.86        115.1          ZA-3_R        0.198         1.20        112.1 
                     Rellenos        0.322         1.89        146.1 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC_R                                     560.6 
                       ZA-1_R                                   200.3 
                       D-20_R                                    82.6 
                       ZA-2_R                                   107.3 
                       S-12_R                                   115.1 
                       ZA-3_R                                   112.1 
                       Rellenos                                 146.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3000.000            SC_R        1.230         0.00          0.0          ZA-1_R        0.577         0.00          0.0 
                       D-20_R        0.191         0.00          0.0          ZA-2_R        0.348         0.00          0.0 
                       S-12_R        0.301         0.00          0.0          ZA-3_R        0.191         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.236         0.00          0.0 
     3010.000            SC_R        1.306        12.68         12.7          ZA-1_R        0.507         5.42          5.4 
                       D-20_R        0.205         1.98          2.0          ZA-2_R        0.348         3.48          3.5 
                       S-12_R        0.314         3.08          3.1          ZA-3_R        0.188         1.89          1.9 
                     Rellenos        0.205         2.20          2.2 
     3020.000            SC_R        1.448        13.77         26.5          ZA-1_R        0.481         4.94         10.4 
                       D-20_R        0.228         2.16          4.1          ZA-2_R        0.348         3.48          7.0 
                       S-12_R        0.338         3.26          6.3          ZA-3_R        0.188         1.88          3.8 
                     Rellenos        0.194         1.99          4.2 
     3030.000            SC_R        1.656        15.52         42.0          ZA-1_R        0.481         4.81         15.2 
                       D-20_R        0.259         2.43          6.6          ZA-2_R        0.348         3.48         10.4 
                       S-12_R        0.369         3.53          9.9          ZA-3_R        0.190         1.89          5.7 
                     Rellenos        0.194         1.94          6.1 
     3034.192            SC_R        1.725         7.09         49.1          ZA-1_R        0.480         2.01         17.2 
                       D-20_R        0.268         1.10          7.7          ZA-2_R        0.348         1.46         11.9 
                       S-12_R        0.378         1.57         11.4          ZA-3_R        0.191         0.80          6.5 
                     Rellenos        0.195         0.82          7.0 
     3040.000            SC_R        1.988        10.78         59.9          ZA-1_R        0.480         2.79         20.0 
                       D-20_R        0.283         1.60          9.3          ZA-2_R        0.348         2.02         13.9 
                       S-12_R        0.388         2.22         13.7          ZA-3_R        0.244         1.26          7.7 
                     Rellenos        0.389         1.70          8.7 
     3050.000            SC_R        1.988        19.88         79.7          ZA-1_R        0.480         4.80         24.8 
                       D-20_R        0.283         2.83         12.1          ZA-2_R        0.348         3.48         17.4 
                       S-12_R        0.388         3.88         17.5          ZA-3_R        0.406         3.25         11.0 
                     Rellenos        0.494         4.42         13.1 
     3060.000            SC_R        1.988        19.88         99.6          ZA-1_R        0.481         4.81         29.6 
                       D-20_R        0.283         2.83         14.9          ZA-2_R        0.348         3.48         20.9 
                       S-12_R        0.388         3.88         21.4          ZA-3_R        0.406         4.06         15.0 
                     Rellenos        0.494         4.94         18.0 
     3070.000            SC_R        1.988        19.88        119.5          ZA-1_R        0.481         4.81         34.4 
                       D-20_R        0.283         2.83         17.8          ZA-2_R        0.348         3.48         24.3 
                       S-12_R        0.388         3.88         25.3          ZA-3_R        0.406         4.06         19.1 
                     Rellenos        0.494         4.94         22.9 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3080.000            SC_R        1.988        19.88        139.4          ZA-1_R        0.480         4.81         39.2 
                       D-20_R        0.283         2.83         20.6          ZA-2_R        0.348         3.48         27.8 
                       S-12_R        0.388         3.88         29.2          ZA-3_R        0.406         4.06         23.2 
                     Rellenos        0.494         4.94         27.9 
     3084.347            SC_R        1.988         8.64        148.0          ZA-1_R        0.480         2.09         41.3 
                       D-20_R        0.283         1.23         21.8          ZA-2_R        0.348         1.51         29.3 
                       S-12_R        0.388         1.68         30.8          ZA-3_R        0.406         1.77         24.9 
                     Rellenos        0.494         2.15         30.0 
     3090.000            SC_R        1.977        11.21        159.2          ZA-1_R        0.481         2.72         44.0 
                       D-20_R        0.283         1.60         23.4          ZA-2_R        0.348         1.97         31.3 
                       S-12_R        0.387         2.19         33.0          ZA-3_R        0.404         2.29         27.2 
                     Rellenos        0.486         2.77         32.8 
     3100.000            SC_R        1.956        19.67        178.9          ZA-1_R        0.481         4.81         48.8 
                       D-20_R        0.283         2.83         26.2          ZA-2_R        0.348         3.48         34.8 
                       S-12_R        0.388         3.87         36.9          ZA-3_R        0.401         4.03         31.2 
                     Rellenos        0.471         4.78         37.6 
     3110.000            SC_R        1.921        19.39        198.3          ZA-1_R        0.522         5.01         53.8 
                       D-20_R        0.280         2.81         29.0          ZA-2_R        0.347         3.48         38.3 
                       S-12_R        0.385         3.86         40.8          ZA-3_R        0.401         4.01         35.3 
                     Rellenos        0.475         4.73         42.3 
     3120.000            SC_R        1.886        19.03        217.3          ZA-1_R        0.595         5.58         59.4 
                       D-20_R        0.276         2.78         31.8          ZA-2_R        0.348         3.48         41.7 
                       S-12_R        0.381         3.83         44.6          ZA-3_R        0.403         4.02         39.3 
                     Rellenos        0.492         4.84         47.1 
     3130.000            SC_R        1.851        18.68        236.0          ZA-1_R        0.669         6.32         65.7 
                       D-20_R        0.273         2.74         34.6          ZA-2_R        0.348         3.48         45.2 
                       S-12_R        0.378         3.79         48.4          ZA-3_R        0.405         4.04         43.3 

                     Rellenos        0.511         5.02         52.2 
     3130.885            SC_R        1.848         1.64        237.6          ZA-1_R        0.676         0.60         66.3 
                       D-20_R        0.272         0.24         34.8          ZA-2_R        0.347         0.31         45.5 
                       S-12_R        0.378         0.33         48.7          ZA-3_R        0.405         0.36         43.7 
                     Rellenos        0.512         0.45         52.6 
     3140.000            SC_R        1.835        16.78        254.4          ZA-1_R        0.747         6.49         72.8 
                       D-20_R        0.272         2.48         37.3          ZA-2_R        0.347         3.17         48.7 
                       S-12_R        0.378         3.44         52.2          ZA-3_R        0.407         3.70         47.4 
                     Rellenos        0.529         4.75         57.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3150.000            SC_R        1.821        18.28        272.7          ZA-1_R        0.825         7.86         80.7 
                       D-20_R        0.272         2.72         40.0          ZA-2_R        0.348         3.47         52.2 
                       S-12_R        0.377         3.78         55.9          ZA-3_R        0.408         4.07         51.4 
                     Rellenos        0.548         5.38         62.7 
     3160.000            SC_R        1.811        18.16        290.9          ZA-1_R        0.902         8.63         89.3 
                       D-20_R        0.272         2.72         42.7          ZA-2_R        0.347         3.47         55.6 
                       S-12_R        0.378         3.77         59.7          ZA-3_R        0.411         4.10         55.5 
                     Rellenos        0.568         5.58         68.3 
     3170.000            SC_R        1.811        18.11        309.0          ZA-1_R        0.902         9.02         98.3 
                       D-20_R        0.272         2.72         45.5          ZA-2_R        0.347         3.47         59.1 
                       S-12_R        0.378         3.78         63.5          ZA-3_R        0.411         4.11         59.6 
                     Rellenos        0.568         5.68         74.0 
     3180.000            SC_R        1.811        18.11        327.1          ZA-1_R        0.902         9.02        107.3 
                       D-20_R        0.272         2.72         48.2          ZA-2_R        0.347         3.47         62.6 
                       S-12_R        0.378         3.78         67.3          ZA-3_R        0.411         4.11         63.8 
                     Rellenos        0.568         5.68         79.7 
     3190.000            SC_R        1.811        18.11        345.2          ZA-1_R        0.902         9.02        116.4 
                       D-20_R        0.272         2.72         50.9          ZA-2_R        0.347         3.47         66.1 
                       S-12_R        0.378         3.78         71.0          ZA-3_R        0.411         4.11         67.9 
                     Rellenos        0.568         5.68         85.4 
     3200.000            SC_R        1.811        18.11        363.3          ZA-1_R        0.902         9.02        125.4 
                       D-20_R        0.272         2.72         53.6          ZA-2_R        0.347         3.47         69.5 
                       S-12_R        0.378         3.78         74.8          ZA-3_R        0.411         4.11         72.0 
                     Rellenos        0.568         5.68         91.1 
     3210.000               -        0.001         0.01          0.0            SC_R        1.811        18.11        381.4 
                       ZA-1_R        0.902         9.02        134.4          D-20_R        0.272         2.72         56.4 
                       ZA-2_R        0.347         3.47         73.0          S-12_R        0.378         3.78         78.6 
                       ZA-3_R        0.359         3.85         75.8        Rellenos        0.992         7.80         98.9 
     3220.000               -        0.001         0.01          0.0            SC_R        1.811        18.11        399.6 
                       ZA-1_R        0.902         9.02        143.4          D-20_R        0.272         2.72         59.1 
                       ZA-2_R        0.347         3.47         76.5          S-12_R        0.378         3.78         82.4 
                       ZA-3_R        0.387         3.73         79.5        Rellenos        0.638         8.15        107.0 
     3230.000            SC_R        1.811        18.11        417.7          ZA-1_R        0.902         9.02        152.4 
                       D-20_R        0.272         2.72         61.8          ZA-2_R        0.347         3.47         79.9 
                       S-12_R        0.378         3.78         86.1          ZA-3_R        0.410         3.99         83.5 
                     Rellenos        0.568         6.03        113.0 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3240.000            SC_R        1.811        18.11        435.8          ZA-1_R        0.902         9.02        161.4 
                       D-20_R        0.272         2.72         64.5          ZA-2_R        0.347         3.47         83.4 
                       S-12_R        0.378         3.78         89.9          ZA-3_R        0.363         3.87         87.4 
                     Rellenos        0.567         5.67        118.7 
     3250.000            SC_R        1.811        18.11        453.9          ZA-1_R        0.902         9.02        170.5 
                       D-20_R        0.272         2.72         67.3          ZA-2_R        0.347         3.47         86.9 
                       S-12_R        0.378         3.78         93.7          ZA-3_R        0.344         3.54         90.9 
                     Rellenos        0.559         5.63        124.3 
     3260.000            SC_R        1.811        18.11        472.0          ZA-1_R        0.902         9.02        179.5 
                       D-20_R        0.272         2.72         70.0          ZA-2_R        0.347         3.47         90.4 
                       S-12_R        0.378         3.78         97.5          ZA-3_R        0.326         3.35         94.3 
                     Rellenos        0.547         5.53        129.9 
     3270.000            SC_R        1.758        17.84        489.9          ZA-1_R        0.902         9.02        188.5 
                       D-20_R        0.272         2.72         72.7          ZA-2_R        0.347         3.47         93.8 
                       S-12_R        0.378         3.78        101.2          ZA-3_R        0.202         2.64         96.9 
                     Rellenos        0.385         4.66        134.5 
     3278.246            SC_R        1.672        14.14        504.0          ZA-1_R        0.603         6.20        194.7 
                       D-20_R        0.266         2.22         74.9          ZA-2_R        0.347         2.86         96.7 
                       S-12_R        0.376         3.11        104.4          ZA-3_R        0.074         1.14         98.1 
                     Rellenos        0.372         3.12        137.7 
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                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       -                                          0.0 
                       SC_R                                     504.0 
                       ZA-1_R                                   194.7 
                       D-20_R                                    74.9 
                       ZA-2_R                                    96.7 
                       S-12_R                                   104.4 
                       ZA-3_R                                    98.1 
                       Rellenos                                 137.7 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8. PÁG.   
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                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4098.621            SC_R        1.730         0.00          0.0          ZA-1_R        0.474         0.00          0.0 
                       D-20_R        0.266         0.00          0.0          ZA-2_R        0.343         0.00          0.0 
                       S-12_R        0.375         0.00          0.0          ZA-3_R        0.190         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.194         0.00          0.0 
     4100.000            SC_R        1.730         2.39          2.4          ZA-1_R        0.474         0.65          0.7 
                       D-20_R        0.266         0.37          0.4          ZA-2_R        0.343         0.47          0.5 
                       S-12_R        0.375         0.52          0.5          ZA-3_R        0.190         0.26          0.3 
                     Rellenos        0.195         0.27          0.3 
     4110.000            SC_R        1.730        17.30         19.7          ZA-1_R        0.474         4.74          5.4 
                       D-20_R        0.266         2.66          3.0          ZA-2_R        0.343         3.43          3.9 
                       S-12_R        0.375         3.75          4.3          ZA-3_R        0.190         1.90          2.2 
                     Rellenos        0.195         1.95          2.2 
     4120.000            SC_R        1.922        18.26         37.9          ZA-1_R        0.473         4.73         10.1 
                       D-20_R        0.273         2.69          5.7          ZA-2_R        0.342         3.42          7.3 
                       S-12_R        0.376         3.75          8.0          ZA-3_R        0.204         1.97          4.1 
                     Rellenos        0.304         2.49          4.7 
     4130.000            SC_R        1.923        19.22         57.2          ZA-1_R        0.472         4.73         14.9 
                       D-20_R        0.273         2.73          8.5          ZA-2_R        0.342         3.42         10.7 
                       S-12_R        0.375         3.75         11.8          ZA-3_R        0.357         2.80          6.9 
                     Rellenos        0.488         3.96          8.7 
     4140.000            SC_R        1.923        19.23         76.4          ZA-1_R        0.472         4.72         19.6 
                       D-20_R        0.273         2.73         11.2          ZA-2_R        0.341         3.41         14.2 
                       S-12_R        0.375         3.75         15.5          ZA-3_R        0.405         3.81         10.8 
                     Rellenos        0.490         4.89         13.6 
     4150.000            SC_R        1.923        19.23         95.6          ZA-1_R        0.471         4.71         24.3 
                       D-20_R        0.273         2.73         13.9          ZA-2_R        0.341         3.41         17.6 
                       S-12_R        0.375         3.75         19.3          ZA-3_R        0.405         4.05         14.8 
                     Rellenos        0.490         4.90         18.5 
     4160.000            SC_R        1.923        19.23        114.9          ZA-1_R        0.470         4.71         29.0 
                       D-20_R        0.273         2.73         16.6          ZA-2_R        0.340         3.40         21.0 
                       S-12_R        0.375         3.75         23.0          ZA-3_R        0.687         5.46         20.3 
                     Rellenos        1.233         8.62         27.1 
     4170.000            SC_R        1.923        19.23        134.1          ZA-1_R        0.470         4.70         33.7 
                       D-20_R        0.273         2.73         19.4          ZA-2_R        0.340         3.40         24.4 
                       S-12_R        0.375         3.75         26.8          ZA-3_R        0.616         6.52         26.8 
                     Rellenos        1.441        13.37         40.4 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   8: E. San Roque: Ramal 4 
   Ramal Uni 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4170.429            SC_R        1.923         0.82        134.9          ZA-1_R        0.470         0.20         33.9 
                       D-20_R        0.273         0.12         19.5          ZA-2_R        0.340         0.15         24.5 
                       S-12_R        0.375         0.16         26.9          ZA-3_R        0.622         0.27         27.0 
                     Rellenos        1.442         0.62         41.1 
     4180.000            SC_R        1.913        18.36        153.3          ZA-1_R        0.469         4.49         38.4 
                       D-20_R        0.273         2.61         22.1          ZA-2_R        0.339         3.25         27.8 
                       S-12_R        0.375         3.59         30.5          ZA-3_R        0.657         6.12         33.2 
                     Rellenos        1.420        13.70         54.8 
     4190.000            SC_R        1.904        19.08        172.4          ZA-1_R        0.469         4.69         43.1 
                       D-20_R        0.273         2.73         24.8          ZA-2_R        0.339         3.39         31.2 
                       S-12_R        0.374         3.75         34.3          ZA-3_R        0.658         6.58         39.7 
                     Rellenos        1.398        14.09         68.8 
     4200.000            SC_R        1.894        18.99        191.3          ZA-1_R        0.468         4.69         47.8 
                       D-20_R        0.272         2.72         27.5          ZA-2_R        0.338         3.39         34.5 
                       S-12_R        0.374         3.74         38.0          ZA-3_R        0.386         5.22         45.0 
                     Rellenos        0.469         9.33         78.2 
     4210.000            SC_R        1.885        18.90        210.2          ZA-1_R        0.480         4.74         52.5 
                       D-20_R        0.272         2.72         30.3          ZA-2_R        0.338         3.38         37.9 
                       S-12_R        0.374         3.74         41.8          ZA-3_R        0.661         5.23         50.2 
                     Rellenos        1.359         9.14         87.3 
     4218.596            SC_R        1.879        16.18        226.4          ZA-1_R        0.508         4.25         56.8 
                       D-20_R        0.272         2.34         32.6          ZA-2_R        0.337         2.90         40.8 
                       S-12_R        0.374         3.21         45.0          ZA-3_R        0.937         6.87         57.1 
                     Rellenos        1.696        13.13        100.5 
     4220.000            SC_R        1.879         2.64        229.1          ZA-1_R        0.508         0.71         57.5 
                       D-20_R        0.272         0.38         33.0          ZA-2_R        0.337         0.47         41.3 
                       S-12_R        0.374         0.53         45.5          ZA-3_R        0.942         1.32         58.4 
                     Rellenos        1.946         2.56        103.0 
     4230.000            SC_R        1.879        18.79        247.8          ZA-1_R        0.507         5.07         62.5 
                       D-20_R        0.272         2.72         35.7          ZA-2_R        0.337         3.37         44.7 
                       S-12_R        0.374         3.74         49.2          ZA-3_R        0.941         9.41         67.8 
                     Rellenos        2.119        20.33        123.3 
     4240.000            SC_R        1.879        18.79        266.6          ZA-1_R        0.506         5.07         67.6 
                       D-20_R        0.272         2.72         38.4          ZA-2_R        0.336         3.36         48.0 
                       S-12_R        0.374         3.74         53.0          ZA-3_R        0.942         9.41         77.2 
                     Rellenos        2.118        21.19        144.5 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   8: E. San Roque: Ramal 4 
   Ramal Uni 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4250.000            SC_R        1.879        18.79        285.4          ZA-1_R        0.506         5.06         72.7 
                       D-20_R        0.272         2.72         41.2          ZA-2_R        0.336         3.36         51.4 
                       S-12_R        0.374         3.74         56.7          ZA-3_R        0.942         9.42         86.6 
                     Rellenos        2.119        21.19        165.7 
     4260.000            SC_R        1.879        18.79        304.2          ZA-1_R        0.505         5.05         77.7 
                       D-20_R        0.272         2.72         43.9          ZA-2_R        0.335         3.35         54.7 
                       S-12_R        0.373         3.74         60.4          ZA-3_R        0.942         9.42         96.0 
                     Rellenos        2.119        21.19        186.9 
     4270.000            SC_R        1.879        18.79        323.0          ZA-1_R        0.504         5.05         82.8 
                       D-20_R        0.272         2.72         46.6          ZA-2_R        0.335         3.35         58.1 
                       S-12_R        0.373         3.73         64.2          ZA-3_R        0.941         9.41        105.5 
                     Rellenos        2.119        21.19        208.1 
     4280.000            SC_R        1.892        18.86        341.9          ZA-1_R        0.504         5.04         87.8 

                       D-20_R        0.275         2.74         49.3          ZA-2_R        0.334         3.35         61.4 
                       S-12_R        0.375         3.74         67.9          ZA-3_R        0.942         9.41        114.9 
                     Rellenos        2.118        21.19        229.3 
     4290.000            SC_R        1.876        18.84        360.7          ZA-1_R        0.425         4.64         92.5 
                       D-20_R        0.272         2.73         52.1          ZA-2_R        0.282         3.08         64.5 
                       S-12_R        0.355         3.65         71.6          ZA-3_R        0.942         9.42        124.3 
                     Rellenos        2.107        21.13        250.4 
     4298.249            SC_R        2.001        15.99        376.7          ZA-1_R        0.360         3.24         95.7 
                       D-20_R        0.293         2.33         54.4          ZA-2_R        0.239         2.15         66.7 
                       S-12_R        0.362         2.96         74.5          ZA-3_R        0.943         7.78        132.1 
                     Rellenos        2.096        17.33        267.7 
     4300.000            SC_R        2.068         3.56        380.2          ZA-1_R        0.347         0.62         96.3 
                       D-20_R        0.304         0.52         54.9          ZA-2_R        0.230         0.41         67.1 
                       S-12_R        0.370         0.64         75.2          ZA-3_R        0.943         1.65        133.7 
                     Rellenos        2.094         3.67        271.4 
     4310.000            SC_R        2.403        22.36        402.6          ZA-1_R        0.240         2.93         99.2 
                       D-20_R        0.361         3.33         58.3          ZA-2_R        0.151         1.90         69.0 
                       S-12_R        0.400         3.85         79.0          ZA-3_R        0.943         9.43        143.2 
                     Rellenos        2.086        20.90        292.3 
     4319.337            SC_R        2.510        22.94        425.5          ZA-1_R        0.226         2.17        101.4 
                       D-20_R        0.384         3.48         61.7          ZA-2_R        0.133         1.33         70.3 
                       S-12_R        0.418         3.82         82.8          ZA-3_R        0.946         8.82        152.0 
                     Rellenos        2.032        19.23        311.5 
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC_R                                     425.5 
                       ZA-1_R                                   101.4 
                       D-20_R                                    61.7 
                       ZA-2_R                                    70.3 
                       S-12_R                                    82.8 
                       ZA-3_R                                   152.0 
                       Rellenos                                 311.5 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   9: E. San Roque: Ramal 5 
   Ramal Uni 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5016.085            SC_R        2.660         0.00          0.0          ZA-1_R        0.605         0.00          0.0 
                       D-20_R        0.405         0.00          0.0          ZA-2_R        0.348         0.00          0.0 
                       S-12_R        0.510         0.00          0.0          ZA-3_R        0.403         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.495         0.00          0.0 
     5020.000            SC_R        2.494        10.09         10.1          ZA-1_R        0.586         2.33          2.3 
                       D-20_R        0.377         1.53          1.5          ZA-2_R        0.348         1.36          1.4 
                       S-12_R        0.482         1.94          1.9          ZA-3_R        0.403         1.58          1.6 
                     Rellenos        0.490         1.93          1.9 
     5030.000            SC_R        2.148        23.21         33.3          ZA-1_R        0.543         5.64          8.0 
                       D-20_R        0.318         3.48          5.0          ZA-2_R        0.348         3.48          4.8 
                       S-12_R        0.423         4.52          6.5          ZA-3_R        0.402         4.02          5.6 
                     Rellenos        0.480         4.85          6.8 
     5040.000            SC_R        1.929        20.39         53.7          ZA-1_R        0.543         5.43         13.4 
                       D-20_R        0.282         3.00          8.0          ZA-2_R        0.348         3.48          8.3 
                       S-12_R        0.387         4.05         10.5          ZA-3_R        0.402         4.02          9.6 
                     Rellenos        0.480         4.80         11.6 
     5045.108            SC_R        1.879         9.73         63.4          ZA-1_R        0.543         2.77         16.2 
                       D-20_R        0.273         1.42          9.4          ZA-2_R        0.348         1.78         10.1 
                       S-12_R        0.378         1.95         12.5          ZA-3_R        0.402         2.05         11.7 
                     Rellenos        0.480         2.45         14.0 
     5050.000            SC_R        1.875         9.18         72.6          ZA-1_R        0.543         2.66         18.8 
                       D-20_R        0.273         1.33         10.8          ZA-2_R        0.348         1.70         11.8 
                       S-12_R        0.378         1.85         14.3          ZA-3_R        0.402         1.96         13.6 
                     Rellenos        0.480         2.35         16.4 
     5060.000            SC_R        1.875        18.75         91.3          ZA-1_R        0.543         5.43         24.3 
                       D-20_R        0.273         2.73         13.5          ZA-2_R        0.348         3.48         15.3 
                       S-12_R        0.378         3.78         18.1          ZA-3_R        0.402         4.02         17.6 
                     Rellenos        0.480         4.80         21.2 
     5070.000            SC_R        1.875        18.75        110.1          ZA-1_R        0.543         5.43         29.7 
                       D-20_R        0.273         2.73         16.2          ZA-2_R        0.348         3.48         18.7 
                       S-12_R        0.378         3.78         21.9          ZA-3_R        0.676         5.39         23.0 
                     Rellenos        1.271         8.76         29.9 
     5080.000            SC_R        1.875        18.75        128.8          ZA-1_R        0.543         5.43         35.1 
                       D-20_R        0.273         2.73         18.9          ZA-2_R        0.348         3.48         22.2 
                       S-12_R        0.377         3.77         25.6          ZA-3_R        0.676         6.76         29.8 
                     Rellenos        1.271        12.71         42.6 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   9: E. San Roque: Ramal 5 
   Ramal Uni 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5090.000            SC_R        1.875        18.75        147.6          ZA-1_R        0.543         5.43         40.6 
                       D-20_R        0.273         2.73         21.7          ZA-2_R        0.348         3.48         25.7 
                       S-12_R        0.377         3.77         29.4          ZA-3_R        0.601         6.39         36.2 
                     Rellenos        1.256        12.63         55.3 
     5100.000            SC_R        1.875        18.75        166.3          ZA-1_R        0.543         5.43         46.0 
                       D-20_R        0.272         2.73         24.4          ZA-2_R        0.348         3.48         29.2 
                       S-12_R        0.378         3.78         33.2          ZA-3_R        0.676         6.39         42.6 
                     Rellenos        1.271        12.63         67.9 
     5110.000            SC_R        1.875        18.75        185.1          ZA-1_R        0.543         5.43         51.4 
                       D-20_R        0.273         2.73         27.1          ZA-2_R        0.348         3.48         32.6 
                       S-12_R        0.378         3.78         37.0          ZA-3_R        0.402         5.39         48.0 
                     Rellenos        0.480         8.76         76.7 
     5120.000            SC_R        1.875        18.75        203.8          ZA-1_R        0.543         5.43         56.8 
                       D-20_R        0.272         2.73         29.8          ZA-2_R        0.348         3.48         36.1 

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8. PÁG.   
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                       S-12_R        0.378         3.78         40.7          ZA-3_R        0.400         4.01         52.0 
                     Rellenos        0.480         4.80         81.5 
     5130.000            SC_R        1.875        18.75        222.6          ZA-1_R        0.543         5.43         62.3 
                       D-20_R        0.273         2.73         32.6          ZA-2_R        0.348         3.48         39.6 
                       S-12_R        0.378         3.78         44.5          ZA-3_R        0.402         4.01         56.0 
                     Rellenos        0.480         4.80         86.3 
     5140.000            SC_R        1.875        18.75        241.3          ZA-1_R        0.543         5.43         67.7 
                       D-20_R        0.273         2.73         35.3          ZA-2_R        0.348         3.48         43.1 
                       S-12_R        0.378         3.78         48.3          ZA-3_R        0.402         4.02         60.0 
                     Rellenos        0.480         4.80         91.1 
     5150.000            SC_R        1.875        18.75        260.1          ZA-1_R        0.543         5.43         73.1 
                       D-20_R        0.272         2.73         38.0          ZA-2_R        0.348         3.48         46.6 
                       S-12_R        0.378         3.78         52.1          ZA-3_R        0.402         4.02         64.0 
                     Rellenos        0.480         4.80         95.9 
     5160.000            SC_R        1.875        18.75        278.8          ZA-1_R        0.543         5.43         78.6 
                       D-20_R        0.273         2.73         40.7          ZA-2_R        0.348         3.48         50.0 
                       S-12_R        0.378         3.78         55.8          ZA-3_R        0.402         4.02         68.0 
                     Rellenos        0.480         4.80        100.7 
     5170.000            SC_R        1.875        18.75        297.6          ZA-1_R        0.543         5.43         84.0 
                       D-20_R        0.272         2.73         43.5          ZA-2_R        0.348         3.48         53.5 
                       S-12_R        0.378         3.78         59.6          ZA-3_R        0.402         4.02         72.0 
                     Rellenos        0.480         4.80        105.5 
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                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5180.000            SC_R        1.875        18.75        316.3          ZA-1_R        0.543         5.43         89.4 
                       D-20_R        0.273         2.73         46.2          ZA-2_R        0.348         3.48         57.0 
                       S-12_R        0.378         3.78         63.4          ZA-3_R        0.402         4.02         76.1 
                     Rellenos        0.480         4.80        110.3 
     5190.000            SC_R        1.875        18.75        335.0          ZA-1_R        0.543         5.43         94.9 
                       D-20_R        0.273         2.73         48.9          ZA-2_R        0.348         3.48         60.5 
                       S-12_R        0.378         3.78         67.2          ZA-3_R        0.402         4.02         80.1 
                     Rellenos        0.480         4.80        115.1 
     5200.000            SC_R        1.875        18.75        353.8          ZA-1_R        0.543         5.43        100.3 
                       D-20_R        0.272         2.73         51.6          ZA-2_R        0.348         3.48         63.9 
                       S-12_R        0.378         3.78         70.9          ZA-3_R        0.676         5.39         85.5 
                     Rellenos        1.271         8.76        123.8 
     5210.000            SC_R        1.875        18.75        372.5          ZA-1_R        0.543         5.43        105.7 
                       D-20_R        0.273         2.73         54.4          ZA-2_R        0.348         3.48         67.4 
                       S-12_R        0.378         3.78         74.7          ZA-3_R        0.676         6.76         92.2 
                     Rellenos        1.271        12.71        136.5 
     5219.829            SC_R        1.875        18.43        391.0          ZA-1_R        0.543         5.34        111.1 
                       D-20_R        0.272         2.68         57.0          ZA-2_R        0.348         3.42         70.8 
                       S-12_R        0.378         3.71         78.4          ZA-3_R        0.676         6.65         98.9 
                     Rellenos        1.271        12.50        149.0 
     5220.000            SC_R        1.875         0.32        391.3          ZA-1_R        0.543         0.09        111.1 
                       D-20_R        0.272         0.05         57.1          ZA-2_R        0.348         0.06         70.9 
                       S-12_R        0.378         0.06         78.5          ZA-3_R        0.676         0.12         99.0 
                     Rellenos        1.271         0.22        149.2 
     5230.000            SC_R        1.875        18.75        410.0          ZA-1_R        0.543         5.43        116.6 
                       D-20_R        0.273         2.73         59.8          ZA-2_R        0.348         3.48         74.4 
                       S-12_R        0.378         3.78         82.3          ZA-3_R        0.919         7.98        107.0 
                     Rellenos        1.580        14.25        163.5 
     5240.000            SC_R        1.875        18.75        428.8          ZA-1_R        0.543         5.43        122.0 
                       D-20_R        0.273         2.73         62.5          ZA-2_R        0.348         3.48         77.8 
                       S-12_R        0.378         3.78         86.0          ZA-3_R        0.890         9.05        116.0 
                     Rellenos        1.558        15.69        179.2 
     5250.000            SC_R        1.873        18.74        447.5          ZA-1_R        0.550         5.46        127.5 
                       D-20_R        0.272         2.72         65.3          ZA-2_R        0.348         3.48         81.3 
                       S-12_R        0.378         3.78         89.8          ZA-3_R        0.835         8.63        124.6 
                     Rellenos        1.524        15.41        194.6 
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     5260.000            SC_R        1.871        18.72        466.2          ZA-1_R        0.558         5.54        133.0 
                       D-20_R        0.272         2.72         68.0          ZA-2_R        0.348         3.48         84.8 
                       S-12_R        0.377         3.78         93.6          ZA-3_R        0.786         8.11        132.7 
                     Rellenos        1.492        15.08        209.7 
     5270.000            SC_R        1.870        18.71        484.9          ZA-1_R        0.567         5.62        138.6 
                       D-20_R        0.272         2.72         70.7          ZA-2_R        0.348         3.48         88.3 
                       S-12_R        0.378         3.78         97.4          ZA-3_R        0.744         7.65        140.4 
                     Rellenos        1.464        14.78        224.5 
     5280.000            SC_R        1.868        18.69        503.6          ZA-1_R        0.575         5.71        144.3 
                       D-20_R        0.273         2.73         73.4          ZA-2_R        0.348         3.48         91.7 
                       S-12_R        0.378         3.78        101.1          ZA-3_R        0.644         6.94        147.3 
                     Rellenos        1.317        13.90        238.4 
     5290.000            SC_R        1.860        18.64        522.3          ZA-1_R        0.616         5.95        150.3 
                       D-20_R        0.272         2.72         76.2          ZA-2_R        0.348         3.48         95.2 
                       S-12_R        0.377         3.77        104.9          ZA-3_R        0.622         6.33        153.7 
                     Rellenos        1.371        13.44        251.8 
     5300.000            SC_R        1.836        18.48        540.7          ZA-1_R        0.666         6.41        156.7 
                       D-20_R        0.272         2.72         78.9          ZA-2_R        0.347         3.48         98.7 
                       S-12_R        0.377         3.77        108.7          ZA-3_R        0.449         5.35        159.0 
                     Rellenos        1.253        13.12        264.9 
     5302.115            SC_R        1.728         3.77        544.5          ZA-1_R        0.676         1.42        158.1 
                       D-20_R        0.270         0.57         79.5          ZA-2_R        0.347         0.73         99.4 
                       S-12_R        0.378         0.80        109.5          ZA-3_R        0.447         0.95        160.0 
                     Rellenos        1.220         2.62        267.5 
     5310.000            SC_R        1.951        14.51        559.0          ZA-1_R        0.717         5.49        163.6 
                       D-20_R        0.302         2.26         81.7          ZA-2_R        0.347         2.74        102.2 
                       S-12_R        0.404         3.08        112.6          ZA-3_R        0.443         3.51        163.5 
                     Rellenos        1.276         9.84        277.4 
     5320.000            SC_R        1.831        18.91        577.9          ZA-1_R        0.768         7.42        171.0 
                       D-20_R        0.272         2.87         84.6          ZA-2_R        0.347         3.47        105.6 
                       S-12_R        0.378         3.91        116.5          ZA-3_R        0.568         5.05        168.5 

                     Rellenos        1.552        14.14        291.5 
     5330.000            SC_R        1.829        18.30        596.2          ZA-1_R        0.779         7.74        178.8 
                       D-20_R        0.273         2.72         87.3          ZA-2_R        0.347         3.47        109.1 
                       S-12_R        0.378         3.78        120.3          ZA-3_R        0.551         5.60        174.1 
                     Rellenos        1.525        15.38        306.9 
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     5340.000            SC_R        1.829        18.29        614.5          ZA-1_R        0.779         7.79        186.6 
                       D-20_R        0.273         2.73         90.0          ZA-2_R        0.347         3.47        112.6 
                       S-12_R        0.378         3.78        124.0          ZA-3_R        0.560         5.56        179.7 
                     Rellenos        1.526        15.26        322.1 
     5350.000            SC_R        1.829        18.29        632.8          ZA-1_R        0.779         7.79        194.4 
                       D-20_R        0.273         2.73         92.8          ZA-2_R        0.347         3.47        116.1 
                       S-12_R        0.378         3.78        127.8          ZA-3_R        0.520         5.40        185.1 
                     Rellenos        1.466        14.96        337.1 
     5360.000            SC_R        1.822        18.26        651.1          ZA-1_R        0.779         7.79        202.1 
                       D-20_R        0.273         2.73         95.5          ZA-2_R        0.347         3.47        119.5 
                       S-12_R        0.378         3.78        131.6          ZA-3_R        0.439         4.79        189.9 
                     Rellenos        1.402        14.34        351.5 
     5368.654            SC_R        1.683        15.17        666.2          ZA-1_R        0.568         5.83        208.0 
                       D-20_R        0.266         2.33         97.8          ZA-2_R        0.347         3.01        122.5 
                       S-12_R        0.376         3.26        134.8          ZA-3_R        0.454         3.86        193.7 
                     Rellenos        1.093        10.80        362.3 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       -                                          0.0 
                       SC_R                                     666.2 
                       ZA-1_R                                   208.0 
                       D-20_R                                    97.8 
                       ZA-2_R                                   122.5 
                       S-12_R                                   134.8 
                       ZA-3_R                                   193.7 
                       Rellenos                                 362.3 
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ENLACE DE SAN ROQUE

MEDICIONES Pág.: 1

PRESUPUESTOOBRA 001
EXPLANACIONESCAPÍTULO 001
MOVIMIENTO DE TIERRASTÍTULO 3 001

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO TALA DE ÁRBOLES, RETIRADA DE TOCONES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO.

1 E300.001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segun mediciones auxiliares 35.927,946 35.927,946

TOTAL MEDICIÓN 35.927,946

M2 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO, Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

2 E301.000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segun mediciones auxiliares 1.308,200 1.308,200

TOTAL MEDICIÓN 1.308,200

M3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO
PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN.

3 E320.000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segun mediciones auxiliares 5.562,700 5.562,700

TOTAL MEDICIÓN 5.562,700

M3 EXCAVACION EN DESMONTES CON MEDIOS MECANICOS, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS4 E320.100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Saneos 17.894,800 0,850 15.210,580

C#*D#*E#*F#2 Desmontes 18.552,900 0,850 15.769,965

TOTAL MEDICIÓN 30.980,545

M3 EXCAVACION EN DESMONTES CON EMPLEO SISTEMÁTICO DE VOLADURAS5 E320.300

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Saneos 17.894,800 0,150 2.684,220

C#*D#*E#*F#2 Desmontes 18.552,900 0,150 2.782,935

TOTAL MEDICIÓN 5.467,155

M3 PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA EXTENDIDO, INCLUSO HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, RASANTEO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

6 E331.001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro

ENLACE DE SAN ROQUE

MEDICIONES Pág.: 2

1 Segun meds auxiliares

C#*D#*E#*F#2 Saneo 19.232,310 19.232,310

TOTAL MEDICIÓN 19.232,310

M3 PEDRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE CANTERA, INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, RASANTEO DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

7 E331.000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Segun meds auxiliares

C#*D#*E#*F#2 Saneo 1.179,790 1.179,790

TOTAL MEDICIÓN 1.179,790

M3 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE CANTERA, INCLUSO TRANSPORTE, EXTENSIÓN,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,  RASANTEO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

8 E330.000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Relleno terraplen 42.929,100 42.929,100

C#*D#*E#*F#2 Relleno pie de terraplen 66,600 66,600

TOTAL MEDICIÓN 42.995,700

M3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE CANTERA PERFECTAMENTE COMPACTADO INCLUSO SUMINISTRO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

9 E330.003

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segun mediciones auxiliares 130,500 130,500

TOTAL MEDICIÓN 130,500

M3 SUELO PROCEDENTE DE CANTERA PARA FORMACIÓN DE S-EST-1, EN FORMACIÓN DE EXPLANADA, INCLUSO
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, PROCESO DE ESTABILIZACIÓN Y COMPACTACIÓN SIN CEMENTO

10 E512.008

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segun mediciones auxiliares 4.342,600 4.342,600

TOTAL MEDICIÓN 4.342,600

M3 SUELO PROCEDENTE DE CANTERA PARA FORMACIÓN DE S-EST-2, EN FORMACIÓN DE EXPLANADA, INCLUSO
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, PROCESO DE ESTABILIZACIÓN Y COMPACTACIÓN SIN CEMENTO

11 E512.009

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segun mediciones auxiliares 4.189,000 4.189,000

TOTAL MEDICIÓN 4.189,000

TN SUMINISTRO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO DE CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS12 E512.020

Euro
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ENLACE DE SAN ROQUE

MEDICIONES Pág.: 3

MEDICIÓN  DIRECTA 604,520

M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y
COLOCADO.

13 E610.203

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segun mediciones auxiliares 504,300 504,300

TOTAL MEDICIÓN 504,300

PRESUPUESTOOBRA 001
EXPLANACIONESCAPÍTULO 001
TRATAMIENTOS DEL TERRENOTÍTULO 3 002

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CEMENTO INYECTADO EN CAVIDADES BAJO PLATAFORMAS, INCLUSO
INVESTIGACIONES Y PERFORACIONES PREVIAS  COMPLETAMENTE TERMINADO

1 E676.000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 10,000 3,000 1.200,000

C#*D#*E#*F#2 30,000 20,000 3,000 1.800,000

TOTAL MEDICIÓN 3.000,000

ML MICROPILOTE FABRICADO ``IN SITU´´ DE DIÁMETRO EXTERIOR 135 MM, ARMADO CON TUBO DE ACERO D= 98
MM Y 6 MM DE ESPESOR, CALIDAD A52, TERMINADO, INCLUSO VIGA DE ATADO Y ANCLAJE EN SU CASO.

2 E678.000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 4,000 7,000 420,000

TOTAL MEDICIÓN 420,000

M2 LÁMINA DE GEOTEXTIL DE FIBRA TEJIDA DE POLIPROPILENO CON GRAN PODER DE ANTIPUNZONAMIENTO DE
500 GR/M2, TOTALMENTE COLOCADA

3 E422.004

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 30,000 1.500,000

TOTAL MEDICIÓN 1.500,000

PRESUPUESTOOBRA 001
EXPLANACIONESCAPÍTULO 001
CAMPAÑA GEOTECNICATÍTULO 3 003

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro

ENLACE DE SAN ROQUE

MEDICIONES Pág.: 4

UD PARTIDA ALZADA PARA EJECUCIÓN DE CAMPAÑA COMPLEMENTARIA DE PROSPECCIONES COMPUESTA POR
UN SONDEO A ROTACIÓN DE 20 M. CON TOMA DE 4 MUESTRAS INALTERADAS, 3 TESTIGOS PARAFINADOS Y
REALIZACIÓN DE 5 ENSAYOS SPT INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE TUBO RANURADO DE PVC EN SU INTERIOR
UNA VEZ FINALIZADO EL MISMO. EJECUCIÓN DE SIETE PENETRÓMETROS Y DOS CALICATAS INCLUIDA LA
TOMA DE MUESTRA Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO TALES COMO 10 GRANULOMETRÍAS, 10
DETERMINACIONES DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG, 2 COMPRESIONES SIMPLES EN SUELOS,2 CORTES
DIRECTOS EN SUELOS (CD) Y 2 COMPRESIONES SIMPLES EN ROCA CON BANDAS EXTENSIOMÉTRICAS, 2
CONTENIDOS EN SULFATOS Y 2 ACIDEZ DE BAUMANN-GULLY.

1 E360.001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTOOBRA 001
DRENAJECAPÍTULO 002
DRENAJE LONGITUDINALTÍTULO 3 001

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

ML CUNETA DE DESMONTE REVESTIDA DE HORMIGÓN EJECUTADA EN OBRA, SEGUN DIMENSIONES INDICADAS
EN PLANOS, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, LA NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, EL PERFILADO, FABRICACIÓN Y
CURADO DEL HORMIGÓN, Y EL AGOTAMIENTO Y LA ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO.

1 E400.001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ramal 5 / P.K.'s 5+510 a 5+200 / D 310,000 310,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 5 / P.K.'s 5+110 a 5+060 / D 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#3 Ramal 4 / P.K.'s 4+220 a 4+320 / D 100,000 100,000

C#*D#*E#*F#4 Ramal 4 / P.K.'s 4+160 a 4+320 / I 160,000 160,000

C#*D#*E#*F#5 Glorieta Izqda / P.K.'s 0+045 a 0+075 /
D

30,000 30,000

C#*D#*E#*F#6 Glorieta Izqda / P.K.'s 0+035 a 0+025 /
D

10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 660,000

ML CUNETA DE DESMONTE EN CAMINOS EJECUTADA EN TIERRAS, SEGUN DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS,
INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, LA
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, EL PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL
HORMIGÓN, Y EL AGOTAMIENTO Y LA ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO.

2 E400.030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reposición del Camino de Santiago /
P.K.'s 0+050 a 0+000 / I

50,000 50,000

C#*D#*E#*F#2 Reposición del Camino de Santiago /
P.K.'s 0+050 a 0+000 / D

50,000 50,000

C#*D#*E#*F#3 Reposición del Camino de Santiago /
P.K.'s 0+110 a 0+075 / I

35,000 35,000

C#*D#*E#*F#4 Reposición del Camino de Santiago /
P.K.'s 0+110 a 0+075 / D

35,000 35,000

TOTAL MEDICIÓN 170,000

Euro
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ENLACE DE SAN ROQUE

MEDICIONES Pág.: 5

ML CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA DE HORMIGÓN EJECUTADA EN OBRA, SEGÚN
DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, LA NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, EL PERFILADO,
FABRICACIÓN  Y CURADO DEL HORMIGÓN, Y EL AGOTAMIENTO Y LA ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO.

3 E400.020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 / P.K.'s 1+020 a 1+120 / D 100,000 100,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 1 / P.K.'s 1+010 a 1+120 / I 110,000 110,000

C#*D#*E#*F#3 Ramal 2 / P.K.'s 2+120 a 2+350 / I 235,000 235,000

C#*D#*E#*F#4 Ramal 2 / P.K.'s 2+270 a 2+350 / D 80,000 80,000

C#*D#*E#*F#5 Ramal 3 / P.K.'s 3+240 a 3+060 / I 180,000 180,000

C#*D#*E#*F#6 Ramal 5 / P.K.'s 5+420 a 5+370 / D 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#7 Ramal 5 / P.K.'s 5+340 a 5+370 / D 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#8 Ramal 5 / P.K.'s 5+340 a 5+295 / D 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#9 Ramal 5 / P.K.'s 5+260 a 5+295 / D 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#10 Ramal 5 / P.K.'s 5+200 a 5+150 / D 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#11 Ramal 5 / P.K.'s 5+060 a 5+000 / D 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#12 Ramal 5 / P.K.'s 5+300 a 5+000 / I 310,000 310,000

C#*D#*E#*F#13 Glorieta Izqda / P.K.'s 0+095 a 0+080 / I 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#14 Carretera N-634 (II) / P.K.'s 0+040 a
0+000 / I

45,000 45,000

TOTAL MEDICIÓN 1.355,000

ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS, INCLUSO MORTERO Y
HORMIGÓN DE ASIENTO HM-15, TOTALMENTE COLOCADO.

4 E570.010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 / P.K.'s 1+200 a 1+170 / I 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 / P.K.'s 2+100 a 2+250 / I 150,000 150,000

C#*D#*E#*F#3 Ramal 2 / P.K.'s 2+250 a 2+350 / D 100,000 100,000

C#*D#*E#*F#4 Ramal 2 / P.K.'s 2+400 a 2+360 / D 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#5 Ramal 3 / P.K.'s 3+000 a 3+065 / D 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#6 Ramal 3 / P.K.'s 3+100 a 3+065 / D 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#7 Ramal 3 / P.K.'s 3+230 a 3+100 / I 130,000 130,000

C#*D#*E#*F#8 Ramal 4 / P.K.'s 4+150 a 4+100 / D 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#9 Ramal 4 / P.K.'s 4+180 a 4+220 / D 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#10 Ramal 5 / P.K.'s 5+200 a 5+110 / D 90,000 90,000

C#*D#*E#*F#11 Ramal 5 / P.K.'s 5+060 a 5+000 / D 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#12 Glorieta Izqda / P.K.' 0+025 a 0+000 / I 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#13 Glorieta Izqda / P.K.' 0+025 a 0+050 / I 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#14 Glorieta Izqda / P.K.' 0+095 a 0+070 / D 25,000 25,000
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C#*D#*E#*F#15 Glorieta Dcha / P.K.'s 0+070 a 0+095 / I 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#16 Glorieta Dcha / P.K.'s 0+070 a 0+050 / I 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#17 Carretera N-634 (I) / P.K.'s 0+000 a
0+040 / D

40,000 40,000

C#*D#*E#*F#18 Carretera N-634 (I) / P.K.'s 0+000 a
0+040 / I

40,000 40,000

C#*D#*E#*F#19 Carretera N-634 (II) / P.K.'s 0+040 a
0+000 / D

40,000 40,000

TOTAL MEDICIÓN 1.035,000

ML BAJANTE PREFABRICADA PARA DRENAJE LONGITUDINAL DE HORMIGÓN, DE ANCHURA IGUAL O INFERIOR A
60 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN, SOLERA Y RELLENO, COMPLETAMENTE EJECUTADO.

5 E401.001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ramal 2 / P.K. 2+160 / I 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 2 / P.K. 2+200 / I 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Ramal 2 / P.K. 2+250 / I 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 Ramal 2 / P.K. 2+300 / D 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 Ramal 2 / P.K. 2+350 / D 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 Ramal 2 / P.K. 2+370 / D 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#7 Ramal 2 / P.K. 2+400 / D 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 Ramal 3 / P.K. 3+000 / D 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#9 Ramal 3 / P.K. 3+035 / D 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#10 Ramal 3 / P.K. 3+065 / D 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#11 Ramal 3 / P.K. 3+100 / I 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#12 Ramal 3 / P.K. 3+150 / I 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#13 Ramal 4 / P.K. 4+100 / D 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#14 Ramal 5 / P.K. 5+370 / D 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#15 Ramal 5 / P.K. 5+295 / D 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#16 Ramal 5 / P.K. 5+150 / D 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#17 Glorieta Izqda / P.K. 0+000 / D 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#18 Glorieta Dcha / P.K. 0+070 / D 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 99,000

UD ARQUETA SUMIDERO PARA DRENAJE LONGITUDINAL CON DESAGÜE TRANSVERSAL DE HORMIGÓN,
EJECUTADA EN OBRA, SEGÚN DIMENSIONES 1,2Mx1,2M Y ALTURA MEDIA DE 2 METROS, INCLUSO
EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO, SOLERA DE HORMIGÓN Y REJILLA O TAPA

6 E410.003

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 / P.K. 1+100 / I 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 1/ P.K. 1+110 / D 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Glorieta Izqda / P.K. 0+000 / I 1,000 1,000
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C#*D#*E#*F#4 Glorieta Izqda / P.K. 0+050 / I 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Glorieta Dcha / P.K. 0+000 / I 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Glorieta Dcha / P.K. 0+050 / I 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Reposición Camino de Santiago / P.K.
0+000 / D

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Reposición Camino de Santiago / P.K.
0+070 / D

1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

UD UD ARQUETA PARA REGISTRO Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DRENANTE EN HORMIGÓN HA-25 EJECUTADA
EN OBRA, SEGÚN DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS, INCLUSO TAPA

7 E410.082

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ramal 4 / P.K. 4+270 / D 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 4 / P.K. 4+320 / D 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Ramal 4 / P.K. 4+210 / I 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Ramal 4 / P.K. 4+260 / I 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Ramal 4 / P.K. 4+320 / I 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Ramal 5 / P.K. 5+470 / D 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Ramal 5 / P.K. 5+430 / D 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Ramal 5 / P.K. 5+380 / D 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Ramal 5 / P.K. 5+330 / D 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Ramal 5 / P.K. 5+280 / D 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Ramal 5 / P.K. 5+230 / D 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 11,000

UD OBRA DE DESAGÜE DE DREN Y COLECTOR, EJECUTADA EN OBRA, SEGÚN DIMENSIONES INDICADAS EN
PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO Y SOLERA DE HORMIGÓN.

8 E410.083

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ramal 5 / P.K. 5+200 / D 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 5 / P.K. 5+060 / D 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Glorieta Izqda / P.K. 0+075   D 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Glorieta Izqda / P.K. 0+025 / D 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

ML TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 300 MM, INCLUSO SUMINISTRO, EXCAVACIÓN,
ENVUELTA DE MALLA GEOTEXTIL Y RELLENO DRENANTE, COMPLETAMENTE COLOCADA.

9 E420.300

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ramal 5 / P.K.'s 5+510 a 5+200 / D 310,000 310,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 5 / P.K.'s 5+110 a 5+060 / D 50,000 50,000
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C#*D#*E#*F#3 Ramal 4 / P.K.'s 4+220 a 4+320 / D 100,000 100,000

C#*D#*E#*F#4 Ramal 4 / P.K.'s 4+160 a 4+320 / I 160,000 160,000

C#*D#*E#*F#5 Glorieta Izqda / P.K.'s 0+045 a 0+075 /
D

30,000 30,000

C#*D#*E#*F#6 Glorieta Izqda / P.K.'s 0+035 a 0+025 /
D

10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 660,000

ML TUBERÍA PREFABRICADA DE DIAMETRO 400 MM DE HORMIGÓN ARMADO DE ENCHUFE CAMPANA, CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO EXCAVACIÓN, SOLERA, RELLENO, REFUERZOS DE HORMIGON SI
FUERAN NECESARIOS, COLOCACION Y PRUEBAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

10 E413.400

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ramal 1 / P.K. 1+100 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 Ramal 1 / P.K. 1+110 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 Glorieta Izqda / P.K. 0+000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 Glorieta Izqda / P.K. 0+050 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#5 Glorieta Dcha/ P.K. 0+050 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 Glorieta Dcha/ P.K. 0+050 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#7 Reposición del Camino de Santiago /
P.K. 0+000

8,000 8,000

C#*D#*E#*F#8 Reposición del Camino de Santiago /
P.K. 0+070

8,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 116,000

PRESUPUESTOOBRA 001
DRENAJECAPÍTULO 002
DRENAJE TRANSVERSALTÍTULO 3 002
ODT 18TÍTULO 4 001
MARCO 2,5 X 2,5TITULO 5 001

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD,
INCLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE
EXCAVACIÓN MANUAL

1 E321.100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.231,236 1.231,236

TOTAL MEDICIÓN 1.231,236

M3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, INCLUSO EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.

2 E332.103

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8. PÁG.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24



ENLACE DE SAN ROQUE

MEDICIONES Pág.: 9

C#*D#*E#*F#1 2.529,124 2.529,124

TOTAL MEDICIÓN 2.529,124

M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y
COLOCADO.

3 E610.207

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Limpieza 39,480 4,200 0,100 16,582

C#*D#*E#*F#2 Pasarela de fauna 39,480 0,500 0,150 2,961

TOTAL MEDICIÓN 19,543

M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y
COLOCADO.

4 E610.256

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa inf. 39,480 3,200 0,300 37,901

C#*D#*E#*F#2 Alzados 2,000 39,480 2,500 0,300 59,220

C#*D#*E#*F#3 Losa sup. 39,480 3,200 0,300 37,901

TOTAL MEDICIÓN 135,022

KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS SEGUN PLANOS, INCLUSO
CORTE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES, MEDIDO EN PESO NOMINAL

5 E600.500

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5 fi 12 39,480 18,640 735,907

C#*D#*E#*F#2 5 fi 20 39,480 36,990 1.460,365

C#*D#*E#*F#3 5 fi 12 39,480 18,640 735,907

C#*D#*E#*F#4 5 fi 20 39,480 36,990 1.460,365

C#*D#*E#*F#5 5 fi 16 39,480 39,460 1.557,881

C#*D#*E#*F#6 7 fi 16 39,480 33,150 1.308,762

C#*D#*E#*F#7 40 fi 10 39,480 24,660 973,577

C#*D#*E#*F#8 40 fi 10 39,480 24,660 973,577

C#*D#*E#*F#9 40 fi 12 39,480 35,510 1.401,935

C#*D#*E#*F#10 22 fi 8 39,480 9,980 394,010

C#*D#*E#*F#11 22 fi 8 39,480 9,980 394,010

TOTAL MEDICIÓN 11.396,296

M2 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

6 E680.000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 Ext. 2,000 39,480 3,100 244,776

C#*D#*E#*F#2 Int. 2,000 39,480 2,500 197,400

C#*D#*E#*F#3 Losa sup. 1,000 39,480 2,500 98,700

C#*D#*E#*F#4 Frente Losa Sup. 2,000 3,100 0,300 1,860

C#*D#*E#*F#5 Frente Losa Inf. 2,000 3,100 0,300 1,860

C#*D#*E#*F#6 Frente Alzados 4,000 2,500 0,300 3,000

TOTAL MEDICIÓN 547,596

M3. APARENTE DE CIMBRA CON TUBERÍA, INCLUSO LAS GRAPAS METALICAS, LAS HORQUILLAS CON HUSILLO Y EL
GATO DE AMARRE, ASI COMO LA PREPARACION DELTERRENO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,
TOTALMENTE COLOCADA.

7 E681.010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa sup. 39,480 2,500 2,500 246,750

TOTAL MEDICIÓN 246,750

M2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA.

8 E690.010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alzados 2,000 39,480 3,100 244,776

C#*D#*E#*F#2 Losa sup. 1,000 39,480 3,100 122,388

TOTAL MEDICIÓN 367,164

M2 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE LAMINAS DE NODULOS DE POLIETILENO Y GEOTEXTIL DE
POLIPROPILENO, TOTALMENTE COLOCADO.

9 E423.001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alzados 2,000 39,480 3,100 244,776

TOTAL MEDICIÓN 244,776

ML TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 MM, INCLUSO SUMINISTRO, EXCAVACIÓN,
ENVUELTA DE MALLA GEOTEXTIL Y RELLENO DRENANTE, COMPLETAMENTE COLOCADA.

10 E420.160

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 39,480 78,960

TOTAL MEDICIÓN 78,960

M3 SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA(25), INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN.

11 E510.000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 39,480 5,100 201,348

Euro

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8. PÁG.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25



ENLACE DE SAN ROQUE

MEDICIONES Pág.: 11

TOTAL MEDICIÓN 201,348

M3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS (1000 - 2000 KG), MEDIDA LA SUPERFICIE SOBRE PERFILES, INCLUSO
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

12 E658.001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aleta izda. 9,762 5,000 1,200 58,572

TOTAL MEDICIÓN 58,572

PRESUPUESTOOBRA 001
DRENAJECAPÍTULO 002
DRENAJE TRANSVERSALTÍTULO 3 002
ODT 18TÍTULO 4 001
ALETA IZQUIERDATITULO 5 002

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y
COLOCADO.

1 E610.207

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,300 1,100 0,100 0,693

C#*D#*E#*F#2 8,031 5,230 0,100 4,200

TOTAL MEDICIÓN 4,893

M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y
COLOCADO.

2 E610.256

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa 7,031 4,730 0,300 9,977

C#*D#*E#*F#2 Rastrillo 9,762 0,400 0,900 3,514

C#*D#*E#*F#3 Tacón 4,300 1,125 0,300 1,451

C#*D#*E#*F#4 Muro 3,500 3,838 0,600 8,060

C#*D#*E#*F#5 A deducir Marco -1,000 9,610 0,600 -5,766

C#*D#*E#*F#6 Aleta 2,000 9,595 0,300 5,757

C#*D#*E#*F#7 Imposta 3,838 0,400 0,300 0,461

TOTAL MEDICIÓN 23,454

KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS SEGUN PLANOS, INCLUSO
CORTE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES, MEDIDO EN PESO NOMINAL

3 E600.500

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 21 fi 10 31,070 31,070
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C#*D#*E#*F#2 21 fi 10 28,480 28,480

C#*D#*E#*F#3 39 fi 10 50,490 50,490

C#*D#*E#*F#4 19 fi 10 18,740 18,740

C#*D#*E#*F#5 19 fi 10 21,090 21,090

C#*D#*E#*F#6 16 fi 10 10,850 10,850

C#*D#*E#*F#7 4 fi 10 27,780 27,780

C#*D#*E#*F#8 34 fi 12 105,650 105,650

C#*D#*E#*F#9 56 fi 12 129,270 129,270

C#*D#*E#*F#10 56 fi 12 144,180 144,180

C#*D#*E#*F#11 42 fi 12 268,475 268,475

C#*D#*E#*F#12 21 fi 12 93,220 93,220

C#*D#*E#*F#13 21 fi 12 83,900 83,900

C#*D#*E#*F#14 2 fi 16 24,310 24,310

C#*D#*E#*F#15 28 fi 12 72,091 72,091

C#*D#*E#*F#16 28 fi 12 64,633 64,633

C#*D#*E#*F#17 4 fi 32 244,958 244,958

C#*D#*E#*F#18 4 fi 10 23,922 23,922

C#*D#*E#*F#19 4 fi 16 28,410 28,410

C#*D#*E#*F#20 5 fi 25 86,701 86,701

C#*D#*E#*F#21 6 fi 25 108,665 108,665

C#*D#*E#*F#22 3 fi 10 8,508 8,508

C#*D#*E#*F#23 2 fi 20 18,250 18,250

C#*D#*E#*F#24 8 fi 10 18,250 18,250

C#*D#*E#*F#25 2 fi 20 18,250 18,250

TOTAL MEDICIÓN 1.730,143

M2 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

4 E680.000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa 26,185 0,300 7,856

C#*D#*E#*F#2 Rastrillo 2,000 9,762 0,900 17,572

C#*D#*E#*F#3 Rastrillo Laterales 2,000 0,900 0,400 0,720

C#*D#*E#*F#4 Tacón 2,000 4,300 0,300 2,580

C#*D#*E#*F#5 Tacón laterales 2,000 1,125 0,300 0,675

C#*D#*E#*F#6 Muro 2,000 3,200 3,838 24,563

C#*D#*E#*F#7 Muro laterales 2,000 0,600 3,200 3,840

C#*D#*E#*F#8 A deducir Marco -2,000 9,610 -19,220
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ENLACE DE SAN ROQUE

MEDICIONES Pág.: 13

C#*D#*E#*F#9 Aleta 4,000 9,595 38,380

C#*D#*E#*F#10 Aleta frente 2,000 0,400 0,300 0,240

C#*D#*E#*F#11 Imposta 2,000 3,838 0,400 3,070

C#*D#*E#*F#12 Imposta laterales 2,000 0,400 0,300 0,240

TOTAL MEDICIÓN 80,516

M2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA.

5 E690.010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa 10,923 0,300 3,277

C#*D#*E#*F#2 Muro 3,500 3,838 13,433

C#*D#*E#*F#3 Muro laterales 2,000 0,600 3,500 4,200

C#*D#*E#*F#4 A deducir Marco -1,000 9,610 -9,610

C#*D#*E#*F#5 Aleta 2,000 9,595 19,190

C#*D#*E#*F#6 Imposta 3,838 0,400 1,535

TOTAL MEDICIÓN 32,025

PRESUPUESTOOBRA 001
DRENAJECAPÍTULO 002
DRENAJE TRANSVERSALTÍTULO 3 002
ODT 18TÍTULO 4 001
ALETA DERECHATITULO 5 003

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y
COLOCADO.

1 E610.207

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,200 1,100 0,100 0,682

C#*D#*E#*F#2 5,200 5,230 0,100 2,720

TOTAL MEDICIÓN 3,402

M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y
COLOCADO.

2 E610.256

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa 4,200 4,730 0,300 5,960

C#*D#*E#*F#2 Rastrillo 4,200 0,400 0,900 1,512

C#*D#*E#*F#3 Tacón 4,200 1,125 0,300 1,418

C#*D#*E#*F#4 Muro 3,500 3,800 0,600 7,980

C#*D#*E#*F#5 A deducir Marco -1,000 9,610 0,600 -5,766

Euro

ENLACE DE SAN ROQUE

MEDICIONES Pág.: 14

C#*D#*E#*F#6 Aleta 2,000 8,305 0,300 4,983

C#*D#*E#*F#7 Imposta 3,800 0,400 0,300 0,456

TOTAL MEDICIÓN 16,543

KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS SEGUN PLANOS, INCLUSO
CORTE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES, MEDIDO EN PESO NOMINAL

3 E600.500

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20 fi 10 29,590 29,590

C#*D#*E#*F#2 20 fi 10 27,130 27,130

C#*D#*E#*F#3 16 fi 10 20,720 20,720

C#*D#*E#*F#4 18 fi 10 17,760 17,760

C#*D#*E#*F#5 18 fi 10 19,980 19,980

C#*D#*E#*F#6 16 fi 10 9,865 9,865

C#*D#*E#*F#7 4 fi 16 27,780 27,780

C#*D#*E#*F#8 34 fi 12 93,580 93,580

C#*D#*E#*F#9 48 fi 12 110,800 110,800

C#*D#*E#*F#10 48 fi 12 123,580 123,580

C#*D#*E#*F#11 48 fi 12 187,510 187,510

C#*D#*E#*F#12 20 fi 12 88,780 88,780

C#*D#*E#*F#13 20 fi 12 79,903 79,903

C#*D#*E#*F#14 2 fi 16 22,090 22,090

C#*D#*E#*F#15 4 fi 32 111,115 111,115

C#*D#*E#*F#16 4 fi 10 10,851 10,851

C#*D#*E#*F#17 4 fi 16 27,779 27,779

C#*D#*E#*F#18 5 fi 25 84,774 84,774

C#*D#*E#*F#19 6 fi 25 106,353 106,353

C#*D#*E#*F#20 3 fi 10 8,323 8,323

C#*D#*E#*F#21 2 fi 20 17,756 17,756

C#*D#*E#*F#22 8 fi 10 17,756 17,756

C#*D#*E#*F#23 2 fi 20 17,756 17,756

TOTAL MEDICIÓN 1.261,531

M2 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

4 E680.000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa 19,060 0,300 5,718
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ENLACE DE SAN ROQUE

MEDICIONES Pág.: 15

C#*D#*E#*F#2 Rastrillo 2,000 4,200 0,900 7,560

C#*D#*E#*F#3 Rastrillo Laterales 2,000 0,900 0,400 0,720

C#*D#*E#*F#4 Tacón 2,000 4,200 0,300 2,520

C#*D#*E#*F#5 Tacón laterales 2,000 1,125 0,300 0,675

C#*D#*E#*F#6 Muro 2,000 3,200 3,800 24,320

C#*D#*E#*F#7 Muro laterales 2,000 0,600 3,200 3,840

C#*D#*E#*F#8 A deducir Marco -2,000 9,610 -19,220

C#*D#*E#*F#9 Aleta 4,000 8,305 33,220

C#*D#*E#*F#10 Aleta frente 2,000 0,400 0,300 0,240

C#*D#*E#*F#11 Imposta 2,000 3,800 0,400 3,040

C#*D#*E#*F#12 Imposta laterales 2,000 0,400 0,300 0,240

TOTAL MEDICIÓN 62,873

M2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA.

5 E690.010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa 9,460 0,300 2,838

C#*D#*E#*F#2 Muro 3,500 3,800 13,300

C#*D#*E#*F#3 Muro laterales 2,000 0,600 3,500 4,200

C#*D#*E#*F#4 A deducir Marco -1,000 9,610 -9,610

C#*D#*E#*F#5 Aleta 2,000 8,305 16,610

C#*D#*E#*F#6 Imposta 3,800 0,400 1,520

TOTAL MEDICIÓN 28,858

PRESUPUESTOOBRA 001
DRENAJECAPÍTULO 002
DRENAJE TRANSVERSALTÍTULO 3 002
CANAL OD 18TÍTULO 4 002

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD,
INCLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE
EXCAVACIÓN MANUAL

1 E321.100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P.K.'s 0+000 a 0+010 20,354 20,354

C#*D#*E#*F#2 P.K.'s 0+010 a 0+020 25,014 25,014

C#*D#*E#*F#3 P.K.'s 0+020 a 0+030 28,455 28,455

C#*D#*E#*F#4 P.K.'s 0+030 a 0+040 27,523 27,523

C#*D#*E#*F#5 P.K.'s 0+040 a 0+050 35,593 35,593

Euro

ENLACE DE SAN ROQUE

MEDICIONES Pág.: 16

C#*D#*E#*F#6 P.K.'s 0+050 a 0+060 38,717 38,717

C#*D#*E#*F#7 P.K.'s 0+060 a 0+070 43,874 43,874

C#*D#*E#*F#8 P.K.'s 0+070 a 0+080 55,545 55,545

C#*D#*E#*F#9 P.K.'s 0+080 a 0+090 57,239 57,239

C#*D#*E#*F#10 P.K.'s 0+080 a 0+100 67,903 67,903

C#*D#*E#*F#11 P.K.'s 0+100 a 0+110 85,048 85,048

C#*D#*E#*F#12 P.K.'s 0+110 a 0+120 104,502 104,502

C#*D#*E#*F#13 P.K.'s 0+120 a 0+130 128,171 128,171

C#*D#*E#*F#14 P.K.'s 0+130 a 0+140 139,926 139,926

C#*D#*E#*F#15 P.K.'s 0+140 a 0+150 133,180 133,180

C#*D#*E#*F#16 P.K.'s 0+150 a 0+160 121,647 121,647

C#*D#*E#*F#17 P.K.'s 0+160 a 0+170 106,112 106,112

C#*D#*E#*F#18 P.K.'s 0+170 a 0+180 106,747 106,747

C#*D#*E#*F#19 P.K.'s 0+180 a 0+190 104,586 104,586

C#*D#*E#*F#20 P.K.'s 0+190 a 0+200 99,861 99,861

C#*D#*E#*F#21 P.K.'s 0+200 a 0+210 102,194 102,194

C#*D#*E#*F#22 P.K.'s 0+210 a 0+220 107,489 107,489

C#*D#*E#*F#23 P.K.'s 0+220 a 0+230 123,585 123,585

C#*D#*E#*F#24 P.K.'s 0+230 a 0+240 131,380 131,380

C#*D#*E#*F#25 P.K.'s 0+240 a 0+250 110,835 110,835

C#*D#*E#*F#26 P.K.'s 0+250 a 0+260 109,066 109,066

C#*D#*E#*F#27 P.K.'s 0+260 a 0+270 114,563 114,563

C#*D#*E#*F#28 P.K.'s 0+270 a 0+280 120,186 120,186

C#*D#*E#*F#29 P.K.'s 0+280 a 0+290 125,926 125,926

C#*D#*E#*F#30 P.K.'s 0+290 a 0+300 132,735 132,735

C#*D#*E#*F#31 P.K.'s 0+300 a 0+310 114,478 114,478

C#*D#*E#*F#32 P.K.'s 0+310 a 0+320 97,026 97,026

C#*D#*E#*F#33 P.K.'s 0+320 a 0+330 77,868 77,868

C#*D#*E#*F#34 P.K.'s 0+330 a 0+340 41,132 41,132

C#*D#*E#*F#35 P.K.'s 0+340 a 0+346,062 7,540 7,540

TOTAL MEDICIÓN 3.046,000

M3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, INCLUSO EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.

2 E332.103

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P.K.'s 0+075 a 0+085 5,281 5,281

C#*D#*E#*F#2 P.K.'s 0+085 a 0+095 3,526 3,526

C#*D#*E#*F#3 P.K.'s 0+335 a 0+345 3,126 3,126
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ENLACE DE SAN ROQUE

MEDICIONES Pág.: 17

C#*D#*E#*F#4 P.K.'s 0+345 a 0+346,062 1,567 1,567

TOTAL MEDICIÓN 13,500

M3 ESCOLLERA HORMIGONADA EN FORMACIÓN DE TALUDES MEDIDA LA SUPERFICIE SOBRE PERFILES, INCLUSO
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SEGÚN PLANO.

3 E658.005

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P.K.'s 0+000 a 0+071 71,160 4,000 0,500 142,320

C#*D#*E#*F#2 P.K.'s 0+071 a 0+346 274,902 7,000 0,500 962,157

TOTAL MEDICIÓN 1.104,477

PRESUPUESTOOBRA 001
DRENAJECAPÍTULO 002
DRENAJE TRANSVERSALTÍTULO 3 002
ODT 18BTÍTULO 4 003
ODT-18B (4 CAÑOS Ø 800 MM)TITULO 5 001

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD,
INCLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE
EXCAVACIÓN MANUAL

1 E321.100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 325,193 325,193

TOTAL MEDICIÓN 325,193

M3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN,
HUMECTACIÓN, Y COMPACTACIÓN

2 E332.101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 65,760 197,280

TOTAL MEDICIÓN 197,280

M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-15/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y
COLOCADO.

3 E610.156

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 limpieza 2,154 3,000 6,462

C#*D#*E#*F#2 pasarela de fauna 4,000 3,000 0,310 0,150 0,558

TOTAL MEDICIÓN 7,020

Euro

ENLACE DE SAN ROQUE

MEDICIONES Pág.: 18

M2 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

4 E680.000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Laterales 2,000 6,560 0,550 7,216

C#*D#*E#*F#2 Frontal 2,000 0,550 5,600 6,160

C#*D#*E#*F#3 A deducir caño -8,000 0,242 -1,936

TOTAL MEDICIÓN 11,440

ML TUBERÍA PREFABRICADA DE DIAMETRO 800 MM DE HORMIGÓN ARMADO CLASE IV DE ENCHUFE CAMPANA,
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO ASIENTO DE ARENA, COLOCACION Y PRUEBAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA.

5 E413.106

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 4,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

M3 SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-40), INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN.

6 E510.001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 7,600 22,800

TOTAL MEDICIÓN 22,800

PRESUPUESTOOBRA 001
DRENAJECAPÍTULO 002
DRENAJE TRANSVERSALTÍTULO 3 002
ODT 18BTÍTULO 4 003
ALETA IZQUIERDATITULO 5 002

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-15/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y
COLOCADO.

1 E610.156

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,640 1,100 0,100 0,840

C#*D#*E#*F#2 7,668 2,280 0,100 1,748

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000

TOTAL MEDICIÓN 2,588

M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y
COLOCADO.

2 E610.256

Euro
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ENLACE DE SAN ROQUE

MEDICIONES Pág.: 19

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa 6,668 1,780 0,300 3,561

C#*D#*E#*F#2 Rastrillo 7,695 0,400 0,300 0,923

C#*D#*E#*F#3 Tacón 5,640 0,965 0,090 0,490

C#*D#*E#*F#4 Muro 1,270 5,178 0,600 3,946

C#*D#*E#*F#5 A deducir caño -4,000 0,739 0,600 -1,774

C#*D#*E#*F#6 Aleta 2,000 1,939 0,300 1,163

C#*D#*E#*F#7 Imposta 5,178 0,400 0,300 0,621

TOTAL MEDICIÓN 8,930

KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS SEGUN PLANOS, INCLUSO
CORTE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES, MEDIDO EN PESO NOMINAL

3 E600.500

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,931 90,000 803,790

TOTAL MEDICIÓN 803,790

M2 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

4 E680.000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa 18,646 0,300 5,594

C#*D#*E#*F#2 Rastrillo 2,000 7,695 0,300 4,617

C#*D#*E#*F#3 Rastrillo Laterales 2,000 0,300 0,400 0,240

C#*D#*E#*F#4 Tacón 2,000 5,640 0,090 1,015

C#*D#*E#*F#5 Tacón Laterales 2,000 0,965 0,090 0,174

C#*D#*E#*F#6 Muro 2,000 0,970 5,178 10,045

C#*D#*E#*F#7 Muro Laterales 2,000 0,600 0,970 1,164

C#*D#*E#*F#8 A deducir Caño -8,000 0,739 -5,912

C#*D#*E#*F#9 Aleta 4,000 1,939 7,756

C#*D#*E#*F#10 Aleta frente 2,000 0,400 0,300 0,240

C#*D#*E#*F#11 Imposta 2,000 5,178 0,400 4,142

C#*D#*E#*F#12 Imposta laterales 2,000 0,400 0,300 0,240

TOTAL MEDICIÓN 29,315

M2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA.

5 E690.010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa 4,111 0,300 1,233

Euro

ENLACE DE SAN ROQUE

MEDICIONES Pág.: 20

C#*D#*E#*F#2 Muro 1,270 5,178 6,576

C#*D#*E#*F#3 Muro Laterales 2,000 0,600 1,270 1,524

C#*D#*E#*F#4 A dedicir Caño -4,000 0,739 -2,956

C#*D#*E#*F#5 Aleta 2,000 1,939 3,878

C#*D#*E#*F#6 Imposta 5,178 0,400 2,071

TOTAL MEDICIÓN 12,326

PRESUPUESTOOBRA 001
DRENAJECAPÍTULO 002
DRENAJE TRANSVERSALTÍTULO 3 002
ODT 18BTÍTULO 4 003
ALETA DERECHATITULO 5 003

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-15/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y
COLOCADO.

1 E610.156

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,640 1,100 0,100 0,840

C#*D#*E#*F#2 7,668 2,280 0,100 1,748

TOTAL MEDICIÓN 2,588

M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y
COLOCADO.

2 E610.256

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa 6,668 1,780 0,300 3,561

C#*D#*E#*F#2 Rastrillo 7,695 0,400 0,300 0,923

C#*D#*E#*F#3 Tacón 5,640 0,965 0,090 0,490

C#*D#*E#*F#4 Muro 1,270 5,178 0,600 3,946

C#*D#*E#*F#5 A deducir Caño -4,000 0,739 0,600 -1,774

C#*D#*E#*F#6 Aleta 2,000 1,939 0,300 1,163

C#*D#*E#*F#7 Imposta 5,178 0,400 0,300 0,621

TOTAL MEDICIÓN 8,930

KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS SEGUN PLANOS, INCLUSO
CORTE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES, MEDIDO EN PESO NOMINAL

3 E600.500

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,931 90,000 803,790

Euro
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4.2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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ENLACE DE SAN ROQUE

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 1

NÚMERO CÓDIGO UM
DESCRIPCIÓN PRECIO

MLE1001.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN DE LÍNEA DE FIBRA
ÓPTICA (24-48 FO), INCLUSO PP DE EMPALMES, CABLEADO,
MATERIAL AUXILIAR, MONTAJE Y CONEXIÓN, TRAMITACIÓN,
LEGALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA PERTINENTE, PRUEBAS Y
ENSAYOS. COMPLETAMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

P- 1  €32,39

B1001210 CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 24-48 FO. €14,68
B1001410 ELEMENTOS AUXILIARES EN INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN DE

LÍNEA DE FO INFERIOR A 48 FO.
€1,50

B1001430 ARQUETA EN CANALIZACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA TIPO 2. €8,00
E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER

TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€2,12

Otros conceptos 6,09 €

MLE1001.26 CANALIZACIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT O DE
TELECOMUNICACIONES SOTERRADA FORMADA POR 3 CONDUCTOS
DE PVC DE DIÁMETRO 40 mm, INCLUSO PP DE ARQUETAS, TUBOS,
SEPARADORES, EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, CAMA DE ASIENTO,
RELLENO Y COMPACTACIÓN, ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y
PROTECCIÓN, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 

P- 2  €28,57

B1001450 ARQUETA PARA CANALIZACIONES DE TUBERÍAS DE 40 MM DE
DIÁMETRO

€7,20

B1500010 BANDA DE SEÑALIZACIÓN PARA CANALIZACIÓN DE SERVICIOS €1,02
B4150000 TUBERÍA DE PVC, D=40 MM, PN=1 €2,07
E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER

TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,15

E332.030 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PARA PROTECCIÓN DE
TUBERÍAS, DE TAMAÑO MÁXIMO INFERIOR A 20M/M, INCLUSO P.P.
DE EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 95% P.N.

€1,82

E332.102 ARENA LIMPIA DE CANTERA EN ASIENTO DE TUBERÍA, INCLUSO PP
DE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO.

€0,80

Otros conceptos 14,51 €

MLE1001.60 CANALIZACIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT O DE
TELECOMUNICACIONES SOTERRADA FORMADA POR 2 CONDUCTOS
DE PE DE DIÁMETRO 63 mm, INCLUSO PP DE ARQUETAS, TUBOS,
SEPARADORES, EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, CAMA DE ASIENTO,
RELLENO Y COMPACTACIÓN, ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y
PROTECCIÓN, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 

P- 3  €31,33

B1001450 ARQUETA PARA CANALIZACIONES DE TUBERÍAS DE 40 MM DE
DIÁMETRO

€7,20

B1500010 BANDA DE SEÑALIZACIÓN PARA CANALIZACIÓN DE SERVICIOS €0,51
B4190005 TUBERÍA DE POLIETILENO, D=63 MM, 6 ATM €4,60
E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER

TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,25

E332.030 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PARA PROTECCIÓN DE
TUBERÍAS, DE TAMAÑO MÁXIMO INFERIOR A 20M/M, INCLUSO P.P.
DE EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 95% P.N.

€1,76

E332.102 ARENA LIMPIA DE CANTERA EN ASIENTO DE TUBERÍA, INCLUSO PP
DE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO.

€1,08

ENLACE DE SAN ROQUE

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 2

NÚMERO CÓDIGO UM
DESCRIPCIÓN PRECIO

Otros conceptos 14,93 €

MLE1001.61 DESMONTAJE DE INSTALACIÓN TELEFÓNICA O DE FO AÉREA,
INCLUSO PP DE APOYOS Y RESTO DE ELEMENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A ALMACÉN O VERTEDERO. TRABAJO REALIZADO
POR EMPRESA HOMOLOGADA CON SUPERVISIÓN DE PERSONAL DE
LA COMPAÑÍA PROPIETARIA.

P- 4  €41,67

Sin descomposición 41,67 €

MLE1002.08 REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE DIAMETRO 600 MM DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO INCLUSO PP DE JUNTAS DE UNIÓN,
PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES, DESMONTAJE DE TUBERÍA
EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, ASIENTO DE ARENA,
RELLENO Y COMPACTACIÓN, ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y
PROTECCIÓN, COLOCACION, PRUEBAS, PROYECTO DE REPOSICIÓN
Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 

P- 5  €413,35

B1001013 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN=600 MM, INCLUSO PP DE
JUNTAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES.

€256,47

B1500010 BANDA DE SEÑALIZACIÓN PARA CANALIZACIÓN DE SERVICIOS €0,51
E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER

TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€14,05

E332.030 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PARA PROTECCIÓN DE
TUBERÍAS, DE TAMAÑO MÁXIMO INFERIOR A 20M/M, INCLUSO P.P.
DE EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 95% P.N.

€16,61

E332.102 ARENA LIMPIA DE CANTERA EN ASIENTO DE TUBERÍA, INCLUSO PP
DE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO.

€11,44

Otros conceptos 114,27 €

MLE1002.09 PROTECCION DE CANALIZACION DE HORMIGON MASA HM-20 ,
INCLUSO EXCAVACION, RELLENOS LOCALIZADOS,Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA  COMPLETAMENTE TERMINADA.

P- 6  €121,21

Sin descomposición 121,21 €

UDE1100.01 PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

P- 7  €6.000,00

Sin descomposición 6.000,00 €

UDE1101.01 SEGURIDAD Y SALUDP- 8  €13.468,44
Sin descomposición 13.468,44 €

M2E300.001 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO TALA DE ÁRBOLES,
RETIRADA DE TOCONES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

P- 9  €0,41

Otros conceptos 0,41 €

M2E301.000 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO, Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

P- 10  €6,38

Otros conceptos 6,38 €

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 
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ENLACE DE SAN ROQUE

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 3

NÚMERO CÓDIGO UM
DESCRIPCIÓN PRECIO

M3E320.000 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO PARA SU
POSTERIOR UTILIZACIÓN.

P- 11  €1,71

Otros conceptos 1,71 €

M3E320.100 EXCAVACION EN DESMONTES CON MEDIOS MECANICOS, SIN AYUDA
DE EXPLOSIVOS

P- 12  €1,74

Otros conceptos 1,74 €

M3E320.300 EXCAVACION EN DESMONTES CON EMPLEO SISTEMÁTICO DE
VOLADURAS

P- 13  €4,38

B2000000 NAGOLITA €0,13
B2000001 EXPLOSIVO PLASTICO €0,21
B2000002 CORDON DETONANTE,CABLE, ETC. €0,28

Otros conceptos 3,76 €

M3E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO
INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN MANUAL

P- 14  €6,60

Otros conceptos 6,60 €

M3E330.000 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE CANTERA,
INCLUSO TRANSPORTE, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, RASANTEO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

P- 15  €4,55

B3300000 MATERIAL DE CANTERA PARA TERRAPLÉN €2,12
B3310010 AGUA €0,03

Otros conceptos 2,40 €

M3E330.003 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE CANTERA PERFECTAMENTE
COMPACTADO INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN

P- 16  €4,51

Sin descomposición 4,51 €

M3E331.000 PEDRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE CANTERA,
INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, RASANTEO DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

P- 17  €5,32

B3310000 MATERIAL DE CANTERA PARA PEDRAPLÉN €2,26
B3310010 AGUA €0,04

Otros conceptos 3,02 €

M3E331.001 PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA
EXTENDIDO, INCLUSO HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, RASANTEO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

P- 18  €1,26

B3310010 AGUA €0,03
Otros conceptos 1,23 €

M3E332.101 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN, Y
COMPACTACIÓN

P- 19  €7,25

Sin descomposición 7,25 €

ENLACE DE SAN ROQUE

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 4

NÚMERO CÓDIGO UM
DESCRIPCIÓN PRECIO

M3E332.103 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRESTAMO, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN
Y COMPACTACIÓN.

P- 20  €7,23

B3310010 AGUA €0,03
B3321030 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO

PROCEDENTE DE PRESTAMO
€4,13

Otros conceptos 3,07 €

M3E332.104 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN.

P- 21  €7,98

B3310010 AGUA €0,03
B3321040 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO

PROCEDENTE DE CANTERA
€4,84

Otros conceptos 3,11 €

UDE360.001 PARTIDA ALZADA PARA EJECUCIÓN DE CAMPAÑA
COMPLEMENTARIA DE PROSPECCIONES COMPUESTA POR UN
SONDEO A ROTACIÓN DE 20 M. CON TOMA DE 4 MUESTRAS
INALTERADAS, 3 TESTIGOS PARAFINADOS Y REALIZACIÓN DE 5
ENSAYOS SPT INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE TUBO RANURADO DE
PVC EN SU INTERIOR UNA VEZ FINALIZADO EL MISMO. EJECUCIÓN
DE SIETE PENETRÓMETROS Y DOS CALICATAS INCLUIDA LA TOMA
DE MUESTRA Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO TALES
COMO 10 GRANULOMETRÍAS, 10 DETERMINACIONES DE LOS
LÍMITES DE ATTERBERG, 2 COMPRESIONES SIMPLES EN SUELOS,2
CORTES DIRECTOS EN SUELOS (CD) Y 2 COMPRESIONES SIMPLES
EN ROCA CON BANDAS EXTENSIOMÉTRICAS, 2 CONTENIDOS EN
SULFATOS Y 2 ACIDEZ DE BAUMANN-GULLY.

P- 22  €10.000,00

Sin descomposición 10.000,00 €

MLE400.001 CUNETA DE DESMONTE REVESTIDA DE HORMIGÓN EJECUTADA EN
OBRA, SEGUN DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS, INCLUYENDO
LA EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, LA NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL
LECHO DE ASIENTO, EL PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL
HORMIGÓN, Y EL AGOTAMIENTO Y LA ENTIBACIÓN, SI FUESE
NECESARIO.

P- 23  €30,73

B6000000 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS €0,49
B6000001 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO

PARA 10 USOS
€0,25

B6000002 DESENCOFRANTE €0,06
B6100000 CLAVOS DE ACERO €0,13
E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER

TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€0,62

E600.500 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS SEGUN PLANOS, INCLUSO CORTE Y
DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, MEDIDO EN
PESO NOMINAL

€0,06

E610.205 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/25/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€4,63

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€6,02

Otros conceptos 18,47 €
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NÚMERO CÓDIGO UM
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MLE400.020 CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA DE
HORMIGÓN EJECUTADA EN OBRA, SEGÚN DIMENSIONES INDICADAS
EN PLANOS, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, LA NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, EL PERFILADO,
FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN, Y EL AGOTAMIENTO Y LA
ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO.

P- 24  €37,45

B6000000 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS €0,55
B6000001 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO

PARA 10 USOS
€0,43

B6000002 DESENCOFRANTE €0,09
B6100000 CLAVOS DE ACERO €0,21
E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER

TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€0,62

E600.500 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS SEGUN PLANOS, INCLUSO CORTE Y
DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, MEDIDO EN
PESO NOMINAL

€0,06

E610.205 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/25/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€4,96

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€6,02

Otros conceptos 24,51 €

MLE400.030 CUNETA DE DESMONTE EN CAMINOS EJECUTADA EN TIERRAS,
SEGUN DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS, INCLUYENDO LA
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES
A VERTEDERO, LA NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE
ASIENTO, EL PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN,
Y EL AGOTAMIENTO Y LA ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO.

P- 25  €13,44

B6000000 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS €0,18
B6000001 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO

PARA 10 USOS
€0,09

B6000002 DESENCOFRANTE €0,03
B6100000 CLAVOS DE ACERO €0,05
E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER

TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€0,37

E600.500 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS SEGUN PLANOS, INCLUSO CORTE Y
DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, MEDIDO EN
PESO NOMINAL

€0,03

E610.205 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/25/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€2,65

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€3,34

Otros conceptos 6,70 €

MLE401.001 BAJANTE PREFABRICADA PARA DRENAJE LONGITUDINAL DE
HORMIGÓN, DE ANCHURA IGUAL O INFERIOR A 60 CM, INCLUSO
EXCAVACIÓN, SOLERA Y RELLENO, COMPLETAMENTE EJECUTADO.

P- 26  €31,59

B4010010 BAJANTE PREFABRICADA CON UNA ANCHURA INFERIOR A 60 CM €18,40

ENLACE DE SAN ROQUE
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E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€0,93

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,28

E610.205 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/25/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€9,93

Otros conceptos 2,05 €

UDE410.003 ARQUETA SUMIDERO PARA DRENAJE LONGITUDINAL CON DESAGÜE
TRANSVERSAL DE HORMIGÓN, EJECUTADA EN OBRA, SEGÚN
DIMENSIONES 1,2Mx1,2M Y ALTURA MEDIA DE 2 METROS, INCLUSO
EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO, SOLERA DE
HORMIGÓN Y REJILLA O TAPA

P- 27  €848,93

B4100000 PELDAÑO DE POLIPROPILENO ARMADO DE 300X300X300 MM €4,87
B6000000 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS €2,73
B6000002 DESENCOFRANTE €3,60
B6000003 AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCOPIO DE 5 M Y

150 USOS
€1,20

B6000004 AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS €21,00
B6000005 MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR €5,25
E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER

TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€43,61

E411.010 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PARA RED DE
SANEAMIENTO, INCLUSO EXCAVACIÓN, SOLERA, HORMIGÓN,
TOTALMENTE INSTALADA SEGUN DEFINICION INDICADA EN
PLANOS

€23,31

E600.500 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS SEGUN PLANOS, INCLUSO CORTE Y
DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, MEDIDO EN
PESO NOMINAL

€3,31

E610.205 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/25/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€231,63

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€133,68

Otros conceptos 374,74 €

UDE410.082 UD ARQUETA PARA REGISTRO Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍA
DRENANTE EN HORMIGÓN HA-25 EJECUTADA EN OBRA, SEGÚN
DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS, INCLUSO TAPA

P- 28  €190,51

Sin descomposición 190,51 €

UDE410.083 OBRA DE DESAGÜE DE DREN Y COLECTOR, EJECUTADA EN OBRA,
SEGÚN DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS, INCLUSO
EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO Y SOLERA DE
HORMIGÓN.

P- 29  €175,00

Sin descomposición 175,00 €

MLE413.106 TUBERÍA PREFABRICADA DE DIAMETRO 800 MM DE HORMIGÓN
ARMADO CLASE IV DE ENCHUFE CAMPANA, CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA, INCLUSO ASIENTO DE ARENA, COLOCACION Y
PRUEBAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA.

P- 30  €95,08
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B4131060 TUBERÍA PREFABRICADA DE DIAMETRO 800 MM DE HORMIGÓN
ARMADO CLASE IV DE ENCHUFE CAMPANA, CON UNIÓN ELÁSTICA
Y JUNTA DE GOMA

€72,85

E332.102 ARENA LIMPIA DE CANTERA EN ASIENTO DE TUBERÍA, INCLUSO PP
DE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO.

€7,07

Otros conceptos 15,16 €

MLE413.400 TUBERÍA PREFABRICADA DE DIAMETRO 400 MM DE HORMIGÓN
ARMADO DE ENCHUFE CAMPANA, CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA, INCLUSO EXCAVACIÓN, SOLERA, RELLENO, REFUERZOS
DE HORMIGON SI FUERAN NECESARIOS, COLOCACION Y PRUEBAS
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

P- 31  €69,40

B4131114 TUBERÍA PREFABRICADA DE DIAMETRO 400 MM DE HORMIGÓN
ARMADO DE ENCHUFE CAMPANA, CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA

€48,00

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€6,23

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€1,61

E332.102 ARENA LIMPIA DE CANTERA EN ASIENTO DE TUBERÍA, INCLUSO PP
DE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO.

€4,60

E610.205 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/25/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€0,50

Otros conceptos 8,46 €

MLE417.090 TUBO DE PVC Ø 110 X 6 MM COLOCADO COMO PASAMUROS EN
OBRAS DE HORMIGÓN

P- 32  €12,20

Sin descomposición 12,20 €

MLE420.160 TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 MM,
INCLUSO SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, ENVUELTA DE MALLA
GEOTEXTIL Y RELLENO DRENANTE, COMPLETAMENTE COLOCADA.

P- 33  €32,78

B4170160 TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 160 MM €21,40
E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER

TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€0,81

E421.001 RELLENO DRENANTE CON MATERIAL PROCEDENTEDE CANTERA,
INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO,HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

€1,94

E422.001 LÁMINA DE GEOTEXTIL DE FIBRA TEJIDA DE POLIPROPILENO CON
GRAN PODER DE ANTIPUNZONAMIENTO DE 120 GR/M2,
TOTALMENTE COLOCADA

€1,18

Otros conceptos 7,45 €

MLE420.300 TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 300 MM,
INCLUSO SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, ENVUELTA DE MALLA
GEOTEXTIL Y RELLENO DRENANTE, COMPLETAMENTE COLOCADA.

P- 34  €39,28

B4170300 TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADO CON DIÁMETRO
NOMINAL DE 300 MM

€26,00

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,87
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E421.001 RELLENO DRENANTE CON MATERIAL PROCEDENTEDE CANTERA,
INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO,HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

€4,04

E422.001 LÁMINA DE GEOTEXTIL DE FIBRA TEJIDA DE POLIPROPILENO CON
GRAN PODER DE ANTIPUNZONAMIENTO DE 120 GR/M2,
TOTALMENTE COLOCADA

€2,04

Otros conceptos 5,33 €

M3E421.001 RELLENO DRENANTE CON MATERIAL PROCEDENTEDE CANTERA,
INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO,HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

P- 35  €17,11

B4210010 RELLENO  DRENANTE CON MATERIAL  PROCEDENTEDE CANTERA €12,05
Otros conceptos 5,06 €

M2E422.001 LÁMINA DE GEOTEXTIL DE FIBRA TEJIDA DE POLIPROPILENO CON
GRAN PODER DE ANTIPUNZONAMIENTO DE 120 GR/M2,
TOTALMENTE COLOCADA

P- 36  €2,28

B4220010 LÁMINA GEOTEXTIL 120 GR/M2 €1,65
Otros conceptos 0,63 €

M2E422.004 LÁMINA DE GEOTEXTIL DE FIBRA TEJIDA DE POLIPROPILENO CON
GRAN PODER DE ANTIPUNZONAMIENTO DE 500 GR/M2,
TOTALMENTE COLOCADA

P- 37  €3,28

B4220040 LÁMINA GEOTEXTIL 500 GR/M2 €2,80
Otros conceptos 0,48 €

M2E423.001 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE LAMINAS DE
NODULOS DE POLIETILENO Y GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO,
TOTALMENTE COLOCADO.

P- 38  €15,25

B4230010 LAMINA DE NODULOS DE POLIETILENO Y GEOTEXTIL DE
POLIPROPILENO

€4,90

Otros conceptos 10,35 €

M3E510.000 SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA(25), INCLUSO CARGA,
TRANSPORTE, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.

P- 39  €14,17

B5100000 ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25) €7,50
Otros conceptos 6,67 €

M3E510.001 SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-40), INCLUSO CARGA,
TRANSPORTE, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.

P- 40  €14,76

B5100010 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-40 €6,80
Otros conceptos 7,96 €

M3E512.004 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA
PERFECTAMENTE COMPACTADO INCLUSO SUMINISTRO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

P- 41  €6,68

B5120040 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA CANTERA €4,75
Otros conceptos 1,93 €

M3E512.008 SUELO PROCEDENTE DE CANTERA PARA FORMACIÓN DE S-EST-1,
EN FORMACIÓN DE EXPLANADA, INCLUSO EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, PROCESO DE ESTABILIZACIÓN Y COMPACTACIÓN
SIN CEMENTO

P- 42  €8,85

B5120080 SUELO PROCEDENTE DE LA CANTERA PARA S-EST-1 €4,35
Otros conceptos 4,50 €
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M3E512.009 SUELO PROCEDENTE DE CANTERA PARA FORMACIÓN DE S-EST-2,
EN FORMACIÓN DE EXPLANADA, INCLUSO EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, PROCESO DE ESTABILIZACIÓN Y COMPACTACIÓN
SIN CEMENTO

P- 43  €9,34

B5120090 SUELO PROCEDENTE DE LA CANTERA PARA LA FORMACIÓN DE
S-EST-2

€4,90

Otros conceptos 4,44 €

TNE512.020 SUMINISTRO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO DE CEMENTO
PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

P- 44  €53,35

B5120160 CEMENTO PARA ESTABILIZAR SUELOS €38,50
Otros conceptos 14,85 €

M3E513.001 SUELO PARA FORMACIÓN DE SUELO CEMENTO EN SUBBASE
PROCEDENTE DE CANTERA INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN,
PROCESO DE ESTABILIZACIÓN, COMPACTACIÓN Y EJECUCIÓN DE
JUNTAS, COMPLETAMENTE TERMINADO.

P- 45  €10,43

B3310010 AGUA €0,05
B5120030 SUELO PROCEDENTE DE CANTERA PARA FORMACIÓN DE SUELO

CEMENTO
€5,93

B6710101 CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 €2,49
Otros conceptos 1,96 €

TNE530.001 SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE EMULSIÓN CATIÓNICA ECI EMPLEADA
EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

P- 46  €289,16

B5300010 EMULSION CATIÓNICA ECI €252,65
Otros conceptos 36,51 €

TNE531.001 SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1
EN RIEGO DE ADHERENCIA .

P- 47  €317,99

B5310010 EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1  EN RIEGO DE ADHERENCIA . €279,12
Otros conceptos 38,87 €

TNE532.001 RIEGO DE CURADO SOBRE CAPAS TRATADAS CON
CONGLOMERANTES HIDRAULICOS

P- 48  €252,29

B532.001 PRODUCTO FILMOGENO €192,00
Otros conceptos 60,29 €

TNE542.003 SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO D-20 CON
ÁRIDO CALIZO, INCLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO
BETÚN Y FILLER.

P- 49  €24,04

B5420030 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-12, CON ÁRIDO CALIZO €14,72
Otros conceptos 9,32 €

TNE542.006 SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-12 CON
ÁRIDO CALIZO, INCLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO
BETÚN Y FILLER.

P- 50  €23,16

B5420060 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE S-12, CON ÁRIDO CALIZO €14,90
Otros conceptos 8,26 €

TNE542.099 FILLER O POLVO MINERAL DE APORTACIÓN PARA FABRICACIÓN DE
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE.

P- 51  €109,32

B5420990 FILLER O POLVO MINERAL DE APORTACIÓN PARA FABRICACIÓN
DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE.

€97,23

Otros conceptos 12,09 €
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TNE542.100 SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO 60/70 EN
MEZCLAS BITUMINOSAS.

P- 52  €295,39

B5421000 BETÚN  ASFÁLTICO 60/70 €248,37
Otros conceptos 47,02 €

MLE570.010 BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES
INDICADAS EN PLANOS, INCLUSO MORTERO Y HORMIGÓN DE
ASIENTO HM-15, TOTALMENTE COLOCADO.

P- 53  €16,48

Sin descomposición 16,48 €

KG.E600.500 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS SEGUN PLANOS, INCLUSO CORTE Y
DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, MEDIDO EN PESO
NOMINAL

P- 54  €0,91

B3450000 ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO €0,01
B6005000 ACERO PARA ARMADURAS B 500 DS DE LÍMITE ELÁSTICO 5100

KP/CM2 EN BARRAS
€0,62

Otros conceptos 0,28 €

M3E610.153 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-15/B/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

P- 55  €69,03

B6101530 HORMIGON HM-15/B/20/IIB €53,72
Otros conceptos 15,31 €

M3E610.156 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-15/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

P- 56  €67,61

Otros conceptos 67,61 €

M3E610.203 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

P- 57  €71,35

Otros conceptos 71,35 €

M3E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

P- 58  €70,85

Otros conceptos 70,85 €

M3E610.256 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HA-25/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

P- 59  €77,36

Otros conceptos 77,36 €

M3E610.304 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HA-30/P/25/IIB, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

P- 60  €83,73

B6103040 HORMIGON HA-30/P/25/IIB €64,30
Otros conceptos 19,43 €

M3E658.001 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS (1000 - 2000 KG), MEDIDA LA
SUPERFICIE SOBRE PERFILES, INCLUSO TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

P- 61  €15,45

B6580020 BLOQUE DE PIEDRA PARA ESCOLLERA €9,50
E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER

TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€0,12
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Otros conceptos 5,83 €

M3E658.005 ESCOLLERA HORMIGONADA EN FORMACIÓN DE TALUDES MEDIDA
LA SUPERFICIE SOBRE PERFILES, INCLUSO TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN SEGÚN PLANO.

P- 62  €18,50

B6580020 BLOQUE DE PIEDRA PARA ESCOLLERA €9,50
E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER

TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€0,12

E610.205 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/25/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€0,33

Otros conceptos 8,55 €

M3E676.000 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CEMENTO INYECTADO EN
CAVIDADES BAJO PLATAFORMAS, INCLUSO INVESTIGACIONES Y
PERFORACIONES PREVIAS  COMPLETAMENTE TERMINADO

P- 63  €113,38

B3310010 AGUA €0,25
B6106040 ADITIVO SUPERFLUIDIFICANTE PARA HORMIGÓN €7,31
B6710101 CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 €78,32

Otros conceptos 27,50 €

MLE678.000 MICROPILOTE FABRICADO ``IN SITU´´ DE DIÁMETRO EXTERIOR 135
MM, ARMADO CON TUBO DE ACERO D= 98 MM Y 6 MM DE ESPESOR,
CALIDAD A52, TERMINADO, INCLUSO VIGA DE ATADO Y ANCLAJE EN
SU CASO.

P- 64  €85,82

B3310010 AGUA €0,04
B6710101 CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 €2,49
B6710121 TUBO DE ACERO DE 98 MM DE DIÁMETRO Y 6 MM DE ESPESOR DE

PARED
€34,56

Otros conceptos 48,73 €

M2E680.000 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA LA
SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

P- 65  €19,85

B6000000 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS €0,78
B6000001 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO

PARA 10 USOS
€1,24

B6000002 DESENCOFRANTE €0,14
B6000003 AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCOPIO DE 5 M Y

150 USOS
€0,40

B6000005 MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR €0,42
Otros conceptos 16,87 €

M2E680.002 ENCOFRADO MACHIHEMBRADO PLANO PARA PARAMENTOS VISTOS,
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

P- 66  €37,14

B6000000 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS €1,17
B6000001 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO

PARA 10 USOS
€1,24

B6000002 DESENCOFRANTE €0,16
B6000003 AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCOPIO DE 5 M Y

150 USOS
€0,60
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B6000005 MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR €0,37
Otros conceptos 33,60 €

M3.E681.010 APARENTE DE CIMBRA CON TUBERÍA, INCLUSO LAS GRAPAS
METALICAS, LAS HORQUILLAS CON HUSILLO Y EL GATO DE
AMARRE, ASI COMO LA PREPARACION DELTERRENO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE COLOCADA.

P- 67  €6,37

B6000000 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS €0,39
B6005000 ACERO PARA ARMADURAS B 500 DS DE LÍMITE ELÁSTICO 5100

KP/CM2 EN BARRAS
€0,62

Otros conceptos 5,36 €

M2E690.010 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA.

P- 68  €4,24

B6900100 EMULSIÓN BITUMINOSA CATIONICA AL 50% DE BETÚN, TIPO ECI €0,38
Otros conceptos 3,86 €

MLE691.013 JUNTA DE DILATACIÓN DE MÁS DE 300 MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR, INCLUSO P.P. DE RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES, TOTALMENTE COLOCADA.

P- 69  €378,50

B6910100 RESINA EPOXI €1,71
B6910101 PERFIL DE NEOPRENO PARA ABSORBER +/- 25 MM, CON

ANGULARES Y LÁMINAS DE ACERO EMBEBIDAS, PARA JUNTA DE
DILATACIÓN EXTERNA

€239,38

B6910102 MASTIC ASFÁLTICO EN RELLENO DE JUNTA DE DILATACIÓN €7,26
Otros conceptos 130,15 €

MLE700.000 MARCA VIAL TIPO II P-RR REFLECTANTE DE 10 CM. DE ANCHO,
PINTURA BLANCA ACRÍLICA PLASTICO, INCLUSO MICROESFERAS DE
VIDRIO, TOTALMENTE TERMINADO

P- 70  €0,72

B7000000 PINTURA ACRILICA BLANCA €0,19
B7000001 MICROESFERAS DE VIDRIO PARA PINTURA ACRILICA €0,12

Otros conceptos 0,41 €

MLE700.010 MARCA VIAL TIPO II P-RR REFLECTANTE DE 15 CM. DE ANCHO,
PINTURA BLANCA ACRÍLICA PLASTICO, INCLUSO MICROESFERAS DE
VIDRIO, TOTALMENTE TERMINADO.

P- 71  €0,88

B7000000 PINTURA ACRILICA BLANCA €0,28
B7000001 MICROESFERAS DE VIDRIO PARA PINTURA ACRILICA €0,18

Otros conceptos 0,42 €

MLE700.020 MARCA VIAL TIPO II P-RR REFLECTANTE DE 20 CM. DE ANCHO,
PINTURA BLANCA ACRÍLICA PLASTICO, INCLUSO MICROESFERAS DE
VIDRIO, TOTALMENTE TERMINADO.

P- 72  €1,06

B7000000 PINTURA ACRILICA BLANCA €0,38
B7000001 MICROESFERAS DE VIDRIO PARA PINTURA ACRILICA €0,20

Otros conceptos 0,48 €

MLE700.025 MARCA VIAL TIPO II P-RRS REFLECTANTE Y OPTICO-SONORA DE 20
CM. DE ANCHO, PINTURA BLANCA ACRÍLICA PLASTICO, INCLUSO
MICROESFERAS DE VIDRIO, TOTALMENTE TERMINADO.TERMINADO.

P- 73  €1,37

B7000000 PINTURA ACRILICA BLANCA €0,38
B7000001 MICROESFERAS DE VIDRIO PARA PINTURA ACRILICA €0,24
B7000004 CROQUETA DE 20 CM DE ANCHO Y 5 CM DE LARGO €0,30

Otros conceptos 0,45 €
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ENLACE DE SAN ROQUE
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NÚMERO CÓDIGO UM
DESCRIPCIÓN PRECIO

MLE700.040 MARCA VIAL TIPO II P-RR REFLECTANTE DE 40 CM. DE ANCHO,
PINTURA BLANCA ACRÍLICA PLASTICO, INCLUSO MICROESFERAS DE
VIDRIO, TOTALMENTE TERMINADO.

P- 74  €1,74

B7000000 PINTURA ACRILICA BLANCA €0,75
B7000001 MICROESFERAS DE VIDRIO PARA PINTURA ACRILICA €0,48

Otros conceptos 0,51 €

M2E700.070 SUPERFICIE DE MARCA VIAL TIPO II P-RR EN SIMBOLOS, CON
PINTURA BLANCA, TIPO ACRILICO AUTORETICULABLE , INCLUSO
MICROESFERAS, TOTALMENTE TERMINADA.

P- 75  €5,49

B7000000 PINTURA ACRILICA BLANCA €0,23
B7000001 MICROESFERAS DE VIDRIO PARA PINTURA ACRILICA €0,16
B7000003 AMORTIZACIÓN DE MOLDE DE CHAPA PARA MARCA VIAL EN

SÍMBOLOS
€1,13

Otros conceptos 3,97 €

UDE701.002 SUMINISTRO DE SEÑAL CIRCULAR DE Ø 120 CM, CON NIVEL II
REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES,
CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS
AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 76  €221,25

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,30

B7010001 POSTE DE DIMENSIONES 100 X 50 X 3 CM PARA SEÑAL DE Ø120
CM O SEÑAL DE 175 CM DE LADO.

€42,17

B7010020 DISCO DE 120 CM DE DIÁMETRO PARA SEÑAL CIRCULAR CON
NIVEL II DE REFLECTANCIA

€155,33

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,56

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,35

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€8,02

Otros conceptos 13,52 €

UDE701.006 SUMINISTRO DE SEÑAL CIRCULAR DE Ø 90 CM, CON NIVEL II
REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES,
CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS
AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 77  €155,60

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,30

B7010002 POSTE DE DIMENSIONES 80 X 40 X 2 CM PARA SEÑAL DE Ø90 CM O
SEÑAL DE 135 - 120 CM DE LADO.

€16,93

B7010060 DISCO DE 90 CM DE DIÁMETRO PARA SEÑAL CIRCULAR CON NIVEL
II DE REFLECTANCIA

€98,05

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,56

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,35

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€8,02

Otros conceptos 30,39 €

ENLACE DE SAN ROQUE
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UDE701.102 SUMINISTRO DE SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, CON
NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 78  €275,55

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,60

B7010001 POSTE DE DIMENSIONES 100 X 50 X 3 CM PARA SEÑAL DE Ø120
CM O SEÑAL DE 175 CM DE LADO.

€42,17

B7010006 ANCLAJE SUPERIOR GALVANIZADO PARA TRIÁNGULO €1,57
B7011020 TRIÁNGULO DE 175 CM DE LADO PARA SEÑAL TRIANGULAR CON

NIVEL II DE REFLECTANCIA
€184,10

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,56

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,35

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€8,02

Otros conceptos 37,18 €

UDE701.106 SUMINISTRO DE SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, CON
NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 79  €229,18

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,60

B7010002 POSTE DE DIMENSIONES 80 X 40 X 2 CM PARA SEÑAL DE Ø90 CM O
SEÑAL DE 135 - 120 CM DE LADO.

€16,93

B7010006 ANCLAJE SUPERIOR GALVANIZADO PARA TRIÁNGULO €1,57
B7011060 TRIÁNGULO DE 135 CM DE LADO PARA SEÑAL TRIANGULAR CON

NIVEL II DE REFLECTANCIA
€129,47

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,56

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,35

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€8,02

Otros conceptos 70,68 €

UDE701.107 SUMINISTRO DE SEÑAL TRIANGULAR DOBLE DE 135 CM DE LADO,
CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 80  €366,42

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,60

B7010002 POSTE DE DIMENSIONES 80 X 40 X 2 CM PARA SEÑAL DE Ø90 CM O
SEÑAL DE 135 - 120 CM DE LADO.

€16,93

B7010006 ANCLAJE SUPERIOR GALVANIZADO PARA TRIÁNGULO €1,57
B7011060 TRIÁNGULO DE 135 CM DE LADO PARA SEÑAL TRIANGULAR CON

NIVEL II DE REFLECTANCIA
€258,94

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,56
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E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,35

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€8,02

Otros conceptos 78,45 €

UDE701.202 SUMINISTRO DE SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO,
TIPO S-1 Y S-2, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO
EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN,
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE
COLOCADA.

P- 81  €323,95

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,30

B7010002 POSTE DE DIMENSIONES 80 X 40 X 2 CM PARA SEÑAL DE Ø90 CM O
SEÑAL DE 135 - 120 CM DE LADO.

€16,93

B7012020 PLACA RECTANGULAR DE 120X80 CM DE LADO PARA SEÑAL
RECTANGULAR CON NIVEL II DE REFLECTANCIA

€256,87

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,56

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,35

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€8,02

Otros conceptos 39,92 €

UDE701.210 SUMINISTRO DE SEÑAL RECTANGULAR DE 120X60 CM DE LADO,
CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 82  €152,40

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,30

B7010002 POSTE DE DIMENSIONES 80 X 40 X 2 CM PARA SEÑAL DE Ø90 CM O
SEÑAL DE 135 - 120 CM DE LADO.

€16,93

B7012100 PLACA RECTANGULAR DE 120X60 CM DE LADO PARA SEÑAL
RECTANGULAR CON NIVEL II DE REFLECTANCIA

€95,03

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,56

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,35

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€8,02

Otros conceptos 30,21 €

UDE701.302 SUMINISTRO DE SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, CON NIVEL
II DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES,
CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS
AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 83  €280,85

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,30

B7010002 POSTE DE DIMENSIONES 80 X 40 X 2 CM PARA SEÑAL DE Ø90 CM O
SEÑAL DE 135 - 120 CM DE LADO.

€16,93

B7013020 PLACA CUADRADA DE 120 CM DE LADO PARA SEÑAL VERTICAL
CON NIVEL II DE REFLECTANCIA

€225,00

ENLACE DE SAN ROQUE
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E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,56

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,35

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€8,02

Otros conceptos 28,69 €

UDE701.402 SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE COMPUESTA POR SEÑAL
TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO Y SEÑAL CIRCULAR DE Ø120, CON
NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 84  €444,32

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,90

B7010001 POSTE DE DIMENSIONES 100 X 50 X 3 CM PARA SEÑAL DE Ø120
CM O SEÑAL DE 175 CM DE LADO.

€42,17

B7010006 ANCLAJE SUPERIOR GALVANIZADO PARA TRIÁNGULO €1,57
B7010020 DISCO DE 120 CM DE DIÁMETRO PARA SEÑAL CIRCULAR CON

NIVEL II DE REFLECTANCIA
€155,33

B7011020 TRIÁNGULO DE 175 CM DE LADO PARA SEÑAL TRIANGULAR CON
NIVEL II DE REFLECTANCIA

€184,10

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,56

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,35

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€8,02

Otros conceptos 50,32 €

UDE701.406 SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE DE OBRA COMPUESTA POR SEÑAL
TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO Y SEÑAL CIRCULAR DE Ø90, CON
NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 85  €368,92

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,90

B7010002 POSTE DE DIMENSIONES 80 X 40 X 2 CM PARA SEÑAL DE Ø90 CM O
SEÑAL DE 135 - 120 CM DE LADO.

€16,93

B7010006 ANCLAJE SUPERIOR GALVANIZADO PARA TRIÁNGULO €1,57
B7010060 DISCO DE 90 CM DE DIÁMETRO PARA SEÑAL CIRCULAR CON NIVEL

II DE REFLECTANCIA
€98,05

B7011060 TRIÁNGULO DE 135 CM DE LADO PARA SEÑAL TRIANGULAR CON
NIVEL II DE REFLECTANCIA

€129,47

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,56

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,35

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€8,02

Otros conceptos 112,07 €
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UDE701.412 SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE COMPUESTA POR DOS SEÑALES
CIRCULARES DE Ø120, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO
EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN,
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE
COLOCADA.

P- 86  €390,48

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,90

B7010001 POSTE DE DIMENSIONES 100 X 50 X 3 CM PARA SEÑAL DE Ø120
CM O SEÑAL DE 175 CM DE LADO.

€42,17

B7010006 ANCLAJE SUPERIOR GALVANIZADO PARA TRIÁNGULO €1,57
B7010020 DISCO DE 120 CM DE DIÁMETRO PARA SEÑAL CIRCULAR CON

NIVEL II DE REFLECTANCIA
€310,66

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,56

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,35

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€8,02

Otros conceptos 25,25 €

UDE701.413 SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE DE OBRA COMPUESTA POR DOS
SEÑALES CIRCULARES DE Ø90, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES, CIMENTACIÓN CON
HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES.
TOTALMENTE COLOCADA.

P- 87  €265,64

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,90

B7010002 POSTE DE DIMENSIONES 80 X 40 X 2 CM PARA SEÑAL DE Ø90 CM O
SEÑAL DE 135 - 120 CM DE LADO.

€16,93

B7010006 ANCLAJE SUPERIOR GALVANIZADO PARA TRIÁNGULO €1,57
B7010060 DISCO DE 90 CM DE DIÁMETRO PARA SEÑAL CIRCULAR CON NIVEL

II DE REFLECTANCIA
€196,10

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,56

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,35

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€8,02

Otros conceptos 40,21 €

UDE701.467 SUMINISTRO DE PANEL COMPLEMENTARIO DE 90X30 CM., CON
NIVEL II DE REFLECTANCIA, SOBRE POSTE EXISTENTE, INCLUSO
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE
COLOCADO.

P- 88  €65,39

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,30

B7014660 PLACA RECTANGULAR COMPLEMENTARIA DE 80X40 PARA SEÑAL
VERTICAL CON NIVEL II DE REFLECTANCIA 

€58,27

Otros conceptos 6,82 €

UDE701.468 SUMINISTRO DE PANEL COMPLEMENTARIO DE 106X53 CM., CON
NIVEL II DE REFLECTANCIA, SOBRE POSTE EXISTENTE, INCLUSO
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE
COLOCADO.

P- 89  €75,80
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B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,30

B7014500 PLACA RECTANGULAR COMPLEMENTARIA DE 106X53 PARA SEÑAL
VERTICAL CON NIVEL II DE REFLECTANCIA 

€68,09

Otros conceptos 7,41 €

UDE701.469 SUMINISTRO DE PANEL COMPLEMENTARIO DE 80X40 CM., CON
NIVEL II DE REFLECTANCIA, SOBRE POSTE EXISTENTE, INCLUSO
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE
COLOCADO.

P- 90  €65,39

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,30

B7014660 PLACA RECTANGULAR COMPLEMENTARIA DE 80X40 PARA SEÑAL
VERTICAL CON NIVEL II DE REFLECTANCIA 

€58,27

Otros conceptos 6,82 €

M2E701.472 SUMINISTRO DE PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO
PARA PÓRTICOS O BANDEROLAS, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA,
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES, TOTALMENTE
COLOCADO

P- 91  €221,78

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€1,20

B7020020 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO CON NIVEL II DE
REFLECTANCIA

€194,61

Otros conceptos 25,97 €

M2E701.473 SUMINISTRO DE PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO
PARA PÓRTICOS O BANDEROLAS, CON NIVEL III DE REFLECTANCIA,
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES, TOTALMENTE
COLOCADO

P- 92  €292,69

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€1,20

B7020030 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO CON NIVEL III DE
REFLECTANCIA

€261,50

Otros conceptos 29,99 €

UDE701.478 SUMINISTRO DE PANEL EN LAMAS DE CHAPA GALVANIZADA PARA
PANELES LATERALES, CON NIVEL III DE REFLECTANCIA,
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES, TOTALMENTE
COLOCADO.

P- 93  €246,12

Sin descomposición 246,12 €

UDE701.480 SUMINISTRO DE CARTEL FLECHA, DE DIMENSIONES 145X70 CM,
CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 94  €258,23

Sin descomposición 258,23 €

UDE701.481 SUMINISTRO DE CARTEL FLECHA, DE DIMENSIONES 220X90 CM,
CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 95  €362,81

Sin descomposición 362,81 €

UDE701.482 SUMINISTRO DE CARTEL FLECHA, DE DIMENSIONES170X70 CM, CON
NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 96  €286,28
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Sin descomposición 286,28 €

UDE701.483 SUMINISTRO DE CARTEL FLECHA, DE DIMENSIONES120X60 CM, CON
NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 97  €231,50

Sin descomposición 231,50 €

UDE701.484 SUMINISTRO DE CARTEL FLECHA, DE DIMENSIONES245X80 CM, CON
NIVEL III DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 98  €512,61

Sin descomposición 512,61 €

UDE701.485 SUMINISTRO DE CARTEL FLECHA, DE DIMENSIONES120X60 CM, CON
NIVEL III DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 99  €258,94

Sin descomposición 258,94 €

UDE701.674 SUMINISTRO DE CARTEL FLECHA, DE DIMENSIONES 145 X 55 CM,
CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 100  €238,18

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,60

B7010008 POSTE PARA CARTEL FLECHA O DE LOCALIZACIÓN > O = 50 CM DE
ALTURA,  DE DIMENSIONES 80 X 40 X 2 CM

€33,86

B7016740 CARTEL FLECHA DE DIMENSIONES 145X55 CM PARA SEÑAL
VERTICAL CON NIVEL II DE REFLECTANCIA

€144,11

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€3,12

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,70

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€16,04

Otros conceptos 39,75 €

UDE701.718 SUMINISTRO DE CARTEL FLECHA, DE DIMENSIONES 220 X 95 CM,
CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 101  €380,83

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,60

B7010008 POSTE PARA CARTEL FLECHA O DE LOCALIZACIÓN > O = 50 CM DE
ALTURA,  DE DIMENSIONES 80 X 40 X 2 CM

€33,86

B7017180 CARTEL FLECHA DE DIMENSIONES 220X95 CM PARA SEÑAL
VERTICAL CON NIVEL II DE REFLECTANCIA

€278,68

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€3,12

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,70
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E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€16,04

Otros conceptos 47,83 €

UDE701.978 SUMINISTRO DE PANEL DIRECCIONAL PARA OBRAS, DE FONDO
BLANCO Y FRANJAS ROJAS, TIPO TB-1 Y TB-2, DE DIMENSIONES 160
X 40 CM, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES,
MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 102  €155,33

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,60

B7010007 POSTE PARA CARTEL FLECHA O DE LOCALIZACIÓN < 50 CM DE
ALTURA, DE DIMENSIONES 80 X 40 X 2 CM

€27,52

B7019780 PANEL DIRECCIONAL PARA OBRAS, DE FONDO BLANCO Y
FRANJAS ROJAS, TIPO TB-1 Y TB-2, DE DIMENSIONES 160 X 40 CM,
CON NIVEL II DE REFLECTANCIA 

€72,29

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€3,12

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,70

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€16,04

Otros conceptos 35,06 €

UDE701.979 SUMINISTRO DE PANEL DIRECCIONAL PARA OBRAS, DE FONDO
BLANCO Y FRANJAS ROJAS, TIPO TB-1 Y TB-2, DE DIMENSIONES 160
X 40 CM, CON NIVEL III DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES,
MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 103  €187,07

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,60

B7010007 POSTE PARA CARTEL FLECHA O DE LOCALIZACIÓN < 50 CM DE
ALTURA, DE DIMENSIONES 80 X 40 X 2 CM

€27,52

B7019790 PANEL DIRECCIONAL PARA OBRAS, DE FONDO BLANCO Y
FRANJAS ROJAS, TIPO TB-1 Y TB-2, DE DIMENSIONES 160 X 40 CM,
CON NIVEL III DE REFLECTANCIA 

€102,23

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€3,12

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,70

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€16,04

Otros conceptos 36,86 €

UDE701.992 BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN Y ANCLAJES
COMPLETAMENTE COLOCADA (EXCEPTO CARTEL)

P- 104  €5.124,00

Sin descomposición 5.124,00 €

UDE701.994 PÓRTICO DE ALUMINO DE LUZ ENTRE 12 Y 15 METROS INCLUSO
EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN Y
ANCLAJES COMPLETAMENTE COLOCADA (EXCEPTO CARTEL)

P- 105  €7.500,35

Sin descomposición 7.500,35 €
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UDE701.995 PÓRTICO DE ALUMINO DE LUZ ENTRE 15 METROS Y 20 METROS
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN Y ANCLAJES COMPLETAMENTE COLOCADA (EXCEPTO
CARTEL)

P- 106  €9.950,00

Sin descomposición 9.950,00 €

UDE701.998 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASCADA LUMINOSA DE 10 FOCOS,
PIE CON PLACA ROJA Y BLANCA REFLEXIVA EN CADA FOC. INCLUSO
MONTAJE Y CONEXIONADO. 

P- 107  €4.500,00

Sin descomposición 4.500,00 €

UDE702.001 SUMINISTRO DE CAPTAFARO DE CALZADA (OJO DE GATO)
REFLEXIVO A DOS CARAS, ALTURA MÍNIMA DE 14 MM Y CANTOS
REDONDEADOS, FIJACIÓN MEDDIANTE RESINA, INCLUSO MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADO.

P- 108  €9,85

B7030700 CAPTAFARO DE CALZADA (OJO DE GATO) REFLEXIVO A DOS
CARAS, EN COLORES BLANCO Y AMARILLO, ALTURA MÍNIMA DE 14
MM Y CANTOS REDONDEADOS

€3,50

B7030701 RESINA PARA FIJAR LOS OJOS DE GATO A LA CARRETERA €1,13
Otros conceptos 5,22 €

UDE702.002 SUMINISTRO DE CAPTAFARO EN BARRERA DE SEGURIDAD
REFLEXIVO A DOS CARAS, TIPO (H.I) Y (E.G) DE 0,5 MM , INCLUSO
MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADO.

P- 109  €10,59

B7030701 RESINA PARA FIJAR LOS OJOS DE GATO A LA CARRETERA €1,13
B7030702 CAPTAFARO EN BARRERA DE SEGURIDAD REFLEXIVO A DOS

CARAS, TIPO (H.I) Y (E.G) DE 0,5 MM
€4,20

Otros conceptos 5,26 €

UDE703.044 SUMINISTRO DE HITO KILOMÉTRICO DE 60X60 CM DE LADO, TIPO
S-570, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN,
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y
EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA

P- 110  €167,36

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,30

B7030402 POSTE PARA HITO KILOMÉTRICO DE DIMENSIONES 40 X 40 X 1 MM
Y 1.8 M DE ALTURA

€8,79

B7030440 CARTEL DE HITO KILOMÉTRICO DE 60X60 CM DE LADO, TIPO S-570,
CON NIVEL II DE REFLECTANCIA

€117,29

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,56

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,35

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€8,02

Otros conceptos 31,05 €

UDE703.060 SUMINISTRO DE HITO DE ARISTA PARA CARRETERA DE DOBLE
SENTIDO, DE 1,55 M DE ALTURA, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA,
INCLUSO VARILLA TRANSVERSAL DE PVC PARA ANCLAR A TIERRA,
EXCAVACIÓN, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE
COLOCADA

P- 111  €31,40
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B7030600 HITO DE ARISTA PARA CARRETERA DE DOBLE SENTIDO, DE 1,55
CM DE ALTURA, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO
VARILLA TRANSVERSAL DE PVC PARA ANCLAR A TIERRA,
EXCAVACIÓN

€10,67

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,25

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,27

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€6,68

Otros conceptos 12,53 €

UDE703.062 SUMINISTRO DE HITO DE ARISTA PARA CARRETERA DE DOBLE
SENTIDO, DE 45 CM DE ALTURA, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA,
INCLUSO ANCLAJE PARA BARRERA DE SEGURIDAD O MURO NEW
JERSEY, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA

P- 112  €19,29

B7010000 TORNILLO Y TUERCA GALVANIZADOS DE 8 X 20 MM PARA
ANCLAJE DE SEÑAL VERTICAL

€0,30

B7030620 HITO DE ARISTA PARA CARRETERA DE DOBLE SENTIDO, DE 1,35 M
DE ALTURA, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA INCLUSO ANCLAJE
PARA BARRERA DE SEGURIDAD O MURO NEW JERSEY

€7,15

Otros conceptos 11,84 €

UDE703.063 SUMINISTRO DE HITO FLEXIBLE, DE 75 CM DE ALTURA, DE
POLIETILENO CON DOS BANDAS REFLEXIVAS, INCLUSO VARILLA DE
ANCLAJE, EXCAVACIÓN, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES.
TOTALMENTE COLOCADA

P- 113  €58,24

B7030630 HITO FLEXIBLE, DE 75 CM DE ALTURA, DE POLIETILENO CON DOS
BANDAS REFLEXIVAS, INCLUSO VARILLA DE ANCLAJE

€35,99

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€1,25

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,27

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€6,68

Otros conceptos 14,05 €

UDE703.068 SUMINISTRO DE HITO VÉRTICE PARA BIFURCACIONES, DE Ø 174,5
CM, DE POLIETILENO DE ALTA INTENSIDAD, DE NIVEL III DE
REFLECTANCIA, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE
COLOCADA

P- 114  €614,13

B7030680 HITO VÉRTICE PARA BIFURCACIONES, DE Ø 174,5 CM, DE
POLIETILENO DE ALTA INTENSIDAD, DE NIVEL III DE
REFLECTANCIA

€574,71

Otros conceptos 39,42 €

MLE704.001 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA METÁLICA SIMPLE, CON
SEPARADOR, DE VALLA SIMPLE, CON DISTANCIA ENTRE POSTES 2
M Y MÁXIMA DIMENSIÓN TRANSVERSAL DEL POSTE 120 MM,
INCLUSO POSTES TIPO CPN, SUJECCIONES, EXCAVACIONES,
RELLENO Y ANCLAJE CON HORMIGÓN, MEDIOS Y EQUIPOS
AUXILIARES. BMSNA 2/120A

P- 115  €33,88

B7040000 BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD RECTA €5,36
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B7040003 POSTE TIPO CPN CON 120 MM MÁXIMA DIMENSIÓN TRANSVERSAL
PARA BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD

€2,56

B7040006 SEPARADOR METÁLICO PARA BARRERAS METÁLICAS DE
SEGURIDAD

€0,74

B7040007 CAPTAFARO REFLECTANTE H.I. Y E.G. DE 0,5 MM PARA BARRERA
DE SEGURIDAD

€0,05

B7040008 TORNILLO Y ARANDELA PARA SUJECCIÓN DE BARRERAS
METÁLICAS DE SEGURIDAD

€0,52

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€0,62

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,13

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€3,34

Otros conceptos 20,56 €

MLE704.004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA METÁLICA SIMPLE, CON
SEPARADOR, DE VALLA SIMPLE, CON DISTANCIA ENTRE POSTES 4
M Y MÁXIMA DIMENSIÓN TRANSVERSAL DEL POSTE 120 MM,
INCLUSO POSTES TIPO CPN, SUJECCIONES, EXCAVACIONES,
RELLENO Y ANCLAJE CON HORMIGÓN, MEDIOS Y EQUIPOS
AUXILIARES. BMSNA 4/120A

P- 116  €29,15

B7040000 BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD RECTA €5,36
B7040003 POSTE TIPO CPN CON 120 MM MÁXIMA DIMENSIÓN TRANSVERSAL

PARA BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD
€1,28

B7040006 SEPARADOR METÁLICO PARA BARRERAS METÁLICAS DE
SEGURIDAD

€0,37

B7040007 CAPTAFARO REFLECTANTE H.I. Y E.G. DE 0,5 MM PARA BARRERA
DE SEGURIDAD

€0,05

B7040008 TORNILLO Y ARANDELA PARA SUJECCIÓN DE BARRERAS
METÁLICAS DE SEGURIDAD

€0,39

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€0,31

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,07

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€1,67

Otros conceptos 19,65 €

MLE704.005 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA METÁLICA SIMPLE, CON
SEPARADOR, DE VALLA SIMPLE, CON DISTANCIA ENTRE POSTES 4
M Y MÁXIMA DIMENSIÓN TRANSVERSAL DEL POSTE 120 MM, CON
SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS, INCLUSO POSTES
TIPO CPN, SUJECCIONES, EXCAVACIONES, RELLENO Y ANCLAJE
CON HORMIGÓN, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. BMSNA 4/120C

P- 117  €37,26

B7040000 BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD RECTA €5,36
B7040003 POSTE TIPO CPN CON 120 MM MÁXIMA DIMENSIÓN TRANSVERSAL

PARA BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD
€1,28

B7040006 SEPARADOR METÁLICO PARA BARRERAS METÁLICAS DE
SEGURIDAD

€0,37

B7040007 CAPTAFARO REFLECTANTE H.I. Y E.G. DE 0,5 MM PARA BARRERA
DE SEGURIDAD

€0,05

B7040008 TORNILLO Y ARANDELA PARA SUJECCIÓN DE BARRERAS
METÁLICAS DE SEGURIDAD

€0,39
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B7040009 BARRERA METÁLICA ESPECIAL CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS INCLUSO PIEZA DE SUJECCIÓN PARA
PROTECTOR

€7,65

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€0,31

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,07

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€1,67

Otros conceptos 20,11 €

MLE704.011 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA METÁLICA SIMPLE, CON
SEPARADOR, DE VALLAS SUPERPUESTAS, CON DISTANCIA ENTRE
POSTES 2 M Y MÁXIMA DIMENSIÓN TRANSVERSAL DEL POSTE 120
MM, INCLUSO POSTES TIPO CPN, SUJECCIONES, EXCAVACIONES,
RELLENO Y ANCLAJE CON HORMIGÓN, MEDIOS Y EQUIPOS
AUXILIARES. BMSNC 2/120

P- 118  €43,46

B7040000 BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD RECTA €10,72
B7040003 POSTE TIPO CPN CON 120 MM MÁXIMA DIMENSIÓN TRANSVERSAL

PARA BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD
€2,56

B7040006 SEPARADOR METÁLICO PARA BARRERAS METÁLICAS DE
SEGURIDAD

€1,47

B7040007 CAPTAFARO REFLECTANTE H.I. Y E.G. DE 0,5 MM PARA BARRERA
DE SEGURIDAD

€0,09

B7040008 TORNILLO Y ARANDELA PARA SUJECCIÓN DE BARRERAS
METÁLICAS DE SEGURIDAD

€1,04

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€0,62

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,13

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€3,34

Otros conceptos 23,49 €

MLE704.054 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA METÁLICA SIMPLE, CON
SEPARADOR, DE VALLA SIMPLE, CON DISTANCIA ENTRE POSTES 4
M Y MÁXIMA DIMENSIÓN TRANSVERSAL DEL POSTE 120 MM,
INCLUSO POSTES TIPO TUBULAR, SUJECCIONES, EXCAVACIONES,
RELLENO Y ANCLAJE CON HORMIGÓN, MEDIOS Y EQUIPOS
AUXILIARES. BMSNA 4/120A

P- 119  €29,66

B7040000 BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD RECTA €5,36
B7040005 POSTE DE TIPO TUBULAR DE 120 MM DE MÁXIMA DIMENSIÓN

TRANSVERSAL PARA BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD
€1,76

B7040006 SEPARADOR METÁLICO PARA BARRERAS METÁLICAS DE
SEGURIDAD

€0,37

B7040007 CAPTAFARO REFLECTANTE H.I. Y E.G. DE 0,5 MM PARA BARRERA
DE SEGURIDAD

€0,05

B7040008 TORNILLO Y ARANDELA PARA SUJECCIÓN DE BARRERAS
METÁLICAS DE SEGURIDAD

€0,39

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€0,31

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 
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E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,07

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€1,67

Otros conceptos 19,68 €

UDE704.095 SUMINISTRO DE ABATIMIENTO CORTO DE 4 M, INCLUSO POSTES
TIPO CPN, SUJECCIONES, ANCLAJE Y EQUIPOS AUXILIARES,
COMPLETAMENTE COLOCADO.

P- 120  €146,60

B7040000 BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD RECTA €21,44
B7040001 POSTE TIPO CPN CON 100 MM DE MÁXIMA DIMENSIÓN

TRANSVERSAL PARA BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD.
€14,97

B7040006 SEPARADOR METÁLICO PARA BARRERAS METÁLICAS DE
SEGURIDAD

€1,47

B7040008 TORNILLO Y ARANDELA PARA SUJECCIÓN DE BARRERAS
METÁLICAS DE SEGURIDAD

€4,16

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€3,74

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,81

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€20,05

Otros conceptos 79,96 €

UDE704.097 SUMINISTRO DE ABATIMIENTO CORTO DE 4 M, INCLUSO POSTES
TIPO TUBULAR, SUJECCIONES, ANCLAJE Y EQUIPOS AUXILIARES,
COMPLETAMENTE COLOCADO.

P- 121  €155,21

B7040000 BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD RECTA €21,44
B7040004 POSTE DE TIPO TUBULAR DE 100 MM DE MÁXIMA DIMENSIÓN

TRANSVERSAL PARA BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD
€20,16

B7040006 SEPARADOR METÁLICO PARA BARRERAS METÁLICAS DE
SEGURIDAD

€1,47

B7040008 TORNILLO Y ARANDELA PARA SUJECCIÓN DE BARRERAS
METÁLICAS DE SEGURIDAD

€4,16

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€3,74

E332.100 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACION,  Y COMPACTACION

€0,81

E610.207 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€20,05

Otros conceptos 83,38 €

MLE704.111 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE PLÁSTICO, CON
PERFIL TIPO J, DE BANDAS BLANCAS Y ROJAS, NO ANCLADA,
MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES, COMPLETAMENTE EJECUTADA.

P- 122  €39,72

B7040007 CAPTAFARO REFLECTANTE H.I. Y E.G. DE 0,5 MM PARA BARRERA
DE SEGURIDAD

€0,05

B7041100 SEMIBARRERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO BHSPJ CON
N<9 M (NEW JERSEY)

€26,97

Otros conceptos 12,70 €
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MLE704.113 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE HORMIGÓN DOBLE, IN
SITU, CON PERFIL TIPO J (NEW JERSEY), EJECUTADA CON PIEZAS
SUPERIORES A 9 M, NO ANCLADA, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES,
COMPLETAMENTE EJECUTADA.  BHDEJ 0/0

P- 123  €91,91

B7040007 CAPTAFARO REFLECTANTE H.I. Y E.G. DE 0,5 MM PARA BARRERA
DE SEGURIDAD

€0,05

E610.256 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HA-25/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€32,84

Otros conceptos 59,02 €

MLE801.002 CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METALICOS Y MALLA DE
ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSION, PROGRESIVO, DE 2'2 M DE
ALTURA, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADA.

P- 124  €23,39

B3000018 POSTE INTERMEDIO DE ACERO GALVANIZADO
PARACERRAMIENTO.

€3,41

B3000019 POSTE EXTREMO DE ACERO GALVANIZADO PARACERRAMIENTO. €2,37
B300001A POSTE RIOSTRA DE ACERO GALVANIZADO PARACERRAMIENTO. €1,93
B300001B POSTE DE ESQUINA DE ACERO GALVANIZADO

PARACERRAMIENTO.
€2,68

B300001D ALAMBRE GALVANIZADO Nº 17 (Ï 3 MM) €0,55
B3000116 MALLA METALICA DE CERRAMIENTO PROGRESIVA ANUDADA DE

200/20/15 A DOS METROS DE ALTURA.
€2,50

E321.100 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN
MANUAL

€0,93

E610.153 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
HM-15/B/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.

€4,82

Otros conceptos 4,20 €

UDE805.090 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE BACULO TRONCOCONICO EN
CHAPA DE ACERO DE 4 mm. GALVANIZADA EN CALIENTE DE 12 M
DE ALTURA, PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA. INCLUSO PLACA
BASE, TUBO D=100 DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA,
ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN
CABLE VV 0,6/1 KV DE 2X2,5 MM2 DE SECCION EN COBRE DESDE LA
CAJA DE DERIVACION INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACION EN PVC
CON PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXION Y
PINTADO.

P- 125  €276,59

Sin descomposición 276,59 €

UDE805.102 UD BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE ILUMINACION DE
HASTA 14m DE ALTURA , INCLUSO EXCAVACION, HORMIGON DE
LIMPIEZA HM-15, HORMIGON HA-20, ARMADURAS EN CASO
NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACION CON BREA,
RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA.

P- 126  €226,53

Sin descomposición 226,53 €

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 
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UDE805.106 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA CERRADA CON
CARCASA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, REFLECTOR DE
ALUMINIO FACETADO, CONJUNTO ÓPTICO CON SELLADO ENTRE
REFLECTOR Y CIERRE DE VIDRIO CURVO TEMPLADO
TRANSPARENTE, APERTURA SUPERIOR PARA ACCESOS A EQUIPO
ELÉCTRICO Y LÁMPARA, SIN HERRAMIENTAS, UNIDAD ELÉCTRICA
MONTADA EN CARCASA INFERIOR ,CONJUNTO ÓPTICO IP66 Y
CONJUNTO EQUIPO IP44, Y EQUIPADA CON CON LÁMPARA SAP DE
250 W CON REDUCTOR DE CONSUMO.

P- 127  €454,24

Sin descomposición 454,24 €

UDE805.110 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROYECTOR CON LAMPARA
V.S.A.P. DE 150 W, GRADO DE PROTECCIÓN IP66. CON CARCASA DE
FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO EN DOS PIEZAS, CIERRE
PLANO DE VIDRIO TEMPLADO, CONJUNTO ÓPTICO CON REFLECTOR
DE ALUMINIO HIDROCONFORMADO, LIRA DE MONTAJE, ACCESO
FRONTAL A LA LÁMPARA Y EQUIPO.

P- 128  €365,13

Sin descomposición 365,13 €

MLE806.001 ML ZANJA EN TIERRA REFORZADA CON HORMIGON HM-15, FUERA
DE CALZADA Y ZONA DE RODADURA, PARA CANALIZACION
ELECTRICA SUBTERRANEA DE ALUMBRADO MEDIANTE CUATRO
TUBERIAS DE PVC, DE DIMENSIONES MINIMAS 0,4x0,85 m,
INCLUYENDO LOS CUATRO TUBOS DE PVC Ø 110 mm, LA
EXCAVACION, EL HORMIGON HM-15, EL RELLENO, NIVELACION Y
COMPACTACION DEL TERRENO, ADEMAS DEL TRANSPORTE DE
LOS SOBRANTES  A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO.

P- 129  €17,88

Sin descomposición 17,88 €

MLE806.002 ML ZANJA EN CRUCE DE CALZADA CON HORMIGON HM-15, PARA
CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA DE ALUMBRADO
MEDIANTE CUATRO TUBERIAS DE PVC, DEDIMENSIONES MINIMAS
0,4x0,85 m, INCLUYENDO LOS CUATRO TUBOS DE PVC Ø 110 mm, LA
EXCAVACION, EL HORMIGON HM-15, EL RELLENO, NIVELACION Y
COMPACTACION DEL TERRENO, ADEMAS DEL TRANSPORTE DE
LOS SOBRANTES  A VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADO.

P- 130  €31,69

Sin descomposición 31,69 €

UDE807.010 UD ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 EN CRUCE DE CALZADA PARA
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, DE DIMENSIONES
MÍNIMAS 90X90X110 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO.
TOTALMENTE COLOCADA.

P- 131  €240,00

Sin descomposición 240,00 €

UD.E809.000 UD. CENTRO DE MANDO Y FUERZA PARA CONTROL DE ILUMINACION
EN AUTOVÍA, CON GRUPO DE MEDIDA, CABLEADO, INTERRUPTOR
CREPUSCULAR Y RELOJ, APARALLAJE, ARMARIO, CONEXIONES,
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

P- 132  €1.507,34

Sin descomposición 1.507,34 €

PAE809.001 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA EJECUCION DE
ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN DESDE LA RED DE B.T. EXISTENTE
EN LAS INMEDIACIONES DE LOS CENTROS DE MANDO
PROYECTADOS, ENGANCHE, PROYECTOS, DERECHOS,
CONEXIONES Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS HUMANOS
NECESARIOS PARA LA PUESTA EN PERFECTO FUNCINAMIENTO
SEGUN NORMATIVA VIGENTE DE TODO LOS SISTEMAS ELECTRICOS
DE TODAS LAS INSTALACIONES DE LA OBRA.

P- 133  €4.736,25
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Sin descomposición 4.736,25 €

MLE811.002 ML CONDUCTOR CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
XLPE Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO PVC TIPO RV-K DE
0,6/1 KV DE 1X10 MM2 DE SECCION.

P- 134  €1,42

Sin descomposición 1,42 €

MLE811.003 ML CONDUCTOR CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
XLPE Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO PVC TIPO RV-K 0,6/1
KV DE 1X16 MM2 DE SECCION.

P- 135  €1,84

Sin descomposición 1,84 €

MLE811.004 ML CONDUCTOR CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
XLPE Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO PVC TIPO RV-K 0,6/1
KV DE 1X25 MM2 DE SECCION.

P- 136  €2,70

Sin descomposición 2,70 €

MLE811.005 ML CONDUCTOR CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
XLPE Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO PVC TIPO RV-K 0,6/1
KV DE 1X35 MM2 DE SECCION.

P- 137  €3,32

Sin descomposición 3,32 €

MLE811.007 ML CONDUCTOR CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
XLPE Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO PVC TIPO RV-K 0,6/1
KV DE 1X150 MM2 DE SECCION.

P- 138  €18,70

Sin descomposición 18,70 €

UDE812.001 UD PICA DE ACERO COBREIZADO DE 14.6 MM2 DE SECCION Y 2 M
DE LONGITUD, PARA PUNTO DE LUZ, SEGUN SE INDICA EN LOS
PLANOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.

P- 139  €12,44

Sin descomposición 12,44 €

MLE812.002 ML CONDUCTOR DE COBRE DE 1 X 35 MM² DE SECCIÓN CON
AISLAMIENTO DE PVC PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 750 V DE
COLOR VERDE-AMARILLO PARA LA RED DE TOMA TIERRA EN
INSTALACIÓN DE ILUMINACION, INCLUSO TERMINALES Y
CONEXIONES. TOTALMENTE COLOCADA.

P- 140  €3,54

Sin descomposición 3,54 €

M3E901.001 SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA TRAZA,
INCLUIDO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO YPERFILADO.

P- 141  €1,99

Otros conceptos 1,99 €

M3E901.002 SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

P- 142  €3,64

B3320040 TIERRA VEGETAL DE PRÉSTAMO €1,02
Otros conceptos 2,62 €

M2.E903.001 RASTRILLADO (ESCARIFICADO), EN SENTIDO LONGITUDINAL A LA
TRAZA, DE TIERRA VEGETAL PREVIO A LA HIDROSIEMBRA DE
SUPERFICIES.

P- 143  €0,19

Otros conceptos 0,19 €

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 
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M2.E904.003 HIDROSIEMBRA HR CON SEMILLAS DE PRATENSES Y LEÑOSAS,
ABONO DE LIBERACION CONTROLADA, CELULOSA MECANICA, PAJA
TRITURADA, POLIMERO ABSORBENTE AL AGUA Y ESTABILIZADOR Y
TAPADO POSTERIOR.

P- 144  €1,34

B1004021 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA TRAZA PARA RELLENO DE
PLANTACIONES

€0,03

B1004030 HIDROSIEMBRA HR CON SEMILLAS DE PRATENSES Y LEÑOSAS €0,65
B3310010 AGUA €0,08

Otros conceptos 0,58 €

UDE905.001 SUMINISTRO DE CORNUS SANGUINEA DE 40/60 CM DE ALTURA, EN
CONTENEDOR DE 3 LITROS, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE
HOYO, PLANTACION Y PRIMER RIEGO.

P- 145  €4,64

B1000001 ABONO ORGÁNICO PARA FERTILIZACIÓN DE PLANTACIONES €0,40
B1000002 TUTOR PARA ARBOLES €0,80
B1004021 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA TRAZA PARA RELLENO DE

PLANTACIONES
€0,38

B1005010 CORNUS SANGUINEA DE 40/60 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR
DE 3 LITROS

€1,12

B3310010 AGUA €0,05
Otros conceptos 1,89 €

UDE905.014 PLANTACION DE QUERCUS ROBUR, CON PERÍMETRO DE TRONCO
MÍNIMO DE 8/10 CM CON CEPELLÓN, INCLUIDO SUMINISTRO,
APERTURA DE HOYO DE 1 X 1 X 1 M, ABONADO, RELLENO CON
TIERRA VEGETAL, PLANTACIÓN, PRIMER RIEGO Y TUTOR.

P- 146  €32,83

B1000001 ABONO ORGÁNICO PARA FERTILIZACIÓN DE PLANTACIONES €0,80
B1000002 TUTOR PARA ARBOLES €0,80
B1004021 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA TRAZA PARA RELLENO DE

PLANTACIONES
€2,40

B1005140 QUERCUS ROBUR, CON PERÍMETRO DE TRONCO MÍNIMO DE 8/10
CM CON CEPELLÓN

€21,00

B3310010 AGUA €0,10
E320.000 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y

TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO PARA SU
POSTERIOR UTILIZACIÓN.

€1,61

Otros conceptos 6,12 €

UDE905.015 PLANTACION DE SAMBUCUS NIGRA, CON ALTURA MINIMADE 40-60
CM, DE 2-3 SAVIAS, EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, INCUSO
SUMINISTRO, APERTURA DE HOYO, RELLENO CON TIERRA
VEGETAL, PLANTACION, ABONADOY PRIMER RIEGO

P- 147  €3,50

B1000001 ABONO ORGÁNICO PARA FERTILIZACIÓN DE PLANTACIONES €0,40
B1000002 TUTOR PARA ARBOLES €0,80
B1004021 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA TRAZA PARA RELLENO DE

PLANTACIONES
€0,38

B1005150 SAMBUCUS NIGRA, CON ALTURA MINIMADE 40-60 CM, DE 2-3
SAVIAS, EN CONTENEDOR DE 3 LITROS

€0,70

B3310010 AGUA €0,05
Otros conceptos 1,17 €

UDE905.016 PLANTACION DE SALIX ELEAGNUS, CON ALTURA MINIMA DE 40-60
CM EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, INCLUIDO SUMINISTRO,
APERTURA DE HOYO, ABONADO, RELLENO CON TIERRA VEGETAL,
PLANTACION Y PRIMER RIEGO.

P- 148  €3,73

B1000001 ABONO ORGÁNICO PARA FERTILIZACIÓN DE PLANTACIONES €0,40
B1000002 TUTOR PARA ARBOLES €0,80

ENLACE DE SAN ROQUE

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 30

NÚMERO CÓDIGO UM
DESCRIPCIÓN PRECIO

B1004021 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA TRAZA PARA RELLENO DE
PLANTACIONES

€0,15

B1005160 SALIX ELEAGNUS, CON ALTURA MINIMA DE 40-60 CM EN
CONTENEDOR DE 3 LITROS

€0,95

B3310010 AGUA €0,05
Otros conceptos 1,38 €

UDE905.017 PLANTACION DE QUERCUS ILEX, CON PERÍMETRO DE TRONCO
MÍNIMO DE 8/10 CM CON CEPELLÓN, INCLUIDO SUMINISTRO,
APERTURA DE HOYO DE 1 X 1 X 1 M, ABONADO, RELLENO CON
TIERRA VEGETAL, PLANTACIÓN, PRIMER RIEGO Y TUTOR.

P- 149  €54,47

B1000001 ABONO ORGÁNICO PARA FERTILIZACIÓN DE PLANTACIONES €0,80
B1000002 TUTOR PARA ARBOLES €0,80
B1004021 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA TRAZA PARA RELLENO DE

PLANTACIONES
€2,40

B3310010 AGUA €0,05
B9050170 QUERCUS ILEX, CON PERÍMETRO DE TRONCO MÍNIMO DE 8/10 CM

CON CEPELLÓN
€44,06

E320.000 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO PARA SU
POSTERIOR UTILIZACIÓN.

€1,61

Otros conceptos 4,75 €

UDE905.018 PLANTACION DE LAURUS NOBILIS, CON PERÍMETRO DE TRONCO
MÍNIMO DE 8/10 CM CON CEPELLÓN, INCLUIDO SUMINISTRO,
APERTURA DE HOYO DE 1 X 1 X 1 M, ABONADO, RELLENO CON
TIERRA VEGETAL, PLANTACIÓN, PRIMER RIEGO Y TUTOR.

P- 150  €28,05

B1000001 ABONO ORGÁNICO PARA FERTILIZACIÓN DE PLANTACIONES €0,80
B1000002 TUTOR PARA ARBOLES €0,80
B1004021 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA TRAZA PARA RELLENO DE

PLANTACIONES
€2,40

B3310010 AGUA €0,05
B9050180 LAURUS NOBILIS, CON PERÍMETRO DE TRONCO MÍNIMO DE 8/10

CM CON CEPELLÓN
€19,01

E320.000 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO PARA SU
POSTERIOR UTILIZACIÓN.

€1,61

Otros conceptos 3,38 €

UDE905.020 PLANTACION DE FRAXINUS EXCELSIOR, CON PERÍMETRO DE
TRONCO MÍNIMO DE 8/10 CM CON CEPELLÓN, INCLUIDO
SUMINISTRO, APERTURA DE HOYO DE 1 X 1 X 1 M, ABONADO,
RELLENO CON TIERRA VEGETAL, PLANTACIÓN, PRIMER RIEGO Y
TUTOR.

P- 151  €25,08

B1000001 ABONO ORGÁNICO PARA FERTILIZACIÓN DE PLANTACIONES €0,80
B1000002 TUTOR PARA ARBOLES €0,80
B1004021 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA TRAZA PARA RELLENO DE

PLANTACIONES
€2,40

B1005200 FRAXINUS EXCELSIOR, CON PERÍMETRO DE TRONCO MÍNIMO DE
8/10 CM CON CEPELLÓN

€12,00

B3310010 AGUA €0,05
E320.000 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y

TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO PARA SU
POSTERIOR UTILIZACIÓN.

€1,61

Otros conceptos 7,42 €

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8. PÁG.   
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PRESUPUESTO
Página�1

CAPÍTULO   1   EXPLANACIONES 874.064,10 €

SUBCAPÍTULO   1.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 482.959,70 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E300.001 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO 

TALA DE ÁRBOLES, RETIRADA DE TOCONES, CARGA 
Y TRANSPORTE A VERTEDERO. 0,41 € 35.927,946 14.730,46 €

2 E301.000 M2 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 
VERTEDERO, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA 
UNIDAD. 6,38 € 1.308,200 8.346,32 €

3 E320.000 M3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO 
INTERMEDIO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN.

1,71 € 5.562,700 9.512,22 €
4 E320.100 M3 EXCAVACION EN DESMONTES CON MEDIOS 

MECANICOS, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS 1,74 € 30.980,545 53.906,15 €
5 E320.300 M3 EXCAVACION EN DESMONTES CON EMPLEO 

SISTEMÁTICO DE VOLADURAS 4,38 € 5.467,155 23.946,14 €
6 E331.001 M3 PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 

TRAZA EXTENDIDO, INCLUSO HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, RASANTEO DE LA SUPERFICIE DE 
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. 

1,26 € 19.232,310 24.232,71 €
7 E331.000 M3 PEDRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE 

CANTERA, INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO, 
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, RASANTEO DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

5,32 € 1.179,790 6.276,48 €
8 E330.000 M3 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE 

CANTERA, INCLUSO TRANSPORTE, EXTENSIÓN, 
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,  RASANTEO DE 
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE 
TALUDES.

4,55 € 42.995,700 195.630,44 €
9 E330.003 M3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE CANTERA 

PERFECTAMENTE COMPACTADO INCLUSO 
SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN 4,51 € 130,500 588,56 €

10 E512.008 M3 SUELO PROCEDENTE DE CANTERA PARA 
FORMACIÓN DE S-EST-1, EN FORMACIÓN DE 
EXPLANADA, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
PROCESO DE ESTABILIZACIÓN Y COMPACTACIÓN 
SIN CEMENTO

8,85 € 4.342,600 38.432,01 €
11 E512.009 M3 SUELO PROCEDENTE DE CANTERA PARA 

FORMACIÓN DE S-EST-2, EN FORMACIÓN DE 
EXPLANADA, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
PROCESO DE ESTABILIZACIÓN Y COMPACTACIÓN 
SIN CEMENTO

9,34 € 4.189,000 39.125,26 €
12 E512.020 TN SUMINISTRO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO 

DE CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
53,35 € 604,520 32.251,14 €

13 E610.203 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL 
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y 
COLOCADO. 71,35 € 504,300 35.981,81 €

PRESUPUESTO
Página�2

TOTAL   1.1 482.959,70 €

SUBCAPÍTULO   1.2   TRATAMIENTOS DEL TERRENO 381.104,40 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E676.000 M3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CEMENTO 

INYECTADO EN CAVIDADES BAJO PLATAFORMAS, 
INCLUSO INVESTIGACIONES Y PERFORACIONES 
PREVIAS  COMPLETAMENTE TERMINADO

113,38 € 3.000,000 340.140,00 €
2 E678.000 ML MICROPILOTE FABRICADO ``IN SITU´´ DE DIÁMETRO 

EXTERIOR 135 MM, ARMADO CON TUBO DE ACERO 
D= 98 MM Y 6 MM DE ESPESOR, CALIDAD A52, 
TERMINADO, INCLUSO VIGA DE ATADO Y ANCLAJE 
EN SU CASO.

85,82 € 420,000 36.044,40 €
3 E422.004 M2 LÁMINA DE GEOTEXTIL DE FIBRA TEJIDA DE 

POLIPROPILENO CON GRAN PODER DE 
ANTIPUNZONAMIENTO DE 500 GR/M2, TOTALMENTE 
COLOCADA 3,28 € 1.500,000 4.920,00 €

TOTAL   1.2 381.104,40 €

SUBCAPÍTULO   1.3   CAMPAÑA GEOTECNICA 10.000,00 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E360.001 UD PARTIDA ALZADA PARA EJECUCIÓN DE CAMPAÑA 

COMPLEMENTARIA DE PROSPECCIONES 
COMPUESTA POR UN SONDEO A ROTACIÓN DE 20 M. 
CON TOMA DE 4 MUESTRAS INALTERADAS, 3 
TESTIGOS PARAFINADOS Y REALIZACIÓN DE 5 
ENSAYOS SPT INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE TUBO 
RANURADO DE PVC EN SU INTERIOR UNA VEZ 
FINALIZADO EL MISMO. EJECUCIÓN DE SIETE 
PENETRÓMETROS Y DOS CALICATAS INCLUIDA LA 
TOMA DE MUESTRA Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS 
DE LABORATORIO TALES COMO 10 
GRANULOMETRÍAS, 10 DETERMINACIONES DE LOS 
LÍMITES DE ATTERBERG, 2 COMPRESIONES SIMPLES 
EN SUELOS,2 CORTES DIRECTOS EN SUELOS (CD) Y 2 
COMPRESIONES SIMPLES EN ROCA CON BANDAS 
EXTENSIOMÉTRICAS, 2 CONTENIDOS EN SULFATOS 
Y 2 ACIDEZ DE BAUMANN-GULLY.

10.000,00 € 1,000 10.000,00 €
TOTAL   1.3 10.000,00 €

CAPÍTULO   2   DRENAJE 270.108,91 €

SUBCAPÍTULO   2.1   DRENAJE LONGITUDINAL 137.057,81 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 
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PRESUPUESTO
Página�3

1 E400.001 ML CUNETA DE DESMONTE REVESTIDA DE HORMIGÓN  
EJECUTADA EN OBRA, SEGUN DIMENSIONES 
INDICADAS EN  PLANOS, INCLUYENDO  LA 
EXCAVACIÓN,  CARGA  Y TRANSPORTE  DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,  LA 
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO  DE 
ASIENTO, EL PERFILADO, FABRICACIÓN  Y CURADO 
DEL HORMIGÓN, Y EL AGOTAMIENTO Y LA 
ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO.

30,73 € 660,000 20.281,80 €
2 E400.030 ML CUNETA DE DESMONTE EN CAMINOS EJECUTADA 

EN TIERRAS, SEGUN DIMENSIONES INDICADAS EN 
PLANOS, INCLUYENDO  LA  EXCAVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A 
VERTEDERO,  LA NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL 
LECHO  DE ASIENTO, EL PERFILADO, FABRICACIÓN
Y CURADO DEL HORMIGÓN, Y EL AGOTAMIENTO Y 
LA ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO.

13,44 € 170,000 2.284,80 €
3 E400.020 ML CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN 

REVESTIDA DE HORMIGÓN EJECUTADA EN OBRA, 
SEGÚN DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS, 
INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A 
VERTEDERO,  LA NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL 
LECHO  DE ASIENTO, EL PERFILADO, FABRICACIÓN
Y CURADO DEL HORMIGÓN, Y EL AGOTAMIENTO Y 
LA ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO.

37,45 € 1.355,000 50.744,75 €
4 E570.010 ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 

DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS, INCLUSO 
MORTERO Y HORMIGÓN DE ASIENTO HM-15, 
TOTALMENTE COLOCADO. 16,48 € 1.035,000 17.056,80 €

5 E401.001 ML BAJANTE  PREFABRICADA PARA DRENAJE 
LONGITUDINAL DE HORMIGÓN, DE ANCHURA 
IGUAL O INFERIOR A 60 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN, 
SOLERA Y RELLENO, COMPLETAMENTE 
EJECUTADO. 31,59 € 99,000 3.127,41 €

6 E410.003 UD ARQUETA SUMIDERO PARA DRENAJE 
LONGITUDINAL CON DESAGÜE TRANSVERSAL DE 
HORMIGÓN, EJECUTADA EN OBRA, SEGÚN 
DIMENSIONES 1,2Mx1,2M Y ALTURA MEDIA DE 2 
METROS, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, 
HORMIGÓN, ACERO, SOLERA DE HORMIGÓN Y 
REJILLA O TAPA 848,93 € 8,000 6.791,44 €

7 E410.082 UD UD ARQUETA PARA REGISTRO Y MANTENIMIENTO 
DE TUBERÍA DRENANTE EN HORMIGÓN HA-25 
EJECUTADA EN OBRA, SEGÚN DIMENSIONES 
INDICADAS EN PLANOS, INCLUSO TAPA

190,51 € 11,000 2.095,61 €
8 E410.083 UD OBRA DE DESAGÜE DE DREN Y COLECTOR, 

EJECUTADA EN OBRA, SEGÚN DIMENSIONES 
INDICADAS EN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, 
ENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO Y SOLERA DE 
HORMIGÓN. 175,00 € 4,000 700,00 €

9 E420.300 ML TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADO DE 
DIAMETRO 300 MM,  INCLUSO SUMINISTRO, 
EXCAVACIÓN, ENVUELTA DE MALLA GEOTEXTIL Y 
RELLENO DRENANTE, COMPLETAMENTE 
COLOCADA. 39,28 € 660,000 25.924,80 €

PRESUPUESTO
Página�4

10 E413.400 ML TUBERÍA PREFABRICADA DE DIAMETRO 400 MM DE 
HORMIGÓN ARMADO DE ENCHUFE CAMPANA, CON 
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO 
EXCAVACIÓN, SOLERA, RELLENO, REFUERZOS DE 
HORMIGON SI FUERAN NECESARIOS, COLOCACION 
Y PRUEBAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA 
UNIDAD DE OBRA

69,40 € 116,000 8.050,40 €
TOTAL   2.1 137.057,81 €

SUBCAPÍTULO   2.2   DRENAJE TRANSVERSAL 133.051,10 €

2.2.1   ODT 18 82.198,53 €
2.2.1.1   MARCO 2,5 X 2,5

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E321.100 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN 

CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CUALQUIER 
PROFUNDIDAD, INCLUSO ENTIBACIÓN, 
AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A 
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE 
EXCAVACIÓN MANUAL 6,60 € 1.231,236 8.126,16 €

2 E332.103 M3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 
SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, 
INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 7,23 € 2.529,124 18.285,57 €

3 E610.207 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL 
HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y 
COLOCADO. 70,85 € 19,543 1.384,62 €

4 E610.256 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL 
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y 
COLOCADO. 77,36 € 135,022 10.445,30 €

5 E600.500 KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, 
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS  SEGUN 
PLANOS, INCLUSO  CORTE Y DOBLADO, 
COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y  P.P. DE
ATADO  CON  ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES, MEDIDO EN PESO NOMINAL 0,91 € 11.396,296 10.370,63 €

6 E680.000 M2 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, 
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, 
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA 
LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

19,85 € 547,596 10.869,78 €
7 E681.010 M3. APARENTE DE CIMBRA CON TUBERÍA, INCLUSO LAS 

GRAPAS METALICAS, LAS HORQUILLAS CON 
HUSILLO Y EL GATO DE AMARRE, ASI COMO LA 
PREPARACION DELTERRENO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE COLOCADA.

6,37 € 246,750 1.571,80 €
8 E690.010 M2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS 

ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO P.P. DE 
CHORREADO PREVIO CON ARENA. 4,24 € 367,164 1.556,78 €

9 E423.001 M2 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE 
LAMINAS DE NODULOS DE POLIETILENO Y 
GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE 
COLOCADO. 15,25 € 244,776 3.732,83 €

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENLACE DE SAN ROQUE DEL ACEBAL EN EL TRAMO LLANES – PENDUELES DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, A-8. PÁG.   
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10 E420.160 ML TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADO DE 
DIAMETRO 160 MM,  INCLUSO SUMINISTRO, 
EXCAVACIÓN, ENVUELTA DE MALLA GEOTEXTIL Y 
RELLENO DRENANTE, COMPLETAMENTE 
COLOCADA. 32,78 € 78,960 2.588,31 €

11 E510.000 M3 SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA(25), 
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, 
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN. 14,17 € 201,348 2.853,10 €

12 E658.001 M3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS (1000 - 2000 KG), 
MEDIDA LA SUPERFICIE SOBRE PERFILES, INCLUSO 
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 15,45 € 58,572 904,94 €

TOTAL   2.2.1.1 72.689,82 €

2.2.1.2   ALETA IZQUIERDA

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E610.207 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL 

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y 
COLOCADO. 70,85 € 4,893 346,67 €

2 E610.256 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL 
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y 
COLOCADO. 77,36 € 23,454 1.814,40 €

3 E600.500 KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, 
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS  SEGUN 
PLANOS, INCLUSO  CORTE Y DOBLADO, 
COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y  P.P. DE
ATADO  CON  ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES, MEDIDO EN PESO NOMINAL 0,91 € 1.730,143 1.574,43 €

4 E680.000 M2 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, 
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, 
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA 
LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

19,85 € 80,516 1.598,24 €
5 E690.010 M2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS 

ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO P.P. DE 
CHORREADO PREVIO CON ARENA. 4,24 € 32,025 135,79 €

TOTAL   2.2.1.2 5.469,53 €

2.2.1.3   ALETA DERECHA

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E610.207 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL 

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y 
COLOCADO. 70,85 € 3,402 241,03 €

2 E610.256 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL 
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y 
COLOCADO. 77,36 € 16,543 1.279,77 €

3 E600.500 KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, 
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS  SEGUN 
PLANOS, INCLUSO  CORTE Y DOBLADO, 
COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y  P.P. DE
ATADO  CON  ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES, MEDIDO EN PESO NOMINAL 0,91 € 1.261,531 1.147,99 €

PRESUPUESTO
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4 E680.000 M2 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, 
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, 
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA 
LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

19,85 € 62,873 1.248,03 €
5 E690.010 M2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS 

ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO P.P. DE 
CHORREADO PREVIO CON ARENA. 4,24 € 28,858 122,36 €

TOTAL   2.2.1.3 4.039,18 €

2.2.2   CANAL OD 18

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E321.100 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN 

CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CUALQUIER 
PROFUNDIDAD, INCLUSO ENTIBACIÓN, 
AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A 
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE 
EXCAVACIÓN MANUAL 6,60 € 3.046,000 20.103,60 €

2 E332.103 M3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 
SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, 
INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 7,23 € 13,500 97,61 €

3 E658.005 M3 ESCOLLERA HORMIGONADA EN FORMACIÓN DE 
TALUDES MEDIDA LA SUPERFICIE SOBRE PERFILES, 
INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SEGÚN 
PLANO. 18,50 € 1.104,477 20.432,82 €

TOTAL   2.2.2 40.634,03 €

2.2.3   ODT 18B 10.218,54 €
2.2.3.1   ODT-18B (4 CAÑOS Ø 800 MM)

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E321.100 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN 

CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CUALQUIER 
PROFUNDIDAD, INCLUSO ENTIBACIÓN, 
AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A 
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE 
EXCAVACIÓN MANUAL 6,60 € 325,193 2.146,27 €

2 E332.101 M3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 
SELECCIONADO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN, Y COMPACTACIÓN

7,25 € 197,280 1.430,28 €
3 E610.156 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL 

HORMIGÓN HM-15/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y 
COLOCADO. 67,61 € 7,020 474,62 €

4 E680.000 M2 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, 
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, 
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA 
LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

19,85 € 11,440 227,08 €

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 
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5 E413.106 ML TUBERÍA PREFABRICADA DE DIAMETRO 800 MM DE 
HORMIGÓN ARMADO CLASE IV DE ENCHUFE 
CAMPANA, CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE 
GOMA, INCLUSO ASIENTO DE ARENA, COLOCACION 
Y PRUEBAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA 
UNIDAD DE OBRA.

95,08 € 12,000 1.140,96 €
6 E510.001 M3 SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-40), 

INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, 
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.

14,76 € 22,800 336,53 €
TOTAL   2.2.3.1 5.755,74 €

2.2.3.2   ALETA IZQUIERDA

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E610.156 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL 

HORMIGÓN HM-15/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y 
COLOCADO. 67,61 € 2,588 174,97 €

2 E610.256 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL 
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y 
COLOCADO. 77,36 € 8,930 690,82 €

3 E600.500 KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, 
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS  SEGUN 
PLANOS, INCLUSO  CORTE Y DOBLADO, 
COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y  P.P. DE
ATADO  CON  ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES, MEDIDO EN PESO NOMINAL 0,91 € 803,790 731,45 €

4 E680.000 M2 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, 
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, 
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA 
LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

19,85 € 29,315 581,90 €
5 E690.010 M2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS 

ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO P.P. DE 
CHORREADO PREVIO CON ARENA. 4,24 € 12,326 52,26 €

TOTAL   2.2.3.2 2.231,40 €

2.2.3.3   ALETA DERECHA

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E610.156 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL 

HORMIGÓN HM-15/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y 
COLOCADO. 67,61 € 2,588 174,97 €

2 E610.256 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL 
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y 
COLOCADO. 77,36 € 8,930 690,82 €

3 E600.500 KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, 
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS  SEGUN 
PLANOS, INCLUSO  CORTE Y DOBLADO, 
COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y  P.P. DE
ATADO  CON  ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES, MEDIDO EN PESO NOMINAL 0,91 € 803,790 731,45 €

PRESUPUESTO
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4 E680.000 M2 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, 
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, 
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA 
LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

19,85 € 29,315 581,90 €
5 E690.010 M2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS 

ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO P.P. DE 
CHORREADO PREVIO CON ARENA. 4,24 € 12,326 52,26 €

TOTAL   2.2.3.3 2.231,40 €

CAPÍTULO   3   FIRMES 217.674,72 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E542.006 TN SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN 

CALIENTE TIPO S-12 CON ÁRIDO CALIZO, INCLUSO 
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO BETÚN Y 
FILLER. 23,16 € 1.845,300 42.737,15 €

2 E542.003 TN SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE TIPO D-20 CON ÁRIDO CALIZO, INCLUSO 
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO BETÚN Y 
FILLER. 24,04 € 1.484,250 35.681,37 €

3 E531.001 TN SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE EMULSIÓN 
ASFÁLTICA TIPO ECR-1  EN RIEGO DE ADHERENCIA .

317,99 € 13,720 4.362,82 €
4 E532.001 TN RIEGO DE CURADO SOBRE CAPAS TRATADAS CON 

CONGLOMERANTES HIDRAULICOS 252,29 € 14,270 3.600,18 €
5 E530.001 TN SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE EMULSIÓN 

CATIÓNICA ECI EMPLEADA EN RIEGOS DE 
IMPRIMACIÓN 289,16 € 4,460 1.289,65 €

6 E542.100 TN SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO 
60/70 EN MEZCLAS BITUMINOSAS. 295,39 € 145,280 42.914,26 €

7 E542.099 TN FILLER O POLVO MINERAL DE APORTACIÓN PARA 
FABRICACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE. 109,32 € 181,820 19.876,56 €

8 E513.001 M3 SUELO PARA FORMACIÓN DE SUELO CEMENTO EN 
SUBBASE PROCEDENTE DE CANTERA  INCLUSO 
EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN, PROCESO DE 
ESTABILIZACIÓN, COMPACTACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
JUNTAS, COMPLETAMENTE TERMINADO.

10,43 € 3.737,200 38.979,00 €
9 E510.000 M3 SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA(25), 

INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, 
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN. 14,17 € 1.992,500 28.233,73 €

TOTAL   3 217.674,72 €

CAPÍTULO   4   ESTRUCTURAS 141.045,37 €

SUBCAPÍTULO   4.1   P.I. SAN ROQUE 141.045,37 €

4.1.1   MARCO

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 
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1 E610.153 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL 
HORMIGÓN HM-15/B/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y 
COLOCADO. 69,03 € 64,284 4.437,52 €

2 E610.304 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL 
HORMIGÓN HA-30/P/25/IIB, VIBRADO, CURADO Y 
COLOCADO. 83,73 € 281,340 23.556,60 €

3 E600.500 KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, 
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS  SEGUN 
PLANOS, INCLUSO  CORTE Y DOBLADO, 
COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y  P.P. DE
ATADO  CON  ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES, MEDIDO EN PESO NOMINAL 0,91 € 25.336,510 23.056,22 €

4 E691.013 ML JUNTA DE DILATACIÓN DE MÁS DE 300 MM DE 
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, 
INCLUSO P.P. DE RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES 
QUÍMICOS Y SELLADORES, TOTALMENTE 
COLOCADA. 378,50 € 15,480 5.859,18 €

5 E680.002 M2 ENCOFRADO MACHIHEMBRADO PLANO PARA 
PARAMENTOS VISTOS, Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, 
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA 
LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

37,14 € 275,600 10.235,78 €
6 E680.000 M2 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, 

Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, 
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA 
LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

19,85 € 232,880 4.622,67 €
7 E681.010 M3. APARENTE DE CIMBRA CON TUBERÍA, INCLUSO LAS 

GRAPAS METALICAS, LAS HORQUILLAS CON 
HUSILLO Y EL GATO DE AMARRE, ASI COMO LA 
PREPARACION DELTERRENO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE COLOCADA.

6,37 € 321,600 2.048,59 €
8 E690.010 M2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS 

ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO P.P. DE 
CHORREADO PREVIO CON ARENA. 4,24 € 1.132,640 4.802,39 €

9 E321.100 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CUALQUIER 
PROFUNDIDAD, INCLUSO ENTIBACIÓN, 
AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A 
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE 
EXCAVACIÓN MANUAL 6,60 € 1.189,500 7.850,70 €

10 E512.004 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA 
PERFECTAMENTE COMPACTADO INCLUSO 
SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN 6,68 € 92,400 617,23 €

11 E332.104 M3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 
SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, 
INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 7,98 € 274,500 2.190,51 €

12 E417.090 ML TUBO DE PVC Ø 110 X 6 MM COLOCADO COMO 
PASAMUROS EN OBRAS DE HORMIGÓN 12,20 € 4,680 57,10 €

PRESUPUESTO
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13 E420.160 ML TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADO DE 
DIAMETRO 160 MM,  INCLUSO SUMINISTRO, 
EXCAVACIÓN, ENVUELTA DE MALLA GEOTEXTIL Y 
RELLENO DRENANTE, COMPLETAMENTE 
COLOCADA. 32,78 € 48,000 1.573,44 €

14 E423.001 M2 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE 
LAMINAS DE NODULOS DE POLIETILENO Y 
GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE 
COLOCADO. 15,25 € 138,096 2.105,96 €

15 E421.001 M3 RELLENO  DRENANTE CON MATERIAL  
PROCEDENTEDE CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO, 
EXTENDIDO,HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, 
TOTALMENTE COLOCADO. 17,11 € 204,960 3.506,87 €

16 E422.001 M2 LÁMINA DE GEOTEXTIL DE FIBRA TEJIDA DE 
POLIPROPILENO CON GRAN PODER DE 
ANTIPUNZONAMIENTO DE 120 GR/M2, TOTALMENTE 
COLOCADA 2,28 € 204,960 467,31 €

17 E510.000 M3 SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA(25), 
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, 
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN. 14,17 € 61,200 867,20 €

18 E331.001 M3 PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 
TRAZA EXTENDIDO, INCLUSO HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, RASANTEO DE LA SUPERFICIE DE 
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. 

1,26 € 915,000 1.152,90 €
TOTAL   4.1.1 99.008,17 €

4.1.2   ALETAS

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E610.153 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL 

HORMIGÓN HM-15/B/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y 
COLOCADO. 69,03 € 15,264 1.053,67 €

2 E610.304 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL 
HORMIGÓN HA-30/P/25/IIB, VIBRADO, CURADO Y 
COLOCADO. 83,73 € 77,056 6.451,90 €

3 E680.002 M2 ENCOFRADO MACHIHEMBRADO PLANO PARA 
PARAMENTOS VISTOS, Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, 
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA 
LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

37,14 € 64,451 2.393,71 €
4 E680.000 M2 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, 

Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, 
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA 
LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

19,85 € 227,189 4.509,70 €
5 E600.500 KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 DS, 

COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS  SEGUN 
PLANOS, INCLUSO  CORTE Y DOBLADO, 
COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y  P.P. DE
ATADO  CON  ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES, MEDIDO EN PESO NOMINAL 0,91 € 7.056,240 6.421,18 €

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO. 
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6 E420.160 ML TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADO DE 
DIAMETRO 160 MM,  INCLUSO SUMINISTRO, 
EXCAVACIÓN, ENVUELTA DE MALLA GEOTEXTIL Y 
RELLENO DRENANTE, COMPLETAMENTE 
COLOCADA. 32,78 € 24,600 806,39 €

7 E423.001 M2 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE 
LAMINAS DE NODULOS DE POLIETILENO Y 
GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE 
COLOCADO. 15,25 € 56,080 855,22 €

8 E422.001 M2 LÁMINA DE GEOTEXTIL DE FIBRA TEJIDA DE 
POLIPROPILENO CON GRAN PODER DE 
ANTIPUNZONAMIENTO DE 120 GR/M2, TOTALMENTE 
COLOCADA 2,28 € 71,650 163,36 €

9 E321.100 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CUALQUIER 
PROFUNDIDAD, INCLUSO ENTIBACIÓN, 
AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A 
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE 
EXCAVACIÓN MANUAL 6,60 € 1.162,688 7.673,74 €

10 E332.104 M3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 
SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, 
INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 7,98 € 1.008,576 8.048,44 €

11 E421.001 M3 RELLENO  DRENANTE CON MATERIAL  
PROCEDENTEDE CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO, 
EXTENDIDO,HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, 
TOTALMENTE COLOCADO. 17,11 € 180,765 3.092,89 €

12 E331.001 M3 PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 
TRAZA EXTENDIDO, INCLUSO HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, RASANTEO DE LA SUPERFICIE DE 
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. 

1,26 € 450,000 567,00 €
TOTAL   4.1.2 42.037,20 €

CAPÍTULO   5   SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 410.116,68 €

SUBCAPÍTULO   5.1   SEÑALIZACION HORIZONTAL 18.157,77 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E700.000 ML MARCA VIAL TIPO II P-RR REFLECTANTE DE 10 CM. 

DE ANCHO, PINTURA BLANCA ACRÍLICA PLASTICO, 
INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO, TOTALMENTE 
TERMINADO 0,72 € 4.473,000 3.220,56 €

2 E700.010 ML MARCA VIAL TIPO II P-RR REFLECTANTE DE 15 CM. 
DE ANCHO, PINTURA BLANCA ACRÍLICA PLASTICO, 
INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO, TOTALMENTE 
TERMINADO. 0,88 € 4.348,000 3.826,24 €

3 E700.020 ML MARCA VIAL TIPO II P-RR REFLECTANTE DE 20 CM. 
DE ANCHO, PINTURA BLANCA ACRÍLICA PLASTICO, 
INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO, TOTALMENTE 
TERMINADO. 1,06 € 366,000 387,96 €

4 E700.040 ML MARCA VIAL TIPO II P-RR REFLECTANTE DE 40 CM. 
DE ANCHO, PINTURA BLANCA ACRÍLICA PLASTICO, 
INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO, TOTALMENTE 
TERMINADO. 1,74 € 55,000 95,70 €
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5 E700.070 M2 SUPERFICIE DE MARCA VIAL TIPO II P-RR EN 
SIMBOLOS, CON PINTURA BLANCA, TIPO ACRILICO 
AUTORETICULABLE , INCLUSO MICROESFERAS, 
TOTALMENTE TERMINADA. 5,49 € 1.467,362 8.055,82 €

6 E700.025 ML MARCA VIAL TIPO II P-RRS REFLECTANTE Y OPTICO-
SONORA DE 20 CM. DE ANCHO, PINTURA BLANCA 
ACRÍLICA PLASTICO, INCLUSO MICROESFERAS DE 
VIDRIO, TOTALMENTE TERMINADO.TERMINADO.

1,37 € 1.877,000 2.571,49 €
TOTAL   5.1 18.157,77 €

SUBCAPÍTULO   5.2   SEÑALIZACION VERTICAL FIJA 19.064,29 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E701.002 UD SUMINISTRO DE SEÑAL CIRCULAR DE Ø 120 CM, 

CON NIVEL II REFLECTANCIA, INCLUSO 
EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES,  CIMENTACIÓN 
CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS 
AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

221,25 € 2,000 442,50 €
2 E701.006 UD SUMINISTRO DE SEÑAL CIRCULAR DE Ø 90 CM, CON 

NIVEL II REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, 
RELLENO, POSTES,  CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, 
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
TOTALMENTE COLOCADA.

155,60 € 22,000 3.423,20 €
3 E701.102 UD SUMINISTRO DE SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE 

LADO, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO 
EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES,  CIMENTACIÓN 
CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS 
AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

275,55 € 2,000 551,10 €
4 E701.106 UD SUMINISTRO DE SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE 

LADO, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO 
EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES,  CIMENTACIÓN 
CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS 
AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

229,18 € 12,000 2.750,16 €
5 E701.202 UD SUMINISTRO DE SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 

CM DE LADO, TIPO S-1 Y S-2, CON NIVEL II DE 
REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, 
POSTES,  CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, 
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
TOTALMENTE COLOCADA.

323,95 € 4,000 1.295,80 €
6 E701.210 UD SUMINISTRO DE SEÑAL RECTANGULAR DE 120X60 

CM DE LADO, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, 
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES,
CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, 
MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE 
COLOCADA. 152,40 € 6,000 914,40 €

7 E701.302 UD SUMINISTRO DE SEÑAL CUADRADA DE  120 CM DE 
LADO, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO 
EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES,  CIMENTACIÓN 
CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS 
AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

280,85 € 4,000 1.123,40 €
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8 E701.402 UD SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE COMPUESTA POR 
SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO Y SEÑAL 
CIRCULAR DE Ø120, CON NIVEL II DE 
REFLECTANCIA,  INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, 
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, 
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
TOTALMENTE COLOCADA. 444,32 € 2,000 888,64 €

9 E701.406 UD SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE DE OBRA 
COMPUESTA POR SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM 
DE LADO Y SEÑAL CIRCULAR DE Ø90, CON NIVEL II 
DE REFLECTANCIA,  INCLUSO EXCAVACIÓN, 
RELLENO, POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, 
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
TOTALMENTE COLOCADA.

368,92 € 7,000 2.582,44 €
10 E701.107 UD SUMINISTRO DE SEÑAL TRIANGULAR DOBLE DE 135 

CM DE LADO, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, 
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES,
CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, 
MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE 
COLOCADA. 366,42 € 2,000 732,84 €

11 E701.412 UD SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE COMPUESTA POR 
DOS SEÑALES CIRCULARES DE Ø120, CON NIVEL II 
DE REFLECTANCIA,  INCLUSO EXCAVACIÓN, 
RELLENO, POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, 
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
TOTALMENTE COLOCADA.

390,48 € 2,000 780,96 €
12 E701.413 UD SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE DE OBRA 

COMPUESTA POR DOS SEÑALES CIRCULARES DE 
Ø90, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA,  INCLUSO 
EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES, CIMENTACIÓN 
CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS 
AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

265,64 € 1,000 265,64 €
13 E701.467 UD SUMINISTRO DE PANEL COMPLEMENTARIO DE 

90X30 CM., CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, SOBRE 
POSTE EXISTENTE, INCLUSO SUJECCIONES, MEDIOS 
Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO.

65,39 € 8,000 523,12 €
14 E701.468 UD SUMINISTRO DE PANEL COMPLEMENTARIO DE 

106X53 CM., CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, SOBRE 
POSTE EXISTENTE, INCLUSO SUJECCIONES, MEDIOS 
Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO.

75,80 € 3,000 227,40 €
15 E701.469 UD SUMINISTRO DE PANEL COMPLEMENTARIO DE 

80X40 CM., CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, SOBRE 
POSTE EXISTENTE, INCLUSO SUJECCIONES, MEDIOS 
Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO.

65,39 € 2,000 130,78 €
16 E701.979 UD SUMINISTRO DE PANEL DIRECCIONAL PARA OBRAS, 

DE FONDO BLANCO Y FRANJAS ROJAS, TIPO TB-1 Y 
TB-2, DE DIMENSIONES 160 X 40 CM, CON NIVEL III 
DE REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, 
RELLENO, POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, 
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
TOTALMENTE COLOCADA. 

187,07 € 13,000 2.431,91 €
TOTAL   5.2 19.064,29 €
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SUBCAPÍTULO   5.3   SEÑALIZACION VERTICAL VARIABLE 152.877,61 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E701.674 UD SUMINISTRO DE CARTEL FLECHA, DE DIMENSIONES 

145 X 55 CM, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, 
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES, 
CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, 
MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE 
COLOCADA. 

238,18 € 1,000 238,18 €
2 E701.718 UD SUMINISTRO DE CARTEL FLECHA, DE DIMENSIONES 

220 X 95 CM, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, 
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES, 
CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, 
MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE 
COLOCADA. 

380,83 € 1,000 380,83 €
3 E701.472 M2 SUMINISTRO DE PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO 

EXTRUSIONADO PARA PÓRTICOS O BANDEROLAS, 
CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, SUJECCIONES, 
MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES, TOTALMENTE 
COLOCADO

221,78 € 14,700 3.260,17 €
4 E701.473 M2 SUMINISTRO DE PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO 

EXTRUSIONADO PARA PÓRTICOS O BANDEROLAS, 
CON NIVEL III DE REFLECTANCIA, SUJECCIONES, 
MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES, TOTALMENTE 
COLOCADO

292,69 € 227,430 66.566,49 €
5 E701.992 UD BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO INCLUSO 

EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE 
HORMIGÓN Y ANCLAJES COMPLETAMENTE 
COLOCADA (EXCEPTO CARTEL)

5.124,00 € 2,000 10.248,00 €
6 E701.994 UD PÓRTICO DE ALUMINO DE LUZ ENTRE 12 Y 15 

METROS INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, 
CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN Y ANCLAJES 
COMPLETAMENTE COLOCADA (EXCEPTO CARTEL)

7.500,35 € 4,000 30.001,40 €
7 E701.995 UD PÓRTICO DE ALUMINO DE LUZ ENTRE 15 METROS Y 

20 METROS INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, 
CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN Y ANCLAJES 
COMPLETAMENTE COLOCADA (EXCEPTO CARTEL)

9.950,00 € 1,000 9.950,00 €
8 E701.478 UD SUMINISTRO DE PANEL EN LAMAS DE CHAPA 

GALVANIZADA PARA PANELES LATERALES, CON 
NIVEL III DE REFLECTANCIA, SUJECCIONES, MEDIOS 
Y EQUIPOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADO. 

246,12 € 121,118 29.809,56 €
9 E701.480 UD SUMINISTRO DE CARTEL FLECHA, DE DIMENSIONES 

145X70 CM, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, 
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES, 
CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, 
MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE 
COLOCADA. 258,23 € 1,000 258,23 €
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10 E701.481 UD SUMINISTRO DE CARTEL FLECHA, DE DIMENSIONES 
220X90 CM, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, 
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES, 
CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, 
MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE 
COLOCADA. 362,81 € 1,000 362,81 €

11 E701.482 UD SUMINISTRO DE CARTEL FLECHA, DE 
DIMENSIONES170X70 CM, CON NIVEL II DE 
REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, 
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, 
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
TOTALMENTE COLOCADA. 286,28 € 1,000 286,28 €

12 E701.483 UD SUMINISTRO DE CARTEL FLECHA, DE 
DIMENSIONES120X60 CM, CON NIVEL II DE 
REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, 
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, 
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
TOTALMENTE COLOCADA. 231,50 € 1,000 231,50 €

13 E701.484 UD SUMINISTRO DE CARTEL FLECHA, DE 
DIMENSIONES245X80 CM, CON NIVEL III DE 
REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, 
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, 
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
TOTALMENTE COLOCADA. 512,61 € 2,000 1.025,22 €

14 E701.485 UD SUMINISTRO DE CARTEL FLECHA, DE 
DIMENSIONES120X60 CM, CON NIVEL III DE 
REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, 
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, 
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
TOTALMENTE COLOCADA. 258,94 € 1,000 258,94 €

TOTAL   5.3 152.877,61 €

SUBCAPÍTULO   5.4   DEFENSAS 164.204,48 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E704.001 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA 

METÁLICA SIMPLE, CON SEPARADOR, DE VALLA 
SIMPLE, CON DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M Y 
MÁXIMA DIMENSIÓN TRANSVERSAL DEL POSTE 120 
MM, INCLUSO POSTES TIPO CPN, SUJECCIONES, 
EXCAVACIONES, RELLENO Y ANCLAJE CON 
HORMIGÓN, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
BMSNA 2/120A

33,88 € 12,000 406,56 €
2 E704.004 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA 

METÁLICA SIMPLE, CON SEPARADOR, DE VALLA 
SIMPLE, CON DISTANCIA ENTRE POSTES 4 M Y 
MÁXIMA DIMENSIÓN TRANSVERSAL DEL POSTE 120 
MM, INCLUSO POSTES TIPO CPN, SUJECCIONES, 
EXCAVACIONES, RELLENO Y ANCLAJE CON 
HORMIGÓN, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
BMSNA 4/120A

29,15 € 2.173,710 63.363,65 €
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3 E704.011 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA 
METÁLICA SIMPLE, CON SEPARADOR, DE VALLAS 
SUPERPUESTAS, CON DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M 
Y MÁXIMA DIMENSIÓN TRANSVERSAL DEL POSTE 
120 MM, INCLUSO POSTES TIPO CPN, SUJECCIONES, 
EXCAVACIONES, RELLENO Y ANCLAJE CON 
HORMIGÓN, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
BMSNC 2/120

43,46 € 88,000 3.824,48 €
4 E704.095 UD SUMINISTRO DE ABATIMIENTO CORTO DE 4 M, 

INCLUSO POSTES TIPO CPN, SUJECCIONES, ANCLAJE 
Y EQUIPOS AUXILIARES, COMPLETAMENTE 
COLOCADO. 146,60 € 14,000 2.052,40 €

5 E704.054 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA 
METÁLICA SIMPLE, CON SEPARADOR, DE VALLA 
SIMPLE, CON DISTANCIA ENTRE POSTES 4 M Y 
MÁXIMA DIMENSIÓN TRANSVERSAL DEL POSTE 120 
MM, INCLUSO POSTES TIPO TUBULAR, 
SUJECCIONES, EXCAVACIONES, RELLENO Y 
ANCLAJE CON HORMIGÓN, MEDIOS Y EQUIPOS 
AUXILIARES. BMSNA 4/120A

29,66 € 2.173,710 64.472,24 €
6 E704.097 UD SUMINISTRO DE ABATIMIENTO CORTO DE 4 M, 

INCLUSO POSTES TIPO TUBULAR, SUJECCIONES, 
ANCLAJE Y EQUIPOS AUXILIARES, 
COMPLETAMENTE COLOCADO. 155,21 € 4,000 620,84 €

7 E704.113 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE 
HORMIGÓN DOBLE, IN SITU, CON PERFIL TIPO J 
(NEW JERSEY), EJECUTADA CON PIEZAS 
SUPERIORES A 9 M,  NO ANCLADA, MEDIOS Y 
EQUIPOS AUXILIARES, COMPLETAMENTE 
EJECUTADA.  BHDEJ 0/0 91,91 € 173,200 15.918,81 €

8 E704.005 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA 
METÁLICA SIMPLE, CON SEPARADOR, DE VALLA 
SIMPLE, CON DISTANCIA ENTRE POSTES 4 M Y 
MÁXIMA DIMENSIÓN TRANSVERSAL DEL POSTE 120 
MM, CON SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA 
MOTOCICLISTAS, INCLUSO POSTES TIPO CPN, 
SUJECCIONES, EXCAVACIONES, RELLENO Y 
ANCLAJE CON HORMIGÓN, MEDIOS Y EQUIPOS 
AUXILIARES. BMSNA 4/120C

37,26 € 363,540 13.545,50 €
TOTAL   5.4 164.204,48 €

SUBCAPÍTULO   5.5   BALIZAMIENTO 55.812,53 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E703.044 UD SUMINISTRO DE HITO KILOMÉTRICO DE 60X60 CM 

DE LADO, TIPO S-570, CON NIVEL II DE 
REFLECTANCIA,  INCLUSO EXCAVACIÓN, POSTES,
CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, 
MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE 
COLOCADA 167,36 € 2,000 334,72 €
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2 E703.060 UD SUMINISTRO DE HITO DE ARISTA PARA CARRETERA 
DE DOBLE SENTIDO, DE 1,55 M DE ALTURA, CON 
NIVEL II DE REFLECTANCIA,  INCLUSO VARILLA 
TRANSVERSAL DE PVC PARA ANCLAR A TIERRA, 
EXCAVACIÓN, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
TOTALMENTE COLOCADA

31,40 € 10,000 314,00 €
3 E703.062 UD SUMINISTRO DE HITO DE ARISTA PARA CARRETERA 

DE DOBLE SENTIDO, DE 45 CM DE ALTURA, CON 
NIVEL II DE REFLECTANCIA,  INCLUSO ANCLAJE 
PARA BARRERA DE SEGURIDAD O MURO NEW 
JERSEY, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
TOTALMENTE COLOCADA

19,29 € 2.020,000 38.965,80 €
4 E703.063 UD SUMINISTRO DE HITO FLEXIBLE, DE 75 CM DE 

ALTURA, DE POLIETILENO CON DOS BANDAS 
REFLEXIVAS, INCLUSO VARILLA DE ANCLAJE, 
EXCAVACIÓN, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
TOTALMENTE COLOCADA 58,24 € 123,000 7.163,52 €

5 E703.068 UD SUMINISTRO DE HITO VÉRTICE PARA 
BIFURCACIONES, DE Ø 174,5 CM, DE POLIETILENO DE
ALTA INTENSIDAD, DE NIVEL III DE REFLECTANCIA, 
MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE 
COLOCADA 614,13 € 3,000 1.842,39 €

6 E702.001 UD SUMINISTRO DE CAPTAFARO DE CALZADA (OJO DE 
GATO) REFLEXIVO A DOS CARAS, ALTURA MÍNIMA 
DE 14 MM Y CANTOS REDONDEADOS, FIJACIÓN 
MEDDIANTE RESINA, INCLUSO MEDIOS Y EQUIPOS 
AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADO.

9,85 € 413,000 4.068,05 €
7 E702.002 UD SUMINISTRO DE CAPTAFARO EN BARRERA DE 

SEGURIDAD REFLEXIVO A DOS CARAS, TIPO (H.I) Y 
(E.G) DE 0,5 MM , INCLUSO MEDIOS Y EQUIPOS 
AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADO.

10,59 € 295,000 3.124,05 €
TOTAL   5.5 55.812,53 €

CAPÍTULO   6   OBRAS COMPLEMENTARIAS 125.841,83 €

SUBCAPÍTULO   6.1   ILUMINACION 96.083,06 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E805.106 UD UD SUMINISTRO  Y MONTAJE DE LUMINARIA 

CERRADA CON CARCASA DE FUNDICIÓN 
INYECTADA DE ALUMINIO, REFLECTOR DE 
ALUMINIO FACETADO, CONJUNTO ÓPTICO CON 
SELLADO ENTRE REFLECTOR Y CIERRE DE VIDRIO 
CURVO TEMPLADO TRANSPARENTE, APERTURA 
SUPERIOR PARA ACCESOS A EQUIPO ELÉCTRICO Y 
LÁMPARA, SIN HERRAMIENTAS, UNIDAD 
ELÉCTRICA MONTADA EN CARCASA INFERIOR 
,CONJUNTO ÓPTICO IP66 Y CONJUNTO EQUIPO IP44, 
Y EQUIPADA CON CON LÁMPARA SAP DE 250 W CON 
REDUCTOR DE CONSUMO.

454,24 € 37,000 16.806,88 €
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2 E805.110 UD UD SUMINISTRO  Y  MONTAJE  DE  PROYECTOR CON 
LAMPARA V.S.A.P. DE 150 W, GRADO DE 
PROTECCIÓN IP66. CON CARCASA DE FUNDICIÓN 
INYECTADA DE ALUMINIO EN DOS PIEZAS, CIERRE 
PLANO DE VIDRIO TEMPLADO, CONJUNTO ÓPTICO 
CON REFLECTOR DE ALUMINIO 
HIDROCONFORMADO, LIRA DE MONTAJE, ACCESO 
FRONTAL A LA LÁMPARA Y EQUIPO.

365,13 € 6,000 2.190,78 €
3 E807.010 UD UD  ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 EN CRUCE DE 

CALZADA PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 
SUBTERRÁNEA, DE DIMENSIONES MÍNIMAS 
90X90X110 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO. 
TOTALMENTE COLOCADA.

240,00 € 10,000 2.400,00 €
4 E812.001 UD UD PICA DE ACERO COBREIZADO DE 14.6 MM2 DE 

SECCION Y 2 M DE LONGITUD, PARA PUNTO DE LUZ, 
SEGUN SE INDICA EN LOS PLANOS Y EL PLIEGO DE 
CONDICIONES DEL PROYECTO.

12,44 € 37,000 460,28 €
5 E805.090 UD UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE BACULO 

TRONCOCONICO EN CHAPA  DE  ACERO DE 4 mm. 
GALVANIZADA  EN CALIENTE DE 12 M  DE  ALTURA, 
PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA. INCLUSO 
PLACA BASE, TUBO D=100 DE PVC CORRUGADO 
HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO 
INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE VV 0,6/1 
KV DE 2X2,5 MM2 DE SECCION EN COBRE DESDE LA 
CAJA DE DERIVACION INTERIOR, Y CAJA DE 
DERIVACION EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, 
PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXION Y 
PINTADO.

276,59 € 37,000 10.233,83 €
6 E806.001 ML ML ZANJA EN TIERRA REFORZADA CON HORMIGON 

HM-15, FUERA DE CALZADA Y ZONA DE RODADURA, 
PARA CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA 
DE ALUMBRADO MEDIANTE CUATRO TUBERIAS DE 
PVC, DE DIMENSIONES MINIMAS 0,4x0,85 m, 
INCLUYENDO LOS CUATRO TUBOS DE PVC Ø 110 mm, 
LA EXCAVACION, EL HORMIGON HM-15, EL 
RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DEL
TERRENO, ADEMAS DEL TRANSPORTE  DE  LOS 
SOBRANTES  A VERTEDERO. TOTALMENTE 
TERMINADO.

17,88 € 1.645,000 29.412,60 €
7 E806.002 ML ML ZANJA EN CRUCE DE CALZADA CON HORMIGON 

HM-15, PARA CANALIZACION ELECTRICA 
SUBTERRANEA DE ALUMBRADO MEDIANTE 
CUATRO TUBERIAS DE PVC, DEDIMENSIONES 
MINIMAS 0,4x0,85 m, INCLUYENDO LOS CUATRO 
TUBOS DE PVC Ø 110 mm, LA EXCAVACION, EL 
HORMIGON HM-15, EL RELLENO, NIVELACION Y 
COMPACTACION DEL  TERRENO, ADEMAS DEL 
TRANSPORTE  DE  LOS SOBRANTES  A VERTEDERO. 
TOTALMENTE TERMINADO.

31,69 € 75,000 2.376,75 €
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8 E812.002 ML ML CONDUCTOR DE COBRE  DE 1 X 35 MM² DE 
SECCIÓN CON AISLAMIENTO DE PVC PARA UNA 
TENSIÓN NOMINAL DE 750 V DE COLOR VERDE-
AMARILLO PARA LA RED DE TOMA TIERRA EN 
INSTALACIÓN DE ILUMINACION, INCLUSO 
TERMINALES Y CONEXIONES. TOTALMENTE 
COLOCADA. 3,54 € 185,000 654,90 €

9 E811.002 ML ML CONDUCTOR CON AISLAMIENTO DE 
POLIETILENO RETICULADO XLPE Y CUBIERTA DE 
POLICLORURO DE VINILO PVC TIPO RV-K DE 0,6/1 
KV DE 1X10 MM2 DE SECCION. 1,42 € 4.570,000 6.489,40 €

10 E811.003 ML ML CONDUCTOR CON AISLAMIENTO DE 
POLIETILENO RETICULADO XLPE Y CUBIERTA DE 
POLICLORURO DE VINILO PVC TIPO RV-K 0,6/1 KV 
DE 1X16 MM2 DE SECCION. 1,84 € 1.518,000 2.793,12 €

11 E811.004 ML ML CONDUCTOR CON AISLAMIENTO DE 
POLIETILENO RETICULADO XLPE Y CUBIERTA DE 
POLICLORURO DE VINILO PVC  TIPO RV-K 0,6/1 KV 
DE 1X25 MM2 DE SECCION. 2,70 € 490,000 1.323,00 €

12 E811.005 ML ML CONDUCTOR CON AISLAMIENTO DE 
POLIETILENO RETICULADO XLPE Y CUBIERTA DE 
POLICLORURO DE VINILO PVC TIPO RV-K 0,6/1 KV 
DE 1X35 MM2 DE SECCION. 3,32 € 776,000 2.576,32 €

13 E811.007 ML ML CONDUCTOR CON AISLAMIENTO DE 
POLIETILENO RETICULADO XLPE Y CUBIERTA DE 
POLICLORURO DE VINILO PVC TIPO RV-K 0,6/1 KV 
DE 1X150 MM2 DE SECCION. 18,70 € 200,000 3.740,00 €

14 E809.001 PA PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA 
EJECUCION DE ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN 
DESDE  LA RED DE B.T. EXISTENTE EN LAS 
INMEDIACIONES DE LOS CENTROS DE MANDO 
PROYECTADOS,  ENGANCHE, PROYECTOS, 
DERECHOS, CONEXIONES Y TODAS LAS 
OPERACIONES Y MEDIOS HUMANOS NECESARIOS 
PARA LA PUESTA EN PERFECTO FUNCINAMIENTO 
SEGUN NORMATIVA VIGENTE DE TODO LOS 
SISTEMAS ELECTRICOS DE TODAS LAS 
INSTALACIONES DE LA OBRA.

4.736,25 € 1,000 4.736,25 €
15 E809.000 UD. UD. CENTRO DE MANDO Y FUERZA PARA CONTROL 

DE ILUMINACION EN AUTOVÍA, CON GRUPO DE 
MEDIDA, CABLEADO, INTERRUPTOR CREPUSCULAR 
Y RELOJ, APARALLAJE, ARMARIO, CONEXIONES, 
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1.507,34 € 1,000 1.507,34 €
16 E805.102 UD UD BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE 

ILUMINACION DE HASTA 14m DE ALTURA , INCLUSO 
EXCAVACION, HORMIGON DE LIMPIEZA HM-15, 
HORMIGON HA-20, ARMADURAS EN CASO 
NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACION 
CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE 
ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA 
UNIDAD DE OBRA.

226,53 € 37,000 8.381,61 €
TOTAL   6.1 96.083,06 €

SUBCAPÍTULO   6.2   CERRAMIENTO 29.758,77 €

PRESUPUESTO
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NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E801.002 ML CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES 

METALICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO 
SIMPLE TORSION, PROGRESIVO, DE 2'2 M DE 
ALTURA, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE 
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADA.

23,39 € 1.272,286 29.758,77 €
TOTAL   6.2 29.758,77 €

CAPÍTULO   7   DESVIOS PROVISIONALES 82.854,62 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E701.106 UD SUMINISTRO DE SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE 

LADO, CON NIVEL II DE REFLECTANCIA, INCLUSO 
EXCAVACIÓN, RELLENO, POSTES,  CIMENTACIÓN 
CON HORMIGÓN, SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS 
AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

229,18 € 8,000 1.833,44 €
2 E701.978 UD SUMINISTRO DE PANEL DIRECCIONAL PARA OBRAS, 

DE FONDO BLANCO Y FRANJAS ROJAS, TIPO TB-1 Y 
TB-2, DE DIMENSIONES 160 X 40 CM, CON NIVEL II DE 
REFLECTANCIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, 
POSTES, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, 
SUJECCIONES, MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. 
TOTALMENTE COLOCADA. 

155,33 € 6,000 931,98 €
3 E704.111 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE 

PLÁSTICO, CON PERFIL TIPO J, DE BANDAS 
BLANCAS Y ROJAS,  NO ANCLADA, MEDIOS Y 
EQUIPOS AUXILIARES, COMPLETAMENTE 
EJECUTADA. 39,72 € 1.110,000 44.089,20 €

4 E701.998 UD SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASCADA 
LUMINOSA DE 10 FOCOS, PIE CON PLACA ROJA Y 
BLANCA REFLEXIVA EN CADA FOC. INCLUSO 
MONTAJE Y CONEXIONADO. 4.500,00 € 8,000 36.000,00 €

TOTAL   7 82.854,62 €

CAPÍTULO   8   SERVICIOS AFECTADOS 58.119,89 €

SUBCAPÍTULO   8.1   ABASTECIMIENTO (AYTO. LLANES) 51.703,16 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
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1 E1002.08 ML REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE DIAMETRO 600 MM DE 
FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO 
INCLUSO PP DE JUNTAS DE UNIÓN, PIEZAS 
ESPECIALES Y CONEXIONES, DESMONTAJE DE 
TUBERÍA EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, 
ASIENTO DE ARENA, RELLENO Y COMPACTACIÓN, 
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN, 
COLOCACION, PRUEBAS, PROYECTO DE REPOSICIÓN 
Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE 
OBRA.

413,35 € 94,000 38.854,90 €
2 E1002.09 ML PROTECCION DE CANALIZACION DE HORMIGON 

MASA HM-20 , INCLUSO EXCAVACION, RELLENOS 
LOCALIZADOS,Y TODAS LAS OPERACIONES Y 
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA
COMPLETAMENTE TERMINADA.

121,21 € 106,000 12.848,26 €
TOTAL   8.1 51.703,16 €

SUBCAPÍTULO   8.2   TELECOMUNICACIONES (TELEFONICA) 6.416,73 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E1001.21 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN DE 

LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA (24-48 FO), INCLUSO PP DE 
EMPALMES, CABLEADO, MATERIAL AUXILIAR, 
MONTAJE Y CONEXIÓN, TRAMITACIÓN, 
LEGALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA 
PERTINENTE, PRUEBAS Y ENSAYOS. 
COMPLETAMENTE INSTALADO Y EN 
FUNCIONAMIENTO. 32,39 € 50,000 1.619,50 €

2 E1001.26 ML CANALIZACIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 
BT O DE TELECOMUNICACIONES SOTERRADA 
FORMADA POR 3 CONDUCTOS DE PVC DE 
DIÁMETRO 40 mm, INCLUSO PP DE ARQUETAS, 
TUBOS, SEPARADORES, EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, 
CAMA DE ASIENTO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, 
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN, Y 
TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE 
OBRA.

28,57 € 50,000 1.428,50 €
3 E1001.60 ML CANALIZACIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 

BT O DE TELECOMUNICACIONES SOTERRADA 
FORMADA POR 2 CONDUCTOS DE PE DE DIÁMETRO 
63 mm, INCLUSO PP DE ARQUETAS, TUBOS, 
SEPARADORES, EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, CAMA 
DE ASIENTO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, 
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN, Y 
TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE 
OBRA.

31,33 € 50,000 1.566,50 €

PRESUPUESTO
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4 E1001.61 ML DESMONTAJE  DE INSTALACIÓN TELEFÓNICA O DE 
FO AÉREA, INCLUSO PP DE APOYOS Y RESTO DE 
ELEMENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A ALMACÉN O 
VERTEDERO.  TRABAJO REALIZADO POR EMPRESA 
HOMOLOGADA CON SUPERVISIÓN DE PERSONAL DE 
LA COMPAÑÍA PROPIETARIA.

41,67 € 43,250 1.802,23 €
TOTAL   8.2 6.416,73 €

CAPÍTULO   9   MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 152.847,53 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E901.001 M3 SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE 

LA TRAZA, INCLUIDO CARGA, TRANSPORTE, 
EXTENDIDO YPERFILADO.

1,99 € 10.521,640 20.938,06 €
2 E901.002 M3 SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL 

CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO
3,64 € 4.796,870 17.460,61 €

3 E903.001 M2. RASTRILLADO (ESCARIFICADO), EN SENTIDO 
LONGITUDINAL A LA TRAZA, DE TIERRA VEGETAL 
PREVIO A LA HIDROSIEMBRA DE SUPERFICIES.

0,19 € 50.189,120 9.535,93 €
4 E904.003 M2. HIDROSIEMBRA HR CON SEMILLAS DE PRATENSES Y

LEÑOSAS, ABONO DE LIBERACION CONTROLADA, 
CELULOSA MECANICA, PAJA TRITURADA, 
POLIMERO ABSORBENTE AL AGUA Y 
ESTABILIZADOR Y TAPADO POSTERIOR.

1,34 € 39.063,600 52.345,22 €
5 E905.001 UD SUMINISTRO DE CORNUS SANGUINEA DE 40/60 CM 

DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, 
INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO, 
PLANTACION Y PRIMER RIEGO. 4,64 € 58,000 269,12 €

6 E905.014 UD PLANTACION DE QUERCUS ROBUR, CON 
PERÍMETRO DE TRONCO MÍNIMO DE 8/10 CM CON 
CEPELLÓN, INCLUIDO SUMINISTRO, APERTURA DE 
HOYO DE 1 X 1 X 1 M, ABONADO, RELLENO CON 
TIERRA VEGETAL, PLANTACIÓN, PRIMER RIEGO Y 
TUTOR. 32,83 € 26,000 853,58 €

7 E905.015 UD PLANTACION DE SAMBUCUS NIGRA, CON ALTURA 
MINIMADE 40-60 CM, DE 2-3 SAVIAS, EN 
CONTENEDOR DE 3 LITROS, INCUSO SUMINISTRO, 
APERTURA DE HOYO, RELLENO CON TIERRA 
VEGETAL, PLANTACION, ABONADOY PRIMER RIEGO

3,50 € 115,000 402,50 €
8 E905.016 UD PLANTACION DE SALIX ELEAGNUS, CON ALTURA 

MINIMA DE 40-60 CM EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, 
INCLUIDO SUMINISTRO, APERTURA DE HOYO, 
ABONADO, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, 
PLANTACION Y PRIMER RIEGO.

3,73 € 115,000 428,95 €
9 E905.020 UD PLANTACION DE FRAXINUS EXCELSIOR, CON 

PERÍMETRO DE TRONCO MÍNIMO DE 8/10 CM CON 
CEPELLÓN, INCLUIDO SUMINISTRO, APERTURA DE 
HOYO DE 1 X 1 X 1 M, ABONADO, RELLENO CON 
TIERRA VEGETAL, PLANTACIÓN, PRIMER RIEGO Y 
TUTOR. 25,08 € 26,000 652,08 €
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10 E905.017 UD PLANTACION DE QUERCUS ILEX, CON PERÍMETRO 
DE TRONCO MÍNIMO DE 8/10 CM CON CEPELLÓN, 
INCLUIDO SUMINISTRO, APERTURA DE HOYO DE 1 X 
1 X 1 M, ABONADO, RELLENO CON TIERRA 
VEGETAL, PLANTACIÓN, PRIMER RIEGO Y TUTOR.

54,47 € 26,000 1.416,22 €
11 E905.018 UD PLANTACION DE LAURUS NOBILIS, CON PERÍMETRO 

DE TRONCO MÍNIMO DE 8/10 CM CON CEPELLÓN, 
INCLUIDO SUMINISTRO, APERTURA DE HOYO DE 1 X 
1 X 1 M, ABONADO, RELLENO CON TIERRA 
VEGETAL, PLANTACIÓN, PRIMER RIEGO Y TUTOR.

28,05 € 26,000 729,30 €
12 E905.022 UD PLANTACION DE LAURUS NOBILIS, DE 1-1,5 M DE 

ALTURA EN CONTENEDOR, INCLUIDO SUMINISTRO, 
APERTURA DE HOYO , ABONADO, RELLENO CON 
TIERRA VEGETAL, PLANTACIÓN, PRIMER RIEGO Y 
TUTOR. 25,80 € 100,000 2.580,00 €

13 E905.023 UD PLANTACION DE RHAMNUS ALATERNUS  CON 
PERÍMETRO DE TRONCO MÍNIMO DE 40/60 CM EN 
CONTENEDOR DE 3 LITROS,  INCLUIDO SUMINISTRO, 
APERTURA DE HOYO , ABONADO, RELLENO CON 
TIERRA VEGETAL, PLANTACIÓN, PRIMER RIEGO.

26,80 € 200,000 5.360,00 €
14 E906.001 M2 SIEMBRA A VOLEO, INCLUIDO SEMILLADO, PASO 

DEL RULO Y PRIMER RIEGO. 0,45 € 15.622,400 7.030,08 €
15 E914.001 UD ARQUEÓLOGO CON TODO SU EQUIPO EN FASE DE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.615,67 € 10,000 26.156,70 €
16 E916.001 ML JALONAMIENTO TEMPORAL DEL TERRENO (CORDEL 

+ ESTACAS) 0,42 € 1.879,000 789,18 €
17 E911.002 UD RECOGIDA METODOLÓGICA DE RESTOS DE LA 

CUEVA DE DE El TORAL I 1.500,00 € 1,000 1.500,00 €
18 E911.003 UD RECOGIDA METODOLÓGICA DE RESTOS DE LA 

CUEVA DE El TORAL III 1.500,00 € 1,000 1.500,00 €
19 E912.001 UD DOCUMENTACIÓN TOPOGRÁFICA Y FOTOGRÁFICA 

DEL CAMINO DE SANTIAGO 900,00 € 1,000 900,00 €
20 E912.002 UD ESTUDIO DE LA POSIBLE PRESENCIA DEL HELECHO 

MACHO ASTURIANO (DRYOPTERIS CORLEYI) Y 
TRASPLANTE DE LOS EJEMPLARES AFECTADOS

2.000,00 € 1,000 2.000,00 €
TOTAL   9 152.847,53 €

CAPÍTULO   10   VARIOS 6.000,00 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E1100.01 UD PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA 

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 6.000,00 € 1,000 6.000,00 €
TOTAL   10 6.000,00 €

CAPÍTULO   11   SEGURIDAD Y SALUD 13.468,44 €

NUM CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
1 E1101.01 UD SEGURIDAD Y SALUD 13.468,44 € 1,000 13.468,44 €

TOTAL   11 13.468,44 €
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1. CAPITULO EXPLANACIONES 874.064,10 €

2. CAPITULO DRENAJE 270.108,91 €

3. CAPITULO FIRMES 217.674,72 €

4. CAPITULO ESTRUCTURAS 141.045,37 €

5. CAPITULO SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 410.116,68 €

6. CAPITULO OBRAS COMPLEMENTARIAS 125.841,83 €

7. CAPITULO DESVIOS PROVISIONALES 82.854,62 €

8. CAPITULO SERVICIOS AFECTADOS 58.119,89 €

9. CAPITULO MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 152.847,53 €

10. CAPITULO VARIOS 6.000,00 €

11. CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 13.468,44 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.352.142,09 €
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